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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRECODE-QB-CSS-732-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE " EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ " LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO EL CONSEJO ESTATAL 

PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CODE JALISCO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. LUIS 

FERNANDO ORTEGA RAMOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA ONTE, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C.  EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES 
DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Que M ediante ofi cio número DG/112/595/2022, de fecha 05 de agosto de 2022, " EL CODE 

JALISCO", informo a "LA SIOP", que mediante el Decreto 28725/LXlll/21 por med io del cual se aprobó el 

Presupuesto de Egresos para el ej ercic io fisca l 2022, publicado en e l Periód ico Oficial del Est ado de Jalisco 

el 30 de diciembre de 2021, se auto rizó la obra denominada "Construcción de gimnasio del Consejo 

Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Jalisco, ubicado en Av. Alcalde, Municipio de Guadalajara, 

Jalisco, Segunda etapa.", con un monto de $35'000,000.00 (treinta y cinco millones de pesos 00/100 

M.N.), dentro de la partid a presupuesta !: 4156 denominada "Tra nsferencias internas otorgadas a 

entidades paraest atales no empresariales y no financieras para inversión pública" . 

SEGUNDO. - Que dentro de la Quinta Sesió n Extraord inaria de fecha 10 de agosto de 2022, los integrantes ~ 
de la Junta de Gob ierno de "EL CODE JALISCO", bajo su punt o octavo de la orden del día, aprobaron la 

ce lebració n de l Convenio de Coord inación y Colaboración pa ra llevar a cabo la contratación y ejecución de 

la obra denominada: "Construcción de gimnasio del Consejo Est atal para el Fomento Deportivo (CODE) 

Jalisco, ubicado en Av. Alcalde, Municipio de Guadalajara, Jalisco, Segunda etapa." 

TERCERO.- Bajo la misma Sesión y Punto de la Orden de l Día, se aprobó el presupuesto de egresos, de la 

obra pública materia del presente contrato, por la cantidad $35'000,000.00 (treinta y cinco millones de 

pesos 00/100 M .N.), dentro de la partida presupuesta!: 6124 denominada Edificación de recreación y 

esparcimiento con el objeto de real izarse con recursos propios del Organismo Público Descentralizado 

denominado El Consejo Estat al para el Fomento Deportivo, lo relativo a la contratación y ej ecución de la 

ant ecitada obra. 

~:!:ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado " El Contratista" Constructora Ont e, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E-DRECODE·OB·CSS-732-2022, 

asignada bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CUARTO.- Que Mediante oficio número DG/113/612/2022, de fecha 10 de agosto de 2022, "EL CODE 
JALISCO", solicitó a "LA SIOP", la ce lebración de un Convenio de Coordinación y Colaboración para llevar 
a cabo la contratación y ejecución de la obra pública denominada: "Construcción de gimnasio del Consejo 
Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Jalisco, ubicado en Av. Alcalde, Municipio de Guadalajara, 
Jalisco, Segunda etapa.", entre el Organismo Público Descentralizado denominado El Consejo Estata l para 
el Fomento Deportivo y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; de conformid ad con el artículo 12 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Dicho convenio fue suscrito el día 10 de 
agosto de 2022. 

DECLARACIONES 

1. - "La Secretaría" decla ra por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XX I, XXII y XXV II, de la Constitución Política 
de l Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numera l 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Ed ificio "811
, en la Co lonia Miraflores, en el 

municipio de Guadalajara, Ja lisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII de l 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constituciona l de l Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del proced imiento de Concurso Simplificado 
Sumario, con número de asignación SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022, instaurado por "La Secretaría", 
en términos de lo dispuesto por los artícu los 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Nonagésima Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el día 22 de 
septiembre de 2022 e l resultado· del fallo mismo que fue emitido el día 22 de septiembre de 2022, fecha 
en la cua l se-adjudicó a "El Contrat.ista" el pres.ente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a "El CODE Jal isco", 
especifi cados en el numeral TERCERO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-732-2022. 

1.7 .- La Dirección Ejecutora de la Obra Públi ca materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude e l artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 

en el numeral inmediato anterior. 

~ reÍ.ue ho1a corresponde al Contrato de Obra Publi ca a Precios Unitarios 11or Tiempo De1erm1nado que celebran por una parte "la Secretaria" en coniunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado " El Con1rausta" Constructora Onl e, S. de R.l. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP+DRECODE·OB·CSS-732-2022, 

Juli• e asignada bajo la modalidad ele Concurso Simplificado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP·E·DRECODE-OB-CSS-732-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

11.- Declara "El CODE Jalisco", a través de su representante, bajo protesta de deci r verdad que: 

11.1. Que es un Organismo Público Descentra lizado de la Admin istración Públi ca Est atal con personalidad 
jurídica y patrimoni o propio conforme al Decreto de Creación número 13595 publicado en el Periódico 
Oficia l " El Estado de Jalisco" de fecha 27 de mayo de 1989 y que actua lmente se rige por la Ley de Cu ltura 
Física y Deporte para el Estado de Jalisco, pub licada en el periód ico ant es mencionado el 19 de abril de 
2012. 

11.2 Su representante el Mtro. Luis Fernando Ortega Ramos, está facultado para suscribir el presente 
instrumento, en los términos del Artículo 29, Fracción I de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de 
Jalisco, toda vez que con fecha 06 de diciembre del año 2018, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley en cita, fue designado por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, como 
Direct or Genera l del Organismo Público Descentra li zado denominado Consejo Estata l para el Fomento 
Deportivo {EL CODE JALISCO). 

11.3 Seña la como domicilio para efectos de este contrato, el ubicado en Av. Alca lde número 1360, en la 
Colonia Miraflores, C. P. 44270, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1.- Tiene capacid ad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato . 

111.2.- Acred ita su lega l existencia con el testimonio de la pól iza número 7,810, de fecha 25 de octubre de 

2012, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo de Alba Góngora, Corredor Público número 38, de la 

Plaza de l Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Prop iedad 

y Comercio del Estado de Jali sco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 70684* 1, de 

fecha 14 de noviembre de 2012. 

111.3.- Su representante, la C. con el carácter ya ind icado, cuenta con las fa cultades 

necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el conten ido del testimonio de la 

escritu ra pública número 11,546, de fecha 26 de enero de 2021, otorgada ante la fe de l Licenciado Jorge 

Chávez Galván, Notario Público Titular número 01, del Municipio de Tizapán El Alto, Jalisco, y que se 

encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de l Estado de Jalisco, 

bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercantil número 70684, de fecha 13 de abril de 2021, 

manifestando a través de dicho representante que ta les facultades no le han sido modificadas ni revocadas 

a la fecha. 

111.4- Su Reg istro Federal de Contribuyentes es: CON121025CQS. 

111.5.- Su rep resenta nte, se identifica con credencia l para votar número  emit ida por el 

Instituto Naciona l Electora l. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Regist ro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 

Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0761 y que dicho regist ro se encuentra vigente al día de 

hoy. 

~ s1 te hoja corresponde al Contrato de Obra Públicd a Precios Unitarios por Ti empo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contr at ista" Constructora Onte, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022, 

, l t • asignada bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado Sur ,ario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto de l presente contrato . 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Gabino Barreda, No. 4902, Colonia Loma Bonita Ejidal, 
C.P. 45085, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que seña la para todos los fines y efectos lega les 
de este contrato. 

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e insta laciones y de la ca lidad de los 
materiales; as í como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en general su propuesta 
t écn ica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná li sis 
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reg lamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artícu lo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" oto rgan las sigu ientes: 

~4 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Públic.1 a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en con junto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Constructora Onte, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022, 
asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sur · ar io. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-20 22 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Construcción de gimnasio del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo {CODE) 

Jalisco, ubicado en Av. Alcalde, Municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4, mismo que 

se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su total terminación, de 

acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, proyecto ejecutivo, catá logo de conceptos, 

especificaciones t écnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar 

donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reg lamento, acatando 

para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas seña lados en la declaración 11.9 del 

apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por " Las Partes" que la bitácora que se 

genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$11'025,001.25 (once millones, veinticinco mil, un pesos 25/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor 
Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo conven io entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" rea li za t rabajos con un va lor mayor, no t endrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra . 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total de l presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por "El CODE Jalisco", debiéndose formu lar para ello estimaciones de los trabajos, con 
una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo . 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 90 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 24 de septiembre 
de 2022, y concluirla el día 22 de diciembre de 2022, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se forma lice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sea n liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conform idad con lo dispuesto por el artícu lo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
lol artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento . 

..c<:::::::::::=::=;:::::::>::::;>La:".ltre: s:en:::t e:-;::hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado q ue celeb ran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Construct ora Onte, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022, 

asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumar io. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"EI CODE Jalisco", se obliga a poner a dispos ición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se rea lizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera dispon ibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo estab lecido por el artículo 103 numera l 6, de la 
Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea lice en el sitio de los trabajos la constru cción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materia les de 
const rucción, la adquisición de equipos que se insta len permanentemente y demás insumos, "La 
Secret aría" y/o "El CODE Jalisco", otorgarán un anticipo equiva lente al 30% del importe total del presente 
contrato; pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita 
previo al in icio de la ejecución de la obra materia de l presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 
costos, ni a la existencia de responsab ilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco", de 
conform idad con lo dispuesto por el art ículo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco 
y sus M unicipios. Queda establecido que el anticipo seña lado, es el contemplado en la convocat oria y 

bases del concurso simplificado sumario y el resu ltante del programa de erogación contenido en la 
propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de cont ratación que motiva la firma 
del present e instrumento. 

El importe del anticipo conced ido se rá puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previ st o en los artículos 98 numeral 1, fracción 
I y 100 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jal isco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin mod ificar en igual plazo el programa de ejecución pact ado, 
formal izando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artícu lo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el d iferimiento y por lo t anto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo estab lecido al respect o por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amorti zación se hará 
proporciona lmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortizar en la estimación fina l. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la ent rega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el art ículo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cua l "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dent ro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los t rabajos, 

incorporando a la misma, cop ia del depósito del ant icipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no t endrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la forma lización del conven io modificatorio respectivo . 

~ oja corresponde al Contrato de Obr a Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Constructora Onte, 5. ele R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número 510P-E-DRECODE·OB·C55-732-2022, 

asignada bajo la m odalidad de Concurso Simpli ficado 5UP' ario. 
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De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numera l 6, de la Ley de Obra Púb lica de l Estado de Ja lisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igua l proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

mod ifica r el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 
modificar el plazo de ejecución establecido en el presente cont rato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se inc luye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e ind irectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las ob ligaciones estipu ladas en 
el present e, debiendo " Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Púb lica 
de l Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o " El CODE Ja lisco" se reservan el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de t rabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios un ita rios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo d ispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simpli ficado sumario que dio origen al 
presente, así como en los térm inos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratist a" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notifi cación de la orden de trabajo, de conform idad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Púb lica y/o El Consejo Estata l Para el Fomento Deportivo, 
por la tota lidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; dicha fianza 
garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe tota l o parcial del anticipo, 
cance lándose la misma cuando " El Cont ratista" haya amortizado el importe tota l del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Cont ratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a " La Secret aría" y/ o "El CODE Jalisco", el 
monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los 
artículos 1, 32, 36 fracc ión 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los t ribuna les con residencia en esta ciudad de 
Guadalajara, Ja lisco; la garantía subsistirá hasta la tota l amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratist a", no hubiese otorgado la 
fia nza para garantizar el anticipo "La Secretar ía" y/o "El CODE Jalisco", no estarán en aptitud de entregar 
el importe del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar 
a la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el proced imiento rescisorio 
cor respondiente y "El Contratist a" entregue la fia nza de anticipo no procederá el d ifer imiento aludido en 
el art ículo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el 
computo del plazo de ejecución de los trabajos se rea lizara a partir de la fecha establecida origina lmente. 

La pre::::f e hoja corresponde al Cont rato de Obra Públí<:a a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Constructora Onte, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022, 
asignada bajo la modalidad de Concurso Simpli fi cado Sumario. 
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B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantiza r el cumplimiento de todas y cada una de las obl igaciones 
y responsabi lidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
sigu ientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante " La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraest ructura y Obra Pública y/o El Consejo Estat al 
Pa ra el Fomento Deportivo, por va lor del 10% del importe total de los trabajos contratados incluyendo el 
Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Púb lica de l Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su tota lidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumpl imiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" en conjunto con "El CODE Jalisco", procederán a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensab le contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el fin iquito y, en caso de existir sa ldos a ca rgo de "El Contratista" la 
liqu idación correspondiente de conformidad con el artícu lo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantiza r los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de f ianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos rea lmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o El Consejo Estatal Para el Fomento Deportivo, la cual estará vigente por doce meses contado a partir 
de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar caba l cump limiento a la 
t ota lidad de sus obligaciones adqu iridas mediante el presente contrato, sea la Inst itución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría" y/o " El CODE Jalisco", sometiéndose de igua l forma a lo establecido 
por los artículos 1, 32, 36 fra cción 111 , inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicab les de la Ley de 
Inst it ucion es de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta 
ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de rea lizar t rabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Cont ratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá so licita r por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexa r para ello los aná lisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesa rios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta ! autorizado, "El CODE Jalisco", deberá obtener la suficiencia presupuesta! 
necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha 
conciliación y autorización deberá rea lizarse durante los siguientes 15 días hábi les a su presentación, para 
lo cual se deberá proceder en el o rden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento de la 
Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

~ oja corresponde al Contrato de Obra Púb lica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por ot ro lado "El Contratista" Constructora Onte, S. de R. L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022, 

Jullsc < asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 

Página 8 de 21 

2



Y"Ut 

úblt(' 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-7 32-20 22 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

" La Secret aría" en conjunto con "El CODE Jalisco", podrán autoriza r el pago de las estimaciones de 
trabajos, que contemp len cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos origina lmente, 
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en ei contrato; tratándose de 
cant idades ad iciona les, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los 
ajustes que hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de 
Obra Púb lica del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Cuando para la rea lizac ión de cantidades adiciona les o conceptos de t rabajo no previstos origina lmente 
en el catálogo no sea necesaria la autori zación de presupuesto adicional, el acuerdo para su rea lización se 
asentará en la bitácora, de lo contra rio si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
" El CODE Jalisco", pod rá n autorizarlos mediante convenio suscrito en los t érminos del artículo 102 de la 
Ley de Obra Pública de l Est ado de Jalisco y sus M unicipios, en cor relación con lo plasmado en los art ículos 
123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obl iga a designar anticipadamente a la 
iniciac ión de los t rabaj os en el sitio de rea lización de los m ismos, un representante permanente, que 
f ungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la " La Secretaría" , mismo 
que deberá de estar facult ado para oír y recibi r toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y conta r con las facu ltades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones de const rucción, catálogo de con ceptos, programa de ejecución y de 
suminist ros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especifica ciones genera les y particu lares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecució n de los trabajos, de conformidad con lo d ispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y 136 de su Reglamento; " La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas just ificadas, la sustit ución del 
responsab le de obra, y "El Contrat ista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los req uisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
cont ra to, "El Contratista" se obliga a emplear personal t écnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente cont ra to. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la leg islación en materia de t rabajo y seguridad social, ta les 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, t oda vez que como 
empresario y patrón resulta se r el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
ca rgo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secret aría" y/o 
"El CODE Jalisco" , en ningún caso podrá n ser considerados como intermediarios laborales o responsables 
solidarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presenten en su cont ra o en contra de "La Secret aría" y/o "El CODE Jalisco",en relación con los trabajos 
objeto del presente contra to, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren mat eriales para 
la obra o por autoridades compet entes. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "'La Secretaria" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Cont ratista" Constructo ra Onte, S. de R.L de C.V., cor respond iente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022, 

asignada bajo la modalidad de Concu rso Simplificado Sumar io. 
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En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad socia l, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco", totalmente ajenos a 
cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de 
cua lquier responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco", de conformidad 
con los artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jal isco, aplicados de manera supletoria 
a la materia según lo dispuesto por el artícu lo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estata l o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 103, numera l 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o "El CODE 
Jalisco", o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones 
dadas por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos ap licables, en razón de ello "El 
Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por 
concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera 
del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cua lquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en e l artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simp le de una pól iza de seguro de obra civil, la cua l deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cub ra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

1 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la t otalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcia l de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su insta lación, deberá solicitarlo por escrito 

;.;>1 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado " El Contratista" Constructora Onte, S. de R.L. ele C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022, 
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previamente y con anticipación a "la Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 

estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el t ercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de confo rmidad con el art íc ulo 97 numera l 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus M unicipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obl igaciones que adquiera con las personas que 

subcontrate pa ra la rea lización de la obra, por lo que el subcontrati sta no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco", por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conform e a las instrucciones de "La Secretaría", ést a orden ará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga d erecho de retri bución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la susp ensión parcial o total de las obras contrat adas en tanto no se lleven a cabo dichos t ra bajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de confo rmidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los t rabé1jos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
espec ificaciones de const rucción vi6entes, para lo cua l es facultad de "La Secretaría" llevar a ca bo la 

inspección y pruebas necesarias de t odos los materiales y equipos que vayan a usa r en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fa bricación, con cargo a "El Contratista" . 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Cont ratist a" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 

través de la res idencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de sit uación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se ob liga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el t rabajo, pa ra evita r 
accidentes durante la ej ecución de los trabajos mat eria de l presente; así mismo deberá adoptar para la 

previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ej ecutar, las medidas prevent ivas y de 
o rientación necesarias para evita r los riesgos que se corra n por los trabajos que se rea lizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirect os y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 

obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causa rse cualquier siniest ro se rá sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades com petentes, así como podrá iniciar el proced imiento de rescisión del presente contrato . 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 

responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conform e a lo establecido en el art ículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de t odas las obligaciones, compromisos y 

condicionantes ambientales prev istas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá rea li za r de manera inmed iat a las acciones necesarias para 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en coniunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contra tista" Constructora Onte, S. de R. L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022, 

asignada bajo la modalid ad de Concurso Simplificado Sumario. 
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la remed iación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicac iones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a t ravés de su 
Coord inación Ambienta l. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones lega les contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, trat amiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técni cas bajo las cuales se deberá reali za r la 
separación, clasificación, va lorización y dest ino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocu lt os en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hace r "El Contratist a" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un t érmino máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad fa cultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conform idad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones pa rciales, ni el pago tota l de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "E l Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocu lt os que después resu lt en y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de rea lizar la devolución o cancelación de la garant ía de 
vicios ocultos, deberá reda ctar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anterio res al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contra rio en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "E l Contratista", para la debida 
reparación de lo const ruido y concederle un plazo para e llo, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantía s constituidas conforme al artícu lo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios . 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secret aría" 
designara un servidor público, el cual fung irá como su representante ante "E l Contratista" y se rá 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratist a" de conformidad con lo establecido en el artícu lo 2, numera l 
1, ~ XVI de la Ley de Obra Púhlica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

~ e~1te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane " La Secretaria" en conjunto con 
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teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adqu isiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convenciona l, dado que es el instrumento t écn ico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cua l comprobará periód icamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplica r a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cua les se rán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
t ota l de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convenciona les podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, ap li cará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco", independientemente de 
la aplicación de las penas convenciona les seña ladas anteriormente, pod rán exigir a "El Contratista", el 
pago del sobrecosto que resul t e de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el 
importe que le representaría a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco", conclui r con otro contratista los 
trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato, de confo rmidad con lo establecido en los 
numera les 8 y 9 de l artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ corresponde al Cont rato de Obra Pública a Pr ecios Unitarios por Ti empo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia de l presente cont rato se 
advierte la necesidad de modifi car el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia de l presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su ca so procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condicio nes, para lo cua l deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios, en co rrelación con lo plasmado en los art ículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS. - Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cua lquier naturaleza no previst os en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajust e, a solicitud de 
cua lquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalm ente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier est ado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder confo rme lo establec ido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artícu los 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia ex ista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento de l acta circunstanciada alud ida en el numera l 6, del ordenamiento 

lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artícu lo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede se r indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
t erminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del cont rato que nos ocupa, ést e podrá continuar 
produciendo todos sus efectos lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para e llo proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública de l Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, aco rd ando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribuna les competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numera l 
2 de la Ley de Obra Pública de l Est ado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", ind ividual o la extinción de la persona juríd ica 
cont ratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
cond 'ciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

~~-.-a presente ho¡a corresponde al Contrato d e Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por o t ro lado "El Contratista" Constructora Onte, S. de R. L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022, 
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3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formal izada el Acta de Entrega 

Recepción de la obra, no concluya con los t rámites administrativos necesa rios para la forma lización del 
fin iquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones prevista s en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplim iento de cua lquiera de las ob ligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no t ermina la obra pública objeto del presente contrat o en la fecha seña lada para 
ello. 

6.- Si "El Contratist a" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

· !f a este contrato, o por la fa lta de pago de sa larios, prest aciones sociales, sindicales y labora les de cualquier 
índo le. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital socia l y contable en forma notable que a juicio de la "la Secretaría" 
no garantice el cump limiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás ca usas que se est ablezcan en el presente contrat o y en general, por cualquier otra ca usa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las ca usa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las pen as convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecost o que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la apl icación de la medida, 
independientement e d e hacer efect iva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplica rse 
en su caso a "El Contratista" los demás ca rgos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- -TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "las Partes" acuerdan que "la 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan _ ca usas j ustificadas que impidan la cont inuación de 

los trabajos y se demuestre que de cont inuar con las ob ligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perj uicio grave al Estado,·se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 

con motivo de una reso lución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la t empora lidad de la suspensión de los t rabajos; debiendo para ello proceder 

conforme lo est ablecido en el artículo 108 numera les 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 

r~ . 

~ et e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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Sin perjuicio de lo anterio r, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obra s objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autori zado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el cont ra to. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate . 

As í mismo las obras podrán recibirse de forma parcia l cuando: 

a) Sin estar terminada la totali dad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
conven ido y puedan ser uti lizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadament e el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrat o, en este caso la recepción parcial quedará a ju ic io de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo di spuesto 
por la resolución respectiva , 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

~ 
La presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa,1e " La Secretaría" en con junto con 
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Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a "El 
CODE Jalisco", de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jali sco y sus M unicipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jali sco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por t erminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos fís icamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resu lten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto genera l que les dio origen y el sa ldo resu ltante, para lo 
cual se procederá confo rme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el t érmino seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunica r por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un t érmino de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a " El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho co rresponda, si t ranscurrido este térm ino no rea liza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos esLablecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contra to, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se rea liza dentro de los 20 días hábi les 
siguientes a la firma del finiquito de los t rabajos, éste podrá uti lizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsist iendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a ca rgo de "El Contratista" , el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por ca usas injustificadas los t rabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y se rvicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" deban hacer a "El Contratista". 

~ a corresp onde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0 .5% (cinco al 
millar) de l importe de cada estimación, para cumplir con el artícu lo 4 de la Ley de Obra Púb lica del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá ot orgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) de l importe de cada estimación, para aportarlo vo luntariam ente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industri a de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato . 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" de cua lquier responsabilidad por la violación de la 
propiedad inte lectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los 
trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIJ\LIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divu lgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informa ción que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrón icos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada 
como secreta y confide ncia l, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del 
presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 
años, contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría" y/o "El CODE 
Jalisco". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusu la, "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" procederán a ejercitar las acciones lega les establecidas en 
la legislación ap licable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán entre sí las 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter t écnico o admin istrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días natura les 
sigu ientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su peti ción. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cua lquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato ele Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebr an por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y po, otro lado "El Contra tista" Constn:ctora Onte, S. de R. L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E·DRECODE-OB-CSS-732-2022, 

Jo.ti· ( asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una di screpancia de carácter técni co o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista11 para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las ba ses contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista11 contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comun ique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista11 acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del conven io correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista11
, éste podrá pedir que el 

reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista
11 

opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versa rá sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adiciona les, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de ca rácter t écnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera : 

"El Contratista11 deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
ind icando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista11 hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la reso lución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indica r que se trata de una discrepancia de ~ 
carácter t écnico o administrativo su jeta a res o I uc ió n y cante nd rá como mini mo: \ 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identifica da con número de anexo. 

~ a corresponde al Contra to de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secr etaria" en con junto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contrat ista" Constructora Onte, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022, 
asignada bajo la modalidad de Co ncurso Simpli ficado Sumar io. 
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"La Secretaría" podrá resolver por sf misma la discrepancia de carácte r t écn ico o administrativo que haya 
sido hecha va ler por "El Contratista", o delega r dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunica rá a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio de l procedimiento de 
discrepancia, quien t endrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su so licitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estud iar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área as ignada 
deberá comunicar su reso lución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de ca rácter técnico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la fo rmalización del conven io respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESO LUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de ca rácter técnico o administrativo conforme lo est ablecido en dicha 
cláusula, " Las Partes" podrán presentar ante la Contra loría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato . 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser dem andado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a sa lvo 
sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- "Las Partes" 
se obligan a sujetarse estrictame nte para la ejecución de la obra objeto de est e contrato a t odas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, as í como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, pa ra la 
interpretación, ejecución y cump limiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Cont rat ista" Constructora Onte, S. de R.l. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E-DRECODE-OB-CSS-732-2022, 
asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 

Página 20 de 21 

2



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 23 de septiembre de 2022. 

POR "LA SECRETA il,, 

DIRECT 

TOR ERAL 

C IU 

nfraestructu u 
y Obra Public 

EL FOMENTO DEPORTIVO 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Públi,;~ a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Constri,ctora Onte, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022, 

asignada ba jo la modalidad de Concurso Simplificado Sur.1ario. 
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