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m Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023
2 CONTRATO DE OBRA PUBLICA

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total def presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por |a Secretaria de la Hacienda PUblica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia dltimo de cada mes, asi como el Gltimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la clausula cuarta del presente; para el Ultimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda vy el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 90 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 11 de marzo de
2023, y concluirla el dia 08 de junio de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liguidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcién correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, i como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones v, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
/ ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, nia la existencia
' de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo /
100 numeral 3, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el /
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal y el resultante /
"? del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del Z
/,f’
f

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus <
r
i

procedimiento de contratacién que motiva la firma del presente instrumento.

éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccién

1/ /
f/ X El importe del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “Et Contratista”, previa entrega que efectie
/ I'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega

: i La presente haja corresponde 2} Contrato de Obra Pabtica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
s Centratista” Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, $.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023, asignada bajo ia modalidad de

e 3
Jalisco  dotacion Pablica Estatal,
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& Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Cbra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2,dela
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de |a Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucion delimporte total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucidn Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
llinciso A}, 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisidn del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacién de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de |a fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
/Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrato.

Para cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” |a
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién lil del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/i
'

/ C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los S

defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El e >
/ Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor Q

Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica f:
La presente hoja corresponde al Contrato de Qbra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado “Et
Contratista” Terracerias y Pavimentos de |a Ribiera, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023, asignada bajo la modalidad de

Jalfsco Licisacién Publica Estatal.
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y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepci6n Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco Y Sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion 11, inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL .- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacién, debiendo anexar para ello los anélisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacién y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacién de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacidn se
asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
de su Reglamento.

iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que

fungird como responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo

que deberd de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,

aun las de caracter persanal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo

relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los praoyectos, normas

/ de calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de
/ suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
{ construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demds documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral

e mja corresponde al Contrata de Qara Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade gue celebran por una parte “La Secretaria” y por ctro lado “El

Cantratista” Terracerias y Pavimentos de ia Ribiera, S.A. de C.V., correspondiente afa asignacion nomero SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023, asignada bajo la modzlidad de

JCl[lSCO Licitacion Piblica Estatal.

/ DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se abliga a designar anticipadamente a la
i’
/
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucién de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de [a obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de |a realizacion y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
gue cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacién que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicién que se
generen por  obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
Contratista” su reparacién o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
/ para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167

del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la chra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion © mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de la garantia de

il

vicios ocultos, deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles (__/’

antegiores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
La presente haoja carresponde &l Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte “La Secretariz” y por otro lado “El

Contratista” Terracerfas y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion namerc SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023, asignada bajo la madalidad de
Licifacian Pdablica Estatal.
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con su devolucion o cancelacién, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucién de ta obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra P(blica del Estado de
lalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE_OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor pablico, el cual fungira como su representante ante “El Contratista” y sera
responsable de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo 1a aprobacidn de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccién XVI de la Ley de Obra Publica del Fstado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
tas instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio 1a elaboracién, control
y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pudblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificara que las cbras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobaré periddicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTQ.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
/ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Unicamente en
funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 8%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de !a misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningun caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescisién del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
apegp a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus

“a presente hoja carresponde al Cantrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Terracerias y Pavimentos de |a Ribiera, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023, asignada bajo ia modalidad de

Jaltsco  tcitacion publica Estatal
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Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor ¢ cuando existan causas justificadas que impidan la continuacidn de
los trahajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrata
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacidn con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razanes de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacidn del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de fa Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird fas obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de l1a bitacora de
obra, dentro del plazo n 10 autorizado para la conclusidn de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifigue la debida terminacion de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretarfa” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles

para proceder a su recepcidn fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion <
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas

partes de la obra susceptibles de ejecucidn por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso

se asentard constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando: \\
.";: . . - -
/ a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a to
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
/ Contratista” lo ejecutado.
2
. ¥
b) De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado ///

anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que /~
M—"Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

Contratista” Terracerias y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V., correspendiente ala asignacion namerg SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023, asignada bajo la modalidad de

Licitacion Publica Estatal. f,;l,
.. /1
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c) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicard a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, c en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempe y forma; en caso contraric la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento ¢ alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, 0 en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de caradcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada lo harad del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponday, en su caso, se procederd a la formalizacién del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucion de reclamos y discrepancias de cardcter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRA IMA., - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
clausula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnicc o administrativo conforme lo establecido en dicha
cldusula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacion, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo chligara a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. £n caso contrario, quedarén a salvo
sus derechos, para gue los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA PRIMERA, - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las clausulas gue lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientes y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razdn de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

La presente hoja corresponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otre lado “El
Contratista” Terracerias y Pavimentcs de a Ribiera, S.A. de C.V., cerrespondiente ala asignacién nimero SIOP-E-ICAR-QB-1P-018-2023, asignada bajo la modalidad de

i
Jalisco  Liitacien Pablica Estatal.
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccidn de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre', Rubrica?, Firma®, y Numero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de Ia Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacién Pdblica, en correlacién a la Ley de Proteccion de
Datos Personales_egn Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jali€to y.-sus
Municipios, por iratarse de informacion confidencial.




