











Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicién de “El Contratista”, previa entrega que efectle
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
I'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacidn del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liguidar el faltante par amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segin lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendrd derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacidn del convenio mod...catorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspensién de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferira en igual proporcidn al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucidn convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucion establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios

unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos

e indirectos que origine la obra, el financiamiento, Ia utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en

el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra P(blica
lisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
) “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

ANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
do de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apegc
establecidos en la convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal que dio origen al

onde at Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “E
MU, Contratista” Pavimentadora BHR, 5.A. de C.V., correspondiente a |a asignacion namero SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién Piblice

Jalisco Estatal.

nLLk

Pagina 5 de 15






- l\ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
I &) y Obra Publica SI0P-E-ICAR-OB-LP-035-2023
CONTRATOC DE OBRA PUBLICA

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara Ia péliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica
y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estard vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcién del Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucién Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion Ili, inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catédlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su concifiacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los anlisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion ¥ pago,
dicha conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacién,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades

adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no

rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran

a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de

conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
2 Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacidn se
asentard en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podrd
" 5 mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
alisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125,126 y 127

imento.

‘GUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
le los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
10 responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
' de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
zardcter personal y contar con [as facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
:umplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de

-orresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atro lado “El
Wz Contratista” Pavimentadora BHR, 5.A. de C.V., correspondiente a ls asignacidn nimero SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Puabtica
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suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendrd la obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DEC!IMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez gue como
empresario y patron resulta ser el Gnico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos pablicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningdn caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 v
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia seguin lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el anico
responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via pablica, proteccion
~--'#=f== - e medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comdn acuerdo y de
zon lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
aios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” serd el (nico
le los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
rse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
s dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
itualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente

. 5 . asponde al Contrato de Obra Pubtica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
b’)\\&ﬂé‘ Ccntratu;ta Pavimentadora BHR, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién Publica
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DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURQ DE OBRA CIVIL - En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de ia orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucién de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacién
publica estatal, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdliza, seguira siendo el Unico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA .- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales 0 equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacidn correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucidn de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para {arealizacion de la obra, por le que el subcontratista no tendra ninguna accion o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacién o reposicidn
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
;pension parcial o total de fas obras contratadas en tanto no se lleven a cabe dichos trabajos,
ea motivo para ampliar ei plazo sefialado para la terminacién de las cbras de conformidad
> 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, vy
3 al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra

tado de Jalisco y sus Municipios.

'ENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
ies de construccién vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la

2sponde af Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
S Contratista” Pavimentadora BHR, 5.A. de {.V,, correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién Publica
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funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su cdlculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningun caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucién
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucién de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacién de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefaladas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
gue resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederdn a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmade en los articulos 123,
124,125,126y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AIUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente

contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,

pero que de hecho y sin que exista dolo, cuipa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,

Aatarminan tn gumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Gbra
ido de lalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
or “La Secretaria”.

JSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
a temporalmente [a ejecucién de los trabajos objetc de este contrato en todo © en parte,
tado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
1, 2, 3,4, 5y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
zorrelacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
1do por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,

ronde ai Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
RN Contratista” Pavimentadora BHR, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn namero SIOP-£-ICAR-OB-LP-035-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién Publica
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9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, ademas de que se le apliguen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo vy aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan a continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisién
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacién del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
2 de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta gue sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la biticora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
ino que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos

condiciones establecidas en el contrato.

rrificacién de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles
a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcidn
2, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aguellas
a susceptibles de ejecucién por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo casc
stancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcién de |a fase de que se trate.

bras podran recibirse de forma parcial cuando:

ot e , onde al Contrato de Obra Pubtica & Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “I
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por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”,

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en e plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional Y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de fos pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podré otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacién o negativa
de retencién, con la finalidad de gue de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.2%
(dos al millar} del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electrénicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

le que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
retaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en |a legislacién aplicable,
sidn del contrato en caso de encontrarse vigente.

ENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccidn de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre', Rubrica?, Firma®, y Numero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de Ia Ley General de
Transparencia y Acceso d la Informacién Publica, en correlacion a la Ley de Proteccién de
Datos Personales_en Posesién de Sujetos Obligados s
Municipios, por iratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con’ -






