





m Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y CBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-121-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

1.L10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este centrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Ill.- “Las Partes” declaran:

lll.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de
Licitacion Publica Estatal, que le dan origen.

lll.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planecs arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

lll.3.- Que se obligan a sujelarse estrictamente para la ejecuciaon de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Il.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la
obra denominada: Trabajos de conservacién rutinaria en los caminos de la residencia de Teocaltiche,
Jalisco. Frente 1, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y direccién profesional, hasta
su total terminacién, de acuerdo al programa general de ejecucidn de los trabajos, proyecto, catdlogo de
conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi como a las normas de construccion vigentes en
el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion
11.9 del apartado de declaraciones de “El Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitécora
gue se genere con motivo de la ejecucion de los trabajos materia de este contrato formard parte del
misma.

VIONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrate es por la cantidad de
15 {cinco millones, novecientos cuarenta mil, cincuenta y nueve pesos 05/100 M.N.), incluye
al Valor Agregado.

| presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
spuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
in con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
sta” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago
temente de las responsabilidades en que incurra.
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construccidn y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demds documentos inherentes gue se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patrén resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningln caso podrd ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacién
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico

responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos

de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via piblica, proteccidn
'olégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi coma a las
strucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
nformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” sera el tnico
sponsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
) no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
reretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de elto “El Contratista”
brira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por cancepto de una
varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
mntrato.

™ carrespande al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado "€l
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VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de fa obra, las causas de incumplimiento presentadas v justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacién de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucién de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacién necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serj
responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacién y destino de los residuos de la construccién y demolicién que se
generen por la obra publica a ejecutar.

NGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
nputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
62 del Reglamento de fa Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
‘ontratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
in tener derecho a retribucién por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
ontratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
utoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
ara que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
el Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

[ correspende &l Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro {ade “l
- Contratista” Constructora Campujal, 5.A. de C.V., correspondiente a |3 asignacion aimero SIOP-E-ICAR-DB-LP-121-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion

JO.lri_S co Publica Estatal.
Pagina 10 de 19



& Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-tCAR-DB-LP-121-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
gue provengan por defectos de la construcciéon o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de 1a garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la ohra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” proceder3
con su devolucién o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en |a ejecucién de la obra y no al use de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
cldusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacicn de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Fstado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el page de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucidn de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungira como su representante ante “El Contratista” y sera
responsable de la supervisidn, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccién XVI de la Ley de Cbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta ¢ en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la elaboracién, control
y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

IGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificard que las obras
bjeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
probado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periodicamente el avance
la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

'|GESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan

ue “lLa Secretaria” podra aplicar a “Ei Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la

jecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Gnicamente en

incidn del importe de los trabajes ne ejecutados en la fecha pactada en este contrato para ta conclusion

-Jtal de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el

\\il 1corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y par otro lado “El
o wunuuuaa wwlstructora Campujal, S.A. de CV., correspondiente a ta asignacion numero SI0P-E-ICAR-OB-LP-121-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
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Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segin lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucidén de los trabajos, sera necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podrd rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder canforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacidn con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracidn correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte ¢ incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de |a persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucidn de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcidn de la abra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincidn de derechos y obligaciones, en los
terminos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demaora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

-~ Pl TTTY RPN

“tratista” se declara en suspensidn de pagos o si se hace cesién de hienes en forma que afecte
ito, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier

tratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria” \
el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

n conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
cluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

Tesponde al Contrato de Qbra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra lado “El
sEIN Contratista” Constructora Campujal, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion ndmero 5I0P-E-ICAR-OB-LP-121-2023, asignada baje la modalidad de Licitacion
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Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacidn, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas,

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencidn, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.2%
{(dos al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electrénicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusién, salve previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
‘dusula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
si como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

RIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
xsolverdn entre si [as controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
>bre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

uando surja algun reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
iterpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
guientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
10tivos que le dieron arigen y anexara la documentacién que sustente su peticion. El reclamo se realizara
) “nte el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En
rresponde al Contrato de Obra Publica @ Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celetsiran por una parie “La Secretaria” y por otro fado ¥1

Lunuansta  Lonsituctora Campujal, S.A. de CV., correspondiente a la asignacion namero SIOP-E-ICAR-OB-LP-121-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacio
Pubiica Estatal.
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de

Guadalajara, Jalisco, el dia 17 de marzo de 2023,

POR “LA SE.... JARIA”

/

/
4
MTRO. DAVID I*'II%EL ZA
e TRy P At
ARQ. CAR |
DIRE( . "OR
CONTRATACION
RATISTA”
3

CONSTRUCTORA CANPUJAL, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

AZ

INFRAC IRULIURA

La presente hoja correspende 2l Contrato de Qlbira Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinzdo que celehran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Constructora Campujai, 5.A. de C.V., correspendiente a la asignacion ndmero SIOP-E-ICAR-OB-LP-121-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién
Pobklica Estatal.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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