








& Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-1P-122-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monlo total del presente contrata, se cubrira
a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Plblica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periadicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir |a fecha de
corte de estas sera al dia ultimo de cada mes, asi como el dltimo dia del periodo de ejecucidn establecido
en la cldusula cuarta del presente; para el Ultimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contralo en un plazo que no exceda de 120 dias naturales, debiendo iniciar la cbra el dia 20 de marzo de
2023, y concluirla el dia 17 de julio de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizard cuando se formalice el acta de extincidn de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmadas en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de |a liquidacidn de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisas,
licencias y demds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus o
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y X
' nstruccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de \
la adquisicidn de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “La

torga un anticipo equivalente al 30% del importe total dei presente contrato; pudiendo “El

renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la \J

la obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la existenciz

ilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulc

9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que e

lado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal y el resultante

1 de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro de

o de contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

‘esponde &l Contrato de Cbra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “E

SR Contratista” Xcan Construcciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-£-/CAR-OB-LP-122-2023, asignada bajo |a modalidad de Licitacidn Pablic:

JaliSCO Estatal.
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presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de Ia
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de infraestructura y Obra PuUblica y/o Secretaria de |la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucion delimporte total o parcial del anticipo,
canceldndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
Il inciso A}, 282, 283 y demas refativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistird hasta la total amortizacién de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisién del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procederd el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias hébiles
siguientes a la fecha de |a notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica y/o Secretaria de la
Hacienda Puablica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la

modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
to de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
imo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
" procedera a la rescision administrativa del contrato.

elar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
y obligaciones, o bien, el finiquito y, en casc de existir saldos a carge de “El Contratista” |a
1 correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion Il del Reglamento de ia Ley de
‘ca del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1 corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro ladg “El
Contratista” Xcan Construcciones, $.A, de C.V., correspondiente a la asignacion niamera SIOP-E-ICAR-OB-LP-122-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién Pablica
Estatal.
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C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/ola Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcidn del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad
con o dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su plenc consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
guien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion lll, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberd solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente

en el catdlogo no sea necesaria la autarizacidn de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se

asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
mediante convenio suscrito en los términas del articulo 162 de la Ley de Obra Publica del
isco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127
iento.

UNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se abliga a designar anticipadamente a la
los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
-responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
le estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
racter personal y cantar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
mplimiento de este contrato, asi coma debera conocer con amplitud los proyectos, normas

especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucién y de

responde al Contrato de Obra Pliblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue ¢elebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Xcan Construcciones, S.A. de CV., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-OB-LP-122-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacian Publica
Estatal.
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suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demdas documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacién de nombrar a otro que relna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las cobligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningan caso podré ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segin lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico
responsable de |a ejecucion de la obra piblica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
' " lades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via pablica, proteccion
le medic ambiente que rijan en el ambito federal, estatal 0 municipal, asi como a las
que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
pios, que a partir de la suscripcién del presente contrato “El Contratista” sera el Gnico
le los dafos y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
irse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
por las viclaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
's dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
1tualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente

esponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarias por Tiempo Determinado que celebran por unz parte “La Secretaria” y par otro lado “El
Contratista” Xcan Construcciones, S.A. de C.V., correspordiente a la asignacion namero SIOP-E-ICAR-OB-LP-122-2023, asignada bajo la rmodatidad de Licitacion Pablica
Estatal.

Pagina 8 de 19

<<

N



m Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pdblica SIOP-E-ICAR-OB-LP-122-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL - En virtud de gue entretanto la obra no haya sido

2 recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacidn de la orden de trabajo, de conformidad cen lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de |la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de |a obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacién
publica estatal, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha péliza, seguira siendo ef Unico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA - SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucién total o parcial de los trabajos, salvo autorizacidn expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales 0 equipo que incluyan su instalacién, deberad solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucién de los trabajos, sin que el tercero
guede subrogado en ninguno de los derechos de aguel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el anico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas gue
subcontrate para la realizacién de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
gue hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en

este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacién o reposicion

inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”

sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra

ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,

sin que esto sea mative para ampliar el plazo sefalado para la terminacion de las obras de conformidad
> 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
; al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
tado de Jalisco y sus Municipios.

ENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
es de construccidn vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
iruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
n el fugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacion, cen cargo a “El Contratista”.

ot e e ey w2 25p0ONde 2l Contrato de Obra Publica a Precios Unitarics por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado “E
Contratista” Xcan Construcciones, S.A. de CV., correspandiente a la asignacion numeroe SIOP-E-ICAR-CB-LP-122-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Publica

Jalisco Estatai.
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2 \IGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas vy justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacidon en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rotulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dara aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencidon de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
gue cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracién y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas tas disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respeclo del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sdlidos urbanas, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aqueilas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar Ia
separacion, clasificacion, valorizacidn y destino de los residuos de la construccién y demolicién que se
generen por la obra publica a ejecutar.

TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
s a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
aglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
a” su reparacion o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
a” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para ta! efecto o en su caso que
e inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
1ento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

corresponde al Cantrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
n Construcciones, 5.A, de C.V., correspondiente a la asignacion numero SI0P-E-ICAR-OB-LP-122-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién Publica

Jallsco Estatal.
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Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segdn lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea pasible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron,

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podrd rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus Municipias, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 vy 166 de su
reglamento, acardando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirla, sera necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipias, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincidn de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello,

5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.-5i “El Contrattsta" se declara en suspensidn de pagos o si se hace cesidn de bienes en forma que afecte
' “to, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualguier

ratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

I Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

i conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
luir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

‘esponde al Contrato de Ghra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “ta Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Xcan Construcciones, S.A. de CV,, correspondiente a {a asignacién numero SIGP-E-ICAR-OB-LP-122-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién Pdblica
Estatal,
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b) De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

€)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcién parcial quedard a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d} La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estaré a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términes de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayoer a 50 dias habiles, deberdn
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacian Publica, el articuto
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacion con lo plasmado en
les articulos 156, 157, 158, 159, 160y 161 de su Reglamento,

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “la
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de untérmino de 10 dias hdbiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias hébiles para alegar lo
gue a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendrd como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantarad el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
h Aunicipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
1 firma del finiguito de los trabajos, éste podrd utilizarse como el acta administrativa que
derechos y obligaciones de “lLas Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones

0s vicios ocultos.

IWUINTA.-_ DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
ite existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “la
cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirle
jecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva |a fianza otorgada por estos conceptos
itista”.

:spende al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
R Contratista” Xcan Construcciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién ndmero SIOP-E-ICAR-OB-LP-122-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Pubiica

Jalisco Estatal.
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caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualguier
reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, sélo podra interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucidn al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuard las consultas pertinentes y reunird los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito y
comunicarsela, estableciendo las hases contractuales de su decisian,

Una vez recihida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contard con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacién final, el residente de obra procederd a la emisign de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacidn del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por gue el reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o
administrativo, ésta versard sobre los mismaos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones ¢ sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevard a cabo de la siguiente
manera: '

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido |la determinacidn final del residente de obra, respecto de la resolucién del
reclamao.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar gue se trata de una discrepancia de
:0 o administrativo sujeta a resolucidn y contendrd coma minimo:

pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
n que los compruehe;

clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposicione
y legales que fundamenten su reclamo;

e e o - S3P0NCE Al Contrato de Qbra Pablica a Precios Unitaries por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado 7|
Contratista” Xcan Construcciones, S.A. de CV., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-OB-LP-122-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Public
Estatal.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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