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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-EC-OB-CSS-474-2019, para
la contratacién de obra publica: Construccién de obra complementaria para la conclusién de la
Preparatoria de Juanacatlan, municipio de Tapalpa, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 25 de noviembre de 2019, se reunieron
en la sala de juntas de la Direccién General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México.
CP 44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 01 de noviembre de 2019, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-EC-OB-CSS-474-2019, se invitaron a participar a las siguientes empresas:

1.- Tree House Construcciones, S. A. de C. V.

2.- Constructora Lasa, S. A.de C. V.

3.-  Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

4.- Tekton Grupo Empresarial, S. A. de C. V.

5.- Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.

Con fecha del dia 20 de noviembre de 2019, a las 18:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de
juntas de la Direccién General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Tree House Construcciones,S. A. de C. V. Se acepta $8,747,597.67
2 | Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V. Se acepta $8,281,658.17
3 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. Se acepta $7,802,086.19
4 | Tekton Grupo Empresarial, S. A.de C. V. Se acepta $8,523,948.19
5 | Constructora Lasa, S. A.de C. V. Se acepta $8,062,624.97

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $7,802,086.19
2 | Constructora Lasa, S. A. de C. V. $8,062,624.97
3 | Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V. $8,281,658.17
4 | Tekton Grupo Empresarial, S. A. de C. V. $8,523,948.19
5 | Tree House Construcciones, S. A. de C. V. $8,747,597.67

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebré el dia 20 de
noviembre de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado

Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

1.- Rencoist 5" Constrictora 3.- Pavimentos y 4.- Tekton Grupo 5.- Tree House
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. \ass S A deCV Desarrollos Paila, Empresarial, S. A. | Construcciones, S.
deC.V. frr o S.A.deC. V. deC.V. A.deC.V.
Documento T1.-
c::f:z:r‘:fs::‘:;;f;g::' CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sumario.
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1.- Rencoist 3 - Eanstittons 3.- Pavimentos y 4.- Tekton Grupo 5.- Tree House
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. La;a SA deC.V Desarrollos Paila, Empresarial, S. A. | Construcciones, S.
deC. V. v aioe S S.A.deC. V. deC. V. A.deC. V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
I‘"‘“"’am" y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
a convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econémicos.

Documento T3.-

Modelo del Contrato. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién.

CUMPLE CUMPLE : CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
todas las
particularidades del
proyecto

Documento T6.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y sus condiciones
ambientales.

Documento T7.-
Copia de la minuta de
la junta de aclaraciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o manifestacién escrita

de conocer el acta.

Documento T8.-
Circulares aclaratorias. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Relacién de contratos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
envigor.
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1.- Rencoist 3 Conctrrctoes 3.- Pavimentos y 4.- Tekton Grupo 5.- Tree House
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. La;a S Desarrollos Paila, Empresarial, S. A. | Construcciones, S.
deC. V. =t i S.A.de C. V. de C. V. A.deC.V.

Documento T12.-

Descripcién de la

planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante para realizar
los trabajos.

Documento T13.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la mano de obra.

Documento T15.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién.

Documento T16.-
Programa
calendarizado y
camndificalo dut CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién

per e

Documento T17.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Listadio de insums. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-

Tarjetas de bésicos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de trabajo.

Documento T21.-

Integracién del
catalogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos.

Documento T22.- ~
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material

Documento T23.-
Opinién del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Cumplimiento
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DOCUMENTOS

1.- Rencoist
Construcciones, S.A.
deC. V.

2.- Constructora
Lasa,S.A.deC. V.

3.- Pavimentos y
Desarrollos Paila,
S.A.deC.V.

4.- Tekton Grupo
Empresarial, S. A,
deC. V.

5.- Tree House
Construcciones, S.
A.deC. V.

Documento T24.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el instituto
de capacitacién de la
industria de la
construccién.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluaciéon econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

$7,802,086.19

Constructora Lasa, S. A.de C. V.

$8,062,624.97

$8,281,658.17

Tekton Grupo Empresarial, S. A. de C. V.

$8,523,948.19

1

2

3 | Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.
4

5

Tree House Construcciones, S. A. de C. V.

$8,747,597.67
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2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73

de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en

la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.
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2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-EC-OB-C55-474-2019

Construccion de obra complementaria para la conclusién de la Preparatoria de Juanacatlan,
municipio de Tapalpa, Jalisco. $7,853,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,725,936.37
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,541,032.47
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,146,043.49
EL MAS BAJO: '
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,217,950.01
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,074,136.96

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA
EMPRESA PROPUESTA SIN = PROPUESTA CON

h WA EVALUACION
1|Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $6,725,936.37 $7,802,086.19 SE ACEPTA
2|Constructora Lasa, S. A. de C. V. _ $6,950,538.77 $8,062,624.97|  SEACEPTA
3|Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V. $7,139,360.49 $8,281,658.17 SE ACEPTA
4|Tekton Grupo Empresarial, S. A. de C. V. $7,348,231.20 $8,523,948.19 SE ACEPTA
5|Tree House Construcciones, S. A.de C. V. $7,541,032.47 $8,747,597.67 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.
I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
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que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niumero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

O OD
BRO OR AAYOR
RCADO
SROP 0 eor 5
10. MATERIALES $3,277,354.78| $3,647,148.43| $3,454,948.00
11. MANO DE OBRA $1,638,871.20| $1,823,572.66| $1,727,474.60
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $361,093.58|  $402,301.76|  $381,100.45
13. COSTOS INDIRECTOS $668,235.31|  $801,667.62|  $715,712.53
14. FINANCIAMIENTO $25,985.13|  $37,320.11|  $31,326.05

Rencoist Construcciones, §. A. Pavimentos y Desarrollos  Tekton Grupo Empresarial, Tree House Construcdones,
deC.V. Constructoralasa, 5. A. de C. V. Paila, S.A. de C.V. S AdeC.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.1026%| $3,277,354.78| 62.1000% $3,359,968.64 62.1000%)| $3,422,110.97 62.1000%| $3,582,764.38

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 31.0550%| $1,638,871.20 31.0500%)| $1,679,986.15 31.0500%| $1,711,055.47 31.0500%)| $1,791,382.18
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.8424% $361,093.58| 6.8500% $370,624.58 6.8500% $377,479.06 6.8500% $395,197.70|

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,277,319.56 100.0000%| $5,410,579.37 100.0000%| $5,510,645.50 [ 100.0000%| $5,769,344.26 $5,873,022.85

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.66240% $668,235.31 13.11000% $709,326.96| 12.90000% $710,873.27| 12.60000% $726,937.38| 13.65000% $801,667.62]
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.50000% $29,727.77 0.45000% $27,539.58 0.60000% $37,329.11 0.40000% $25,985.13 0.55000% $36,710.80
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% $717,033.92 12.50000% $768,430.74| 13.50000% $844,944.46| 12.20000% $795,716.55 11.80000% $791,945.35]
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6373% $33,619.81 0.6423% $34,662.13 0.6478% $35,568.15 0.6374% $30,247.89 0.6420% $37,685.86)
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,725,936.37 $6,950,538.77 $7,139,360.49 $7,348,231.20 $7,541,032.47 I

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion

donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
\
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un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Pavimentos y Desarrollos ‘Tekton Grupo Empresarial, Tree House Construcdones,

Rencoist Construcciones, S. A.

by de C.V. Constiutoratesa, S Ade LY. S Adacy. S.A.deC.V. S.A.deC.V.
15. INSUFIGENCA PARCIAL DE $177,593.22] $94,979.36 $32,837.03 $0.00 $0.00]
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $88,603.40 $47,488.45 $16,419.13 $0.00] $0.00]
DE OBRA
17. INSUFIQENCA PARCIAL DE $20,006.87 $10,475.87 $3,621.39 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS! $47,477.22, $6,385.58| $4,839.26| $0.00 $0.00|
INDIRECTOS
19. INSUFIQENCA PARCIAL DE $1,598.28 $3,786.47 $0.00| $5,340.92 $0.00)
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL:| $335,278.98| $163,115.72 $57,716.81 $5,340.92] $0.00
15+16+17+18+19 N
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $381,754.94 $605,315.01 $787,227.66 $790,375.62. $791,945.35)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

ADO D & RES ADO D

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V. $6,725,936.37 $7,802,086.19 CUMPLE SOLVENTE

[y

2|Constructora Lasa, . A. de C. V. $6,950,538.77 $8,062,624.97 CUMPLE | SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
» PARA ESTA OBRA
3|Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de $7,139,360.49 $8,281,658.17 CUMPLE SE DESECHALAPROPUESTA
C.V YA QUE REBASA EL TECHO
-V FINANCIERO ASIGNADO
. R . PARAESTAOBRA
Tekton Grupo Empresarial, S. A. de C. V. $7,348,231.20 $8,523,948.19 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
5|Tree House Construcciones, S. A.de C. V. $7,541,032.47 $8,747,597.67 CUMPLE SEDESECHALA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

»H

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su

cardacter de Director de Evaluaciones Econédmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima primera sesion extraordinaria del dia 25 de noviembre de 2019, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Rencoist Construcciones, S. A. de C. V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccion de obra complementaria para la conclusion de la Preparatoria de
Juanacatlan, municipio de Tapalpa, Jalisco., por un monto de $7,802,086.19 (siete millones ochocientos
dos mil ochenta y seis pesos 19/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,340,625.86 (dos millones
trescientos cuarenta mil seiscientos veinticinco pesos 86/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-EC-OB-CSS-474-2019, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 27 de noviembre
de 2019 a las 9:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 18 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 28 de noviembre de 2019 y de terminacion el dia 15 de diciembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representaciéon
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:03
horas del dia 25 de noviembre de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (

/;
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Infraestructura
y Obra Pablica‘ CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-EC-OB-CSS-474-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

Rencoist Construcciones, S. A. de C. V.

Jalisco

GOBIERNC DEL ESTADD

Tekton Grupo Empresarial, S. A. de C. V.

Constructora Lasa, S. A. de C. V.

Tree House Construcciones, S. A. de C. V.

Pavimentos y Desarrollos Paila, S. A. de C. V.

Lic. Argelia de Jesus Judrez Hernandez

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

Pagina 11 de 11




