GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura \
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO e
Jal

NO. SIOP-E-FI-OB-CSS-476-2019 LSCO

GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FI-OB-CSS-476-2019, para
la contratacion de obra publica: Construccién de puente vehicular de concreto "Las Salvias", para
comunicar a las localidades de plaza de gallos, La Huerta del Carrizo, El Caracol y Pabelo, en el municipio
de Villa Purificacién, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:05 horas, del dia 25 de noviembre de 2019, se reunieron
en la sala de juntas de la Direccién General de Licitaciéon y Contratacién, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México.
CP 44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 01 de noviembre de 2019, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-FI-OB-CSS-476-2019, se invitaron a participar a las siguientes empresas:

1.-  Huexuquillan Construcciones, S. A. de C. V.
2.- Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.

3.-  Constructora Copur, S. A. de C. V.

4.- Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.
5.-  Grupo Constructor Hisaca, S. A. de C. V.

Con fecha del dia 20 de noviembre de 2019, a las 18:10 horas se realizé el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de
juntas de la Direccién General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FI-OB-CSS-476-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

=

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Constructora Copur, S.A.de C. V. Se acepta $5,153,208.06
2 | Huexuquillan Construcciones, S. A. de C. V. Se acepta $4,834,696.26
3 | Gal Gar Construcciones, S. A.de C. V. Se acepta $4,724,975.45
4 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. Se acepta $4,658,906.16
5 | Grupo Constructor Hisaca, S. A. de C. V. Se acepta $4,913,819.55

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

$4,658,906.16

Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V.

$4,724,975.45

Huexuquillan Construcciones, S. A. de C. V.

$4,834,696.26

Grupo Constructor Hisaca, S. A. de C. V.

$4,913,819.55

vin|lw Nk

Constructora Copur, S. A. de C. V.

$5,153,208.06

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y

econdémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 20 de

noviembre de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado

Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
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NO. SIOP-E-FI-OB-CSS-476-2019 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Axioma . 4.- Grupo
Proyectos e #-Gol Gar 3 texuquillan Constructor 5.- Constructora

Ingenieria, S. A. de tonstycrionas, o Lonsucoiones, 5 A Hisaca, S.A.de | Copur, S.A. de C.V.
C.V S.A.deC. V. deC. V. cV

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Copia de la invitacién al
concurso simplificado
sumario.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econémicos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-

Modelo del Contrato. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
todas las
particularidades del
proyecto

Documento T6.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y sus condiciones
ambientales.

Documento T7.-
Copia de la minuta de
la junta de aclaraciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
o manifestacién escrita

de conocer el acta.

Documento T8.-

2 . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias.

Documento T9.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del .
articulo 48 de la Ley.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura
y Obra Pdblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FI-OB-CSS-476-2019 JG.“.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Axioma 4.- Grupo

2.- Gal Gar 3.- Huexuquillan

Proyectos e % : Constructor
Ingenleria, . A, de Construcciones, | Construcciones, S. A. Hisaca, S.A. de
L S.A.deC.V. deC.V. S

Cv. CV.

DOCUMENTOS

5.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

Documento T11.-
Relacién de contratos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en vigor.

CUMPLE

Documento T12.-

Descripcién de la

planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante para realizar
los trabajos.

CUMPLE

Documento T13.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Programa
caleandarizudoy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra.

CUMPLE

Documento T15.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién.

CUMPLE

Documento T16.-
Programa

calendarizado y

cnificsiogel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

suministro de los

materiales y equipo de
instalacién
permanente.

CUMPLE

Documento T17.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

% P CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumos.

CUMPLE

Documento T19.-

Tarjetas de basicos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de trabajo.

CUMPLE

Documento T21.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@ Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FI-OB-CSS-476-2019 J Qli.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Axioma ; 4.- Grupo
Proyectos e 2 RalGar 7= Huexuauilen Constructor 5.- Constructora
DOCUMENTOS ; y. Construcciones, | Construcciones, S. A. 2 :
Ingenieria, S. A. de Hisaca, S.A.de | Copur, S.A. de C.V.
vV S.A.deC. V. deC. V. CV

Documento T23.-
Opinién del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Cumplimiento

Documento T24.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitaciéon y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el instituto
de capacitacién de la
industria de la
construccién.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE *  CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica importe con IVA
1 |Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $4,658,906.16
2 | Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. $4,724,975.45
3 | Huexuquillan Construcciones, S. A. de C. V. $4,834,696.26
4 | Grupo Constructor Hisaca, S. A. de C. V. $4,913,819.55
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FI-OB-CSS-476-2019
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
5 | Constructora Copur, S. A. de C. V. $5,153,208.06

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasaci6n Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Sal
Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO l
NO. SIOP-E-FI-OB-CSS-476-2019 JG. LSCO

GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-FI-OB-CSS-476-2019

Construccion de puente vehicular de concreto "Las Salvias", para comunicar a las localidades
de plaza de gallos, La Huerta del Carrizo, El Caracol y Pabelo, en el municipio de Villa $4,667,827.00
Purificacion, Jalisco.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,016,298.41
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,442,420.74
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $4,159,049.21
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,782,906.59
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,535,191.83

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

EMPRESA PROP[:\ZS\TA SIN PROPU:;"S:A CON T
1|Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V. $4,016,298.41 $4,658,906.16 SE ACEPTA
2|Gal Gar Construcciones, S. A. de C. V. $4,073,254.70|  $4,724,975.45 SE ACEPTA
3|Huexugquillan Construcciones, S. A. de C. V. $4,167,841.60 $4,834,696.26 SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Hisaca, S. A. de C. V. $4,236,051.34|  $4,913,819.55 SE ACEPTA

~5[Constructora Copur, S. A.de C. V. $4,442,420.74 $5,153,208.06 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
\
\
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GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de’los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
MENOR MAYOR
PROPUESTO PROPUESTO
$2,165,450.49| $2,343,340.69
$575,335.90]  $622,601.36
51,420.53 88,841.01

$283,044.99|  $483,669.63)

IlA. FINANGAMIENTO 15,626.53 $23,630.72

LConstructora Copur, S. A.
deC.V.

o Axioma Proyectos e Gal Gar Construcdiones, S. A. ' Huexugquillan Construcciones, ' Grupo Constructor Hisaca,
Ingenieria, S. A.de C. V. deC. V. S.A.deC. V. S.A.deC. V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.6956%| $2,254,223.32 67.8355%| $2,165,450.49 67.8329%) $2,223,623.12 67.8288%| $2,267,750.55 67.8289%| $2,343,340.69)
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.1069% $602,950.31 18.0231% $575,335.90. 18.0226% $590,796.48 18.0215% $602,521.64 18.0214% $622,601.36
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.1975% $472,767.39 14.1413% $451,420.53 14.1445% $463,670.43 14.1497% $473,072.21 14.1497% $488,841.01)

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,329,941.02 100.0000%| $3,192,206.92 | 100.0000%| $3,278,090.03 100.0000%| $3,343,344.40 | 100.0000%| $3,454,783.06

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.50000% $283,044.99 13.02730% $415,858.37| 11.06140% $362,602.65| 12.00000% $401,201.33|  14.00000% $483,669.63
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.55000%| $19,871.42 0.43310% $15,626.53 0.42950% $15,636.78 0.50000% $18,722.73 0.60000% $23,630.72
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $363,285.74, 11.84210% $429,121.21f 13.42110% $490,719.63| 12.00000% $451,592.21| 11.56000% $458,016.84

$22,320.50]

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6030%| $20,155.24 0.6380% $20,441.67 0.6357% $20,792.52 0.6335% $21,190.66 0.6429%
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,016,298.41 $4,073,254.70 $4,167,841.60 $4,236,051.34 $4,442,420.74

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrda, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FI-OB-CSS-476-2019 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Constructora Copur, S. A.
de C.V.

i Axioma Proyectos e Gal Gar Construcciones, 5. A. | Huexugquillan Construcciones, 'Grupo Constructor Hisaca,
ingenieria, S.A.de C. V. de C.V. S.A.deC. V. S.AdeC. V.

15.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $83,081.84 $24,909.21 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $23,420.24 $7,959.66 $0.00! $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $18,416.15 $6,166.25 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $110,175.80| $0.00 $30,618.13 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00] $2,450.44 $2,440.20 $0.00] $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $110,175.80| $127,368.67 $72,093.45 $0.00 $0.00)
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $253,109.95 $301,752.53 $418,626.18| $451,592.21 $458,016.84]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor. :
RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA

EVALUACION EVALUACION POR
BINARIA TASACION ARITMETICA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

EMpREA PROPUESTA PROPUESTA CON IVA

Axioma Prdyectos e Ingenieria, S. A. de $4,016,298.41 $4,658,906.16 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
Gal Gar Construcciones, S. A.de C. V. $4,073,254.70 $4,724,975.45 CUMPLE SEDESECHA'LAIPRORLIESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
- . - : : PARA ESTA OBRA
Huexuquillan Construcciones, S. A. de $4,167,841.60 $4,834,696.26 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
cv YA QUEREBASA EL TECHO
s FINANCIERO ASIGNADO
) _— PARA ESTA OBRA
4|Grupo Constructor Hisaca, S. A. de C. V. $4,236,051.34 $4,913,819.55 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5[Constructora Copur, S. A. de C. V. $4,442,420.74 $5,153,208.06 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

o

N

w

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

\ \
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La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima primera sesi6n extraordinaria del dia 25 de noviembre de 2019, en el cual se
determing adjudicar el contrato al licitante Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccién de puente vehicular de concreto "Las Salvias", para comunicar a
las localidades de plaza de gallos, La Huerta del Carrizo, El Caracol y Pabelo, en el municipio de Villa
Purificacién, Jalisco., por un monto de $4,658,906.16 (cuatro millones seiscientos cincuenta y ocho mil
novecientos seis pesos 16/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,397,671.85 (un millén
trescientos noventa y siete mil seiscientos setenta y un pesos 85/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FI-OB-CSS-476-2019, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 27 de noviembre de 2019 a las
9:30 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccién General de Licitacion y Contratacion de
esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 18 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 28 de noviembre de 2019 y de terminacién el dia 15 de diciembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:08
horas del dia 25 de noviembre de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Director General de Licitacion y Contratacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

Constructora Copur, S. A. de C. V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S. A. de C. V.

Gal Gar Construcciones, S. A.de C. V.

Huexuquillan Construcciones, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Hisaca, S. A. de C. V.

Lic. Argelia de Jesus Judrez Hernandez

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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