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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022 ,. 
/ 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

a 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL Esr.,oo 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de 
conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En 
este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-DRECODE- • 

OB-CSS-732-2022, para la contratación de obra pública: Construcción de gimnasio del Consejo Estatal 

para el Fomento Deportivo {CODE) Jalisco, ubicado en Av. Alcalde, municipio de Guadalajara, Jalisco. 

Segunda etapa. Frente 4. 
,; 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del día 22 de septiembre de 2022, se 
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida 
Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 
44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la 
presente acta. 

.. 
Con fecha de invitación del día 11 de agosto de 2022, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el 
número de procedimiento SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022, se invitaron a participa r a los siguientes 
licita ntes: 

1.-
2.-

3.-
4.-
5.-

Diseño y Construcción de Zapotlán, S.A. de C.V. • 

Constructora TGV, S.A. de C.V. • 

Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. • 
l 

Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. ""' 

Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. • 

., 
Con fecha del día 21 de septiembre de 2022, a las 12:00 horas se rea lizó el acto de presentación y 
apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la 
explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde 
número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas 

recibidas 
_p_ro_p_o_s-ic-io_n_e_s_r_e_c-ib-id_a_s_e_n_e_l a_c_t_o-----------t------5-------j 

proposiciones por servicio postal o paquetería O 

proposiciones por medios elect rónicos O 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBlE IUIO DEL ESTADO 

no. Licitante Documentación Importe con IVA 

1 Diseño y Construcción de Zapotlán, S.A. de C.V. Se acepta $11,124,460.83 

2 Constructora TGV, S.A. de C.V. Se acepta $10,787,958.58 

3 Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. Se acepta $11,025,001.25 

4 Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $11,003,276.89 

s Infraestructura San M iguel, S.A. de C.V. Se acepta $10,501,301.48 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Infraestructura San M iguel, S.A. de C.V. $10,501,301.48 

2 Constructora TGV, S.A. de C.V. $10,787,958.58 

3 Const rucciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. $11,003,276.89 

4 Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $11,025,001.25 

5 Diseño y Construcción de Zapotlán, S.A. de C.V. $11,124,460.83 ' 

La Secretaría proced ió a dar a conocer el fallo, basado en la eva luación de las propuest as t écnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apert ura de propuestas que se celebró el día 21 de ' 

septiembre de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de l Concurso Simplificado 
Sumario. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la eva luación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apert ura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 

supuest os señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capítulo IV "eva luación y 

I 
• 

r 

.. 

/ 

causas d~, desecha miento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de fa{. 
contratac1on. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

• Jalisco 
G00!ERNO DEL EST ~00 

Con fundamento en el artículo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jal isco y 
sus Municipios se procedió a rea liza r el análisis deta llado de las proposiciones aceptadas de conformidad 
con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios . 

.. .. 
3.-

5.- Diseño y 
1.- Infraestructura 2.- Constructora Construcciones 4.- Constructora 

DOCUMENTOS San Miguel, TGV, Alternativas de Onte, 
Construcción de 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. Occidente, S. de R.L. de C.V. 
Zapotlán, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

/ 

Documento Tl.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que la 
firma plasmada en 

los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
proposición técnica y 

económica es 
autógrafa del 

Representante 

Legal ... 

Documento TZ.-
Manifestación bajo 
protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y 
revisa ron la 

convocatoria y bases 
de concurso 
simplificado CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

sumario, anexos 
técnicos, anexos 

económicos (guia de 
llenado en la 

integración de la 
propuesta técnica y 

económica), modelo 

de contrato. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

I nfraestr uctura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

3.-
1.- Infraestructura 2.- Construct ora Construcciones 4.- Constructora 

DOCUMENTOS San Miguel, TGV, Alternat ivas de Onte, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Occidente, S. de R.L. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Oocu mento T3.-

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de conocer 

las especificaciones 

particulares o 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE . generales de 

construcción 
aplicables y que han 
sido consideradas en 
la elaboración de la 

propuesta. 

Documento T4.-

Manifestación de 
estar conforme con 

le el contenido, 
a lcances y todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
part icularidades del 

proyecto 
proporcionados por 

la convoc.ante •.. 

Documento TS.· 
M anifestación 

escrita de conocer el 

sitio de la obra, así 
como de conocer e l 

acta de la junta de 
aclaraciones, en su 

contenido, alcances, 
esta r co nforme con 

t odas las 
CUMPLE 

part icularidades y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

acuerdos que se 
t omaron; conoce y 

acepta las Circulares 
aclaratorias y anexos 

de las mismas, 
mismos que han sido 
considerados e n la 
ela boración de la 

propuesta ... 

Documento T6.-
Escrito de 

proposición de los 
profesionales 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE técn icos y 
administrativos al 

servicio del licitante 
... 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ES íADO 

5.- Diseño y 
Const rucción de 

Zapotlán, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestr uctura 
y Obr a Pú blica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-·2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

3.-
1.- Infraestructura 2.- Constructora Construcciones 4.- Constructora 

DOCUMENTOS San Miguel, TGV, Alternativas de Onte, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Occidente, S. de R.L. de C.V. 

S.A. de C.V. 
Documento T7.• 

Manifestación bajo 
protesta de decir 

verdad de que, por 
su conducto, no 

pa rticipan personas 
inhabilitadas en los 

términos del art iculo 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 48 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de 

Jalisco y sus 
Municipios y artículo 
88 de su reglamento 

para evadir sus 
efectos. 

Documento TS.· 
Relación de 

contratos en vigor CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
con dependencias 

1 públicas y privadas ... 

1 

J 

Documento T9.-
Descripción de la 

planeación integral 

del licitante para 
realizar los trabajos, 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE i ncluyendo el 
procedimiento 

constructivo de 
ejecución de los 

trabajos, .. . 

Documento TlO.-
Programa general de 

ejecución de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos, propuesto 

por el licitante ... 

Documento TU.-
Programa 

calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
de la m ano de obra 

dividido en 
categorías propuesto 

por el licitante ... 

Documento T12.-
Programa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

calendarizado y 

;;;:¡;¡ 

* Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

5.- Diseño y 
Construcción de 

Zapotlán, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

3.-
1.- Infraestructura 2.- Constructora Construcciones 4.- Constructora 

DOCUMENTOS San Miguel, TGV, Alternativas de Onte, 

' S.A. de C.V. S.A. de C.V. Occidente, S. de R.L. de C.V. 
S.A. de C.V. 

cuantificado de la 
utilización mensual 

de la maquinaria y 
equipo de 

construcción, 

propuesto por el 

licitante ... 
Documento Tl3.-

Programa 
calenda rizado y 
cuantificado del 

suministro de los 
CUMPLE 

materiales y equipo 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

de instalación 
permanente, 

propuesto por el 
licitante ... 

Documento T14.-
Relación de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
maquinaria y equipo 
de construcción ... 

Documento ns.-
Listado de insumos 

que intervienen en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
la integración de la 

proposición ... 

Documento T16.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento T17.-
Tarjetas de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos de trabajo 
... 

Documento T18.-
Integración del 

catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos de 
indirectos ... 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

5.- Diseño y 
Construcción de 

Zapotlán, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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C) 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

.LQj_ Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAM IENTO DE FALLO 

3.-
- 1.- Infraest ructu ra 2.- Const ructora Construcciones 4 .- Constructora 

DOCUMENTOS San Migue l, TGV, Alternativas de Onte, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Occidente, S. de R.L. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T19.-
Relación de bancos 

de material que 
cumplan con las 

calidades y 
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
solicitadas por la 

secretaría a utilizar 

por el licitante en la 
integración de su 

propuesta ... 

Documento T20.-
Escrito en el que 

haga constar su 
aceptación o 

riegativa, para 

de sconta r de las CUMPLE CUMPLE CU MPLE CUMPLE 
estimaciones de los 
trabajos ejecutados 

el 0.2% (dos al 

millar) ... 

~ 

* Jalisco 
GOBIERNO L>EL ESíAOO 

5.- Diseño y 
Const rucción de 

Zapotlán, 
S.A. de C.V. 

CU MPLE 

CUMPLE 

~ 

• 

Documento T21.-

Manifestación 
escrita bajo protesta 
de decir verdad de 

conocer la Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
estimaciones SECIP 
con la metodología 

para cargar 

estimaciones ... 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPI.E CUMPLE 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

En est a et apa no hubo propuestas con incumplimient os, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 

etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos so licita dos en la Convocatoria y Bases del 
Concurso Simplificado Sumario. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la eva luación binaria de las proposiciones técnicas, se det erminó que las siguient es 

empresas son solventes en la evaluación binari a ya que cumplen con los requisitos solicit ados en la 
Convocatoria y Bases del Concurso Simplifica do Sumario: 
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No. 

1 

2 

3 

4 

5 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. 

Constructora TGV, S.A. de C.V. 

Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de C.V. 

Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. 

Diseño y Construcción de Zapotlán, S.A. de C.V. 

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica. 

~ 

• Jalisco 
GOBIERNO OEL ESTADO 

Importe con IVA 

$10,501,301.48 

$10,787,958.58 

$11,003,276.89 

$11,025,001.25 

$11,124,460.83 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la eva luación de las propuestas 
económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 

eva luación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes seña lados en las fracciones I a la VI del numera l 9 del artículo 73 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos 

en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos 

propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma. 

11. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 

correspond ieran con la aplicación de los porcentajes anal izados y propuestos por el licitante en sus 

análisis de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone 
de las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 

11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta so lvente más baja, lo que no sign ifica necesa riamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 

11. Importe por mano de obra; 

f p;g;o,,ae,, 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 

VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

;::::;¡ 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI 
del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determinó un porcentaje de 15% como 

rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en 
cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total 
promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, 

y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo 
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo 
aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y 
por tanto son descalificados del procedimiento. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022 Jalisco 
GOBIERNO DEL ESf,-\DO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Construcción de gimnasio del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Jalisco, 

ubicado en Av. Alcalde, municipio de Guadal ajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. 

2 Constructora TGV, S.A. de C.V . 

3 Construcciones Alternativas de Occide nte, S.A. de C.V. 

4 Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. 

5 Diseño y Co nstrucción de Zapotlán, S.A . de C.V. 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

15% 

$9,052,846.10 
$9,590,052.44 

$9,429,953.08 

$10,844,446.04 

$8,015,460.12 

$9,052,846.10 

$9,299,964.29 

$9,485,583.53 

$9,504,311.42 

$9,590,052.44 

$10, 501,301.48 

$10,787,958.58 

$11,003,276.89 

$11,025,001.25 

$11, 124,460.83 

$11,051,000.00 11 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA ,✓ 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Li citantes se capturaron en una tabla donde gráficamente 

aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los im portes que 
propone para cada uno de los rubros seña lados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del 
estado de Jalisco y sus Municipios; 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por mat eriales, se procedió a calcular el costo de mercado, 

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de 
Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de 
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de 
insuficiencia parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un 

número negativo, dicha cifra es el va lor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de 
riales y se registra en la tabla en números abso lutos; 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIM PLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL !:STAOO 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos 
señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia 
parcial, por lo que no se anota numera l alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el va lor de insuficiencia pa rcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del 
párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma 
ma nera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento. 

10. MATERIALES $4,293 ,842.97 $5,761,648.69 $4,916,984.29 

11. MANO DE OBRA $ 1,596,423. 97 $3,031,795.88 $2,09 3,8 38 .37 

12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5570,984.80 5 1.210 ,889.09 $666117.61 

13. COSTOS INDIRECTOS $471.932. 78 $820,804.56 $674,686.50 

14. FINANCIAMIENTO $ 13.448.08 $139. 125.92 $ 19,984.58 

p ~ .. -
55.6291% $4,293,R-42.97 72.3134% S5,673.561.17 54.2600% 71.8555% $5,761,648.69 59.9536% $4,661,734.02 

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28.6832% $ 2,213,966.03 20.3475% $1.596 .423.97 37.2550% 21.0236% Sl ,685.7~3.19 30 .6318% 52,38 1,795.88 
J . IMPORTE POR MAQU INARIA Y EQUI PO 15.6 8 77% $1,210,889 09 7.3391% $575,808.05 8.48500/4 S690,505 33 7.1209% $ 570,984.80 9.4146% $732,039 46 

4. IMPORTE POR COSTO DI RECTO 100.0000".(, $7,718,69 8.09 100.0000".(, $7,845.793.19 100.0000% $8,137,958 90 100.0000% $8,018.386.6b 100.0000% $7,775,569.36 
S. IM P(}iUE POR COSTOS INDIRELTOS 6.11415% $471,932.78 10.24 955% SB04,158.50 6.17199% $502,436.77 10.236S3% $820 ,804.56 9.22716% $717,464.23 
6. IMf'.;)RTE POR FI NANO AMIEN'TO 0 .24788% S1.0,302.94 0 .1554 7% $ 13.448.08 1.61018% $139,125.92 0.15550% $13,744.50 0.3050 3% $ 25,906 .30 

l l r.~f'DP TE POR UTILI DAD PRO?UESTA 9.70000% $ 796,460.58 6 .83333% S591.998.70 7.S0000% $658,464.12 6.83333% $604,950.58 11.00000% Sl.022,272.79 
8. l t.lPORTE POR CA RGOS ADIC!ONALES 0 .58641% $45.451.72 0.59280% 544,565.83 0.58279% $47,597.81 0.59273% $46.425.10 0 .61662% $4 8,839 .77 

12• PRt,;·JPUESTO TOTAL $9 0S2 846.10 $9,299~4.29 $9,485 583.53 $9 504,311.42 $9,590,052.44 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insufi ciencia total de ca da uno de los Licitantes; 

11. Hech o lo anterio r se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción 
donde el minuendo es el importe propuesto como Ut ilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y 
el sustraendo es el va lor de insuficiencia tota l que hubiere acumulado el mismo Licit ante; si el resultado 
es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se 
declara insolvente; y 

/ 

Una vez ca lificada la solvencia de las propuestas económicas 
hubieren resultado insolventes. 

se retiraron del procedimiento las qu~ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

* íID. Infraestructura 
y Obrn Pública 

15. INSUFICIENCIA PARCIAi. DE 

MATERIALES 
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PAROAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. I NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INOIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PAR□Al DE 

FI NANOAMIENTO 

10. INSUFICIENCIA TOTAL: 

1SH6H7+18-+-19 

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL 

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO ,. ,. 

$501,326.60 

$0.00 $497,414.40 $0.00 

$0.00 $90,309.56 SO.DO 

$202,753.72 $0.00 $172,249.73 

$0.00 $6,536 so $0.00 

$825,895.04 $594,260.46 $673,576.33 

-$29,434.46 -$2,261.76 -$15,112.21 

22. CAUFICAOÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE OESCAUFI 

Jalisco 
GOBiDNO 0!:L ESíA.00 

$408,085. J 8 

$95,132.81 

$0.00 

$6,240.08 

$509,458.07 

S95,492.51 

SOLVENTE 

$000 

$000 

$0.00 

$0.00 

s 2c;s,2so.21 

$767,022.51 

SOLVENTE 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Infraest ructura San Miguel , S.A. de C.V. 

2 Constructora TGV, S.A. de C.V. 

3 Construcciones Alternativas de 

Occidente, S.A. de C.V. 

4 Constructora Onte, s. de R.L. de C.V. 

s Diseño y Construcción de Zapotlán, S.A. 

de C.V. 

$9,052,846.10 $10,501,301.48 CUMPLE 

$9,299,964.29 $10,787,958.58 CUMPLE 

$9,485,583.53 $11,003,276.89 CUMPLE 

$9,504,311.42 $11,025,001. 25 CUMPLE 

$9,590,052.44 $11,124,460.83 CUMPLE 

INSOLVENTE, SE 

DESCALIFICA 

INSOLVENTE, SE 

DESCALIFICA 

INSOLVENTE, SE 

DESCALIFICA 

SOLVENTE 

SE DESECHA LA PROPUESTA 

YA QUE REBASA EL TECHO 

FI NANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq . Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter 
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías 
Contreras, Director General de Licitación y Contratación. 

/ 

I 

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el lng. Juan Rubén Guerrero Soto, en su ~ 
carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida!, Director General de 
Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de 0 9ra Pública 
dentro de la nonagésima quinta sesión extraordinaria del día 22 de septiembre de 2022, I n el cual se ~ 
determinó adjudicar el contrato al licitante Constructora Onte, S. de R.L. de C.V., para ejecutar los • / 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
l3061E.R NO OH 1::STAOO 

trabajos consistentes en: Construcción de gimnasio del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo 
{CODE) Jalisco, ubicado en Av. Alcalde, municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4., por 
un monto de $11,025,001.25 (once millones veinticinco mil un pesos 25/100 M .N.), 1.V.A. incluido, por 
reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios 

de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $3,307,500.38 (tres millones 
trescientos siete mil quinientos pesos 38/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 

efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cua l deberá ser firmado el día 23 de septiembre 
de 2022 a las 10:00 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y 

Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia cert ificada del documento 
donde se acredite la persona lidad de quien firmará el contrato, sin perju icio de la obligación de las partes 
de firmarlo en las fechas y t érminos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 90 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 24 de septiembre de 2022 y de term inación el día 22 de diciembre de 2022. 

El presente acto fue presidido por la C. Laura Viridiana Dorantes López, Directora de Prorrogas y 
Convenios de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de 
la misma, para emitir el fallo. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:34 
horas del día 22 de septiembre de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública de l 
Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

C. Laura Viridiana Dorantes L ' pez 
Directora de Prorrogas y Con enios 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-732-2022 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) ,~------= ...... ----

D.) 

di 
Jalisco 

GOBJERNO LH:l EbTAOO 

Licitantes REPRESENTANTES (FIRMA) 

Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V. 

Constructora TGV, S.A. de C.V. 

Construcciones Alternativas de Occidente, S.A. de 

c.v. 

Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. 

Diseño y Construcción de Zapotlán, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

Mó:<ló d e tO::) Ar.i.f· l t.o -=E;Jr o.da 
l7\01\,Z-

' TESTIGO SOCIAL 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------




