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• Infraestructura 
~ y Obra Pública 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0046-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

lb 
JALISCO 
GOBIUlHO Ofl ESTADO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 

con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 

Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E­
PAV-OB-LP-0046-2025, para la contratación de obra pública : Pavimentación con concreto hidráulico de 
carriles centrales y construcción de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, del Aeropuerto 
Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara al Periférico Manuel Gómez Morín, en los municipios de 
Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 2. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del día 21 de marzo de 2025, se reunieron en 

la explanada interior norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Fray 

Antonio Alcalde número 1351, Edificio " B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, 

los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente 
acta. 

Con fecha de publicación del d ía 02 de enero de 2025, para la Licitación Pública Estatal Multianual bajo el 

número de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0046-2025, se inscribieron a participar 26 Licitantes. 

Con fecha del día 07 de marzo de 2025, a las 10:30 horas se realizó el acto de presentación y apertura de 

las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interio r 

norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde 

número 1351, Edificio " B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas 
recibidas 

proposiciones recibidas en el acto 7 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por 
licitantes, se hizo constar lo siguiente: 

No. Licitante Observación 

1 Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. 
Se acepta propuesta 

para su evaluación 

2 Construmaq, S. A. de C. V. 
Se acepta propuesta 

$469'062,750.15 
para su evaluación 

3 Panaobras, S. de R. L. de C. V. 
Se acepta propuesta 

$461'933,809.0 
para su evaluación 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• / Infraestructura 
~ y Obra Pública 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0046-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

No. Licitante Observación 

Mive Construcciones, S. A. de C. V., en 

4 
asociación en participación con Caminos y Se acepta propuesta 
Plataformas, S. A. de C. V. y Vialidades y para su evaluación 
Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V. 

5 
Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de Se acepta propuesta 
c. v. para su evaluación 

6 
Contratista General de América Latina, S. A. de Se acepta propuesta 
c. v. para su evaluación 

7 TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V. 
Se acepta propuesta 
para su evaluación 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En el acto no hubo propuestas desechadas. 

w 
JALISCO 
GOBIUl:NO DEL fSUOO 

Importe con IVA 

$459'893,238.32 

$469'125,566.30 

$497'230,627 .85 

$477'905,396.83 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

Mive Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Caminos 
1 y Plataformas, S. A. de C. V. y Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. $459'893,238.32 

A. de C. V. 

2 Panaobras, S. de R. L. de C. V. $461'933,809.09 

3 Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. $463'662,813.94 

4 Construmaq, S. A. de C. V. $469'062,750.15 

5 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $469'125,566.30 

6 TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V. $477'905,396.83 

7 Contratista General de América Latina, S. A. de C. V. 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnica 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 07 e 
marzo de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estat 
Multianual. 

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con 
el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• / Infraestructura ® y Obra Pública 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0046-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.­
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que la 

firma plasmada en los 
documentos de la proposición 

técnica y económica es la 
firma autógrafa de la persona 
facultada para ello, anexando 
copia simple por ambos lados 

de la identificación oficial 
vigente con fotografía para su 

cotejo .. 

Documento T2.· 
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que se 
analizaron y revisaron las 

bases de esta licitación, los 
anexos técnicos y 

económicos. Así como, estar 
conforme de ajustarse a las 

leyes y reglamentos aplicables 
y a los términos de las bases 

de esta licitación, las 
modificaciones que, en su 
caso, se hayan efectuado .. 

Documento T3.­
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que se 
analizó y revisó el Modelo del 
Contrato, el cual deberá ser 
firmado de conocimiento y 

aceptación del contenido del 
mismo .. 

V 

1.- Mive 
Construcciones, 
S. A. de C. V., en 

asociación en 
participación 

con Caminos y 
Plataformas, S. 

A. de C. V. y 
Vialidades y 

Señalamientos 
de 

Infraestructura, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Panaobras, 
S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Procesos de 
Ingeniería 
Aplicada, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Construmaq, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

di 
JALISCO 
G081ERNO OH UUOO 

S.- Tecno 
Arrendamientos 

y 
Construcciones, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• / Infraestructura 
~ y Obra Pública 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0046-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento T4.· 
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de conocer las 
especificaciones particulares o 

generales de construcción 
aplicables y que han sido 

consideradas en la 
elaboración de la Propuesta, 

así como las normas de 
calidad de los materiales .. 

Documento TS.­
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad, de estar 
conforme con el contenido, 

alcances y todas las 
particularidades de los anexos 

y/o apéndices que forman 

parte de estas Bases de 
licitación, deberán presentar 

el manifiesto impreso con 
firma autógrafa y en hoja 

membretada del licitante ... 

Documento T6.· 
Manifestación escrita de 

conocer el(los) sitio(s) de la 
obra y sus condiciones 

ambientales así como las 
características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

t écnico y estar conforme de 
ajustarse a las leyes y 

reglamentos aplicables, a los 
términos de la convocatoria y 

bases de esta lici tación 
pública, haber visitado y 

examinado con detenimiento 
el s itio donde se realizará la 

obra, observando las 
peculiaridades del terreno y 

prever las posibles 
contingencias que llegaren a 
presentarse en el desarrollo 

de la obra por lo que no podrá 
invocar su desconocimiento .. 

1.- Mive 
Construcciones, 
S. A. de C. V., en 

asociación en 
participación 

con Caminos y 
Plataformas, S. 

A. de C. V. y 
Vialidades y 

Señalamientos 
de 

Infraestructura, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Panaobras, 
S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Procesos de 
Ingeniería 
Aplicada, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Construmaq, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

lb 
JALISCO 
G081U.NO DIEL lSTAOO 

5.- Tecno 
Arrendamientos 

y 
Construcciones, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

l 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• / Infraestructura ® y Obra Pública 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-P AV-OB-LP-0046-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento T7 .- Copia de la 
minuta de la junta de 

aclaraciones, firmada de 
conocimiento y aceptación de 

los acuerdos ahí tomados o 
manifestación escrita de 

conocer el acta de la junta de 
aclaraciones, en su contenido, 
alcances y estar conforme con 

todas las particularidades y 

acuerdos que se tomaron y 
que han sido considerados en 

la elaboración de la 

Propuesta .. 

Documento T8.- Circulares 
aclaratorias y anexos de las 

mismas, que deberán de 
integrar y considerar en la 

elaboración de la Propuesta, 
en caso de que las hubiera. Si 
durante el proceso no surgen 
circulares aclaratorias, deberá 
presentar un escrito donde así 

lo manifieste .. 

Documento T9.- Escrito de 
proposición de los 

profesionales técnicos y 

administrativos al servicio del 
licitante, anexando el 

currículum y copia de la 
cédula profesional de cada 

uno que cumpla con la 
capacidad y experiencia en 

obras similares a esta 
Licitación Pública, 

especificando quien será el 
Responsable de Obra ... 

Documento no.­
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que, por su 
conducto, no participan 

personas inhabilitadas en los 
términos del artículo 48 de la 

Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 de su 
reglamento para evadir sus 

efectos .. 

1.- Mive 
Construcciones, 
S. A. de C. V., en 

asociación en 
participación 

con Caminos y 
Plataformas, S. 

A.deC.V.y 
Vialidades y 

Señalamientos 
de 

Infraestructura, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Panaobras, 
S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Procesos de 

Ingeniería 

Aplicada, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Construmaq, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

* JALISCO 
GOBIIRNO OEl ES1'A00 

5.- Tecno 

Arrendamientos 
y 

Construcciones, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Página 5 de 3 



1

1
1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• / Infraestructura 
~ y Obra Pública 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0046-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento Tll.· Descripción 
de la planeación integral del 

Licitante para realizar los 
trabajos, la cual deberá 

contener la descripción clara 
de la planeación y estrategia 

integral del licitante en donde 
se establezcan los objetivos 
generales y particulares ... 

Documento T12.· Programa 
general de ejecución de los 

trabajos, conforme a los 
catálogos de partidas (de la 

Etapa de Proyecto y 
Construcción de 

Infraestructura y de la Etapa 
de Mantenimiento), 

calendarizado, en periodos 
mensuales, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública ... 

Documento T13.- Programa 
calendarizado y cuantificado 

de la utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 
categorías, expresado en 

jornadas ... 

Documento T14.· Programa 
calendarizado y cuantificado 

de la utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 

construcción, expresado en 
horas de trabajo, 

identificando su tipo y 
características .... 

1.- Mive 
Construcciones, 
S. A. de C. V., en 

asociación en 
participación 

con Caminos y 
Plataformas, S. 

A.deC.V.y 
Vialidades y 

Señalamientos 
de 

Infraestructura, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Panaobras, 
S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Procesos de 
Ingeniería 
Aplicada, 

S.A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Construmaq, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

d! 
JALISCO 
GOIIIUNO DEL ESTADO 

5.- Tecno 
Arrendamientos 

y 
Construcciones, 

S.A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 



1

11

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• / Infraestructura 
~ y Obra Pública 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0046-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento TlS.· Programa 
calenda rizado y cuantificado 

del suministro de los 
materiales y equipo de 

instalación permanente, 
expresado en unidades 

convencionales y volúmenes 

necesarios, conforme a los 
plazos y especificaciones 

determinadas por la 
Secretaría .... 

Documento Tl6.· Relación de 
maquinaria y equipo de 

construcción, indicando si son 
de su propiedad, arrendadas 
con o sin opción a compra, su 

ubicación física, modelo y 

usos actuales, así como la 
fecha en que se utilizará de 
estos insumos en el sitio de 

los trabajos conforme al 
programa presentado ... 

Documento T17.· Listado de 

insumos que intervienen en la 
integración de la Proposición, 

con la descripción y 

especificaciones técnicas de 
cada uno de ellos, indicando 
las cantidades a utilizar y sus 

respectivas unidades de 
medición .... 

Documento Tl8.· Tarjetas de 
básicos, documento en el cual 

el licitante integra los 
materiales, mano de obra, 
herramienta, maquinaria y 
equipos de construcción, 

especificando las 
características, las unidades y 
las cantidades necesarias que 
componen e intervienen en la 
integración de las tarjetas de 

partidas de trabajo ...• 

1.- Mive 
Construcciones, 
S. A. de C. V., en 

asociación en 
participación 

con Caminos y 

Plataformas, S. 
A.de C. V. y 

Vialidades y 
Señalamientos 

de 
Infraestructura, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Panaobras, 
S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Procesos de 
Ingeniería 
Aplicada, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Construmaq, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

lb 
JALISCO 
G081U:NO DH ESTADO 

5.- Tecno 

Arrendamientos 

y 
Construcciones, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• / Infraestructura 
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LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0046-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento T19.· Tarjetas de 
partidas de trabajo, 

documento en el cual el 
licitante analiza e integra los 
materiales, mano de obra, 

herramientas, maquinaria y 
equipos de construcción, 

especificando las 
características específicas, las 

unidades y las cantidades 
necesarias para la correcta 

ejecución de cada una de las 
partidas requeridas en los 

catálogos de partidas (tanto 
para la Etapa de Proyecto y 

Construcción de 

Infraestructura como la Etapa 
de Mantenimiento) ... 

Documento T20.- Integración 
del catálogo de conceptos de 
indirectos, documento en el 

cual el Licitante manifieste los 
conceptos, cantidades, plazos, 

recursos humanos, 
materia les, tecnológicos y 

demás requerimientos 
necesarios solicitados en la 

convocatoria y bases de 
licitación ..... 

Documento T21.- Escrito en el 
que haga constar su 

aceptación o negativa, para 

descontar de las estimaciones 
de los trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) .... 

Documento T22.­
Manifestación escrita bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la guía estimaciones 

SECIP con la metodología para 
cargar es timaciones, por lo 

que no podrá invocar su 
desconocimiento o solicitar 
modificaciones al Contrato 

por este motivo ... 

1.- Mive 
Construcciones, 
S. A. de C. V., en 

asociación en 
participación 

con Caminos y 
Plataformas, S. 

A. de C. V. y 
Vialidades y 

Señalamientos 
de 

Infraestructura, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Panaobras, 
S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Procesos de 
Ingeniería 
Aplicada, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Construmaq, 
S.A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

lb 
JALISCO 
GOBIU:NO DEL ISTAOO 

S.- Tecno 
Arrendamientos 

V 
Construcciones, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• / Infraestructura 
~ y Obra Pública 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0046-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento T23.- Opinión de 
cumplimiento de obligaciones 
fiscales en sentido positivo y 
vigente a la fecha del acto de 

presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por el 
Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) y 
manifestación bajo protesta 
de decir verdad que dicha 
opinión es fidedigna en 

cuanto a su contenido, en lo 
que en ella se refleja y la 

misma no ha sido alterada o 
modificada en ninguna de sus 

partes ... 

RESULTADO EVALUACION 
BINARIA 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.· Manifestación 
bajo protesta de decir verdad de 

que la firma plasmada en los 
documentos de la proposición 
técnica y económica es la firma 

autógrafa de la persona facultada 
para ello, anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial vigente con 

fotografía para su cotejo .. 

Documento T2.- Manifestación 

bajo protesta de decir verdad de 
que se analizaron y revisaron las 

bases de esta licitación, los anexos 
técnicos y económicos. Así como, 
estar conforme de ajustarse a las 
leyes y reglamentos aplicables y a 
los términos de las bases de esta 
licitación, las modificaciones que, 
en su caso, se hayan efectuado .. 

1.- Mive 
Construcciones, 
S. A. de C. V., en 

asociación en 
participación 

con Caminos y 
Plataformas, S. 

2.- Panaobras, 
3.- Procesos de 

Ingeniería 

Aplicada, A. de C. V. y 
Vialidades y 

Señalamientos 
de 

Infraestructura, 
S. A. de C. V. 

S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

6.- TCC Obras e 
Infraestructura, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Contratista General 

de América Latina, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Construmaq, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

m 
JALISCO 
G081U.HO OH ESTADO 

5.- Tecno 
Arrendamientos 

y 
Construcciones, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 
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DOCUMENTOS 

Documento T3.- Manifestación 
bajo protesta de decir verdad de 
que se analizó y revisó el Modelo 
del Contrato, el cual deberá ser 

firmado de conocimiento y 

aceptación del contenido del 
mismo .. 

Documento T4.- Manifestación 
bajo protesta de decir verdad de 

conocer las especificaciones 
particulares o generales de 

construcción aplicables y que han 

sido consideradas en la 
elaboración de la Propuesta, así 

como las normas de calidad de los 

materiales .. 
Documento TS.- Manifestación 

bajo protesta de decir verdad, de 
estar conforme con el contenido, 

alcances y todas las 
particularidades de los anexos y/o 

apéndices que forman parte de 
estas Bases de Licitación, deberán 
presentar el manifiesto impreso 
con firma autógrafa y en hoja 

membretada del licitante ... 
Documento T6.- Manifestación 

escrita de conocer el(los) sitio(s) de 
la obra y sus condiciones 
ambientales así como las 

características referentes al grado 
de dificultad de los trabajos a 

desarrollar y sus implicaciones de 
carácter técnico y estar conforme 

de ajustarse a las leyes y 
reglamentos aplicables, a los 
términos de la convocatoria y 

bases de esta licitación pública, 
haber visitado y examinado con 
detenimiento el sitio donde se 

realizará la obra, observando las 
peculiaridades del terreno y prever 

las posibles contingencias que 
llegaren a presentarse en el 

desarrollo de la obra por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento .. 

Documento T7.- Copia de la minuta 
de la junta de aclaraciones, 
firmada de conocimiento y 

aceptación de los acuerdos ahí 
tomados o manifestación escrita 
de conocer el acta de la junta de 
aclaraciones, en su contenido, 
alcances y estar conforme con 

todas las particularidades y 
acuerdos que se tomaron y que 

han sido considerados en la 
elaboración de la Propuesta .. 

~ 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0046-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- TCC Obras e 

Infraestructura, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Contratista General 
de América Latina, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

m 
JALISCO 
G08tUNO OH ESTA.DO 
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DOCUMENTOS 

Documento T8.- Circulares 
aclaratorias y anexos de las 

mismas, que deberán de integrar y 

considerar en la elaboración de la 
Propuesta, en caso de que las 

hubiera. Si durante el proceso no 
surgen circulares aclaratorias, 

deberá presentar un escrito donde 
así lo manifieste .. 

Documento T9.- Escrito de 
proposición de los profesionales 

técnicos y administrativos al 
servicio del licitante, anexando el 

currículum y copia de la cédula 
profesional de cada uno que 
cumpla con la capacidad y 

experiencia en obras similares a 
esta Licitación Pública, 

especificando quien será el 
Responsable de Obra ... 

Documento Tl0.- Manifestación 
bajo protesta de decir verdad de 

que, por su conducto, no 
participan personas inhabilitadas 
en los términos del artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios y 
artículo 88 de su reglamento para 

evadir sus efectos .. 

Documento Tll.- Descripción de la 
planeación integral del Licitante 
para realizar los trabajos, la cual 
deberá contener la descripción 

clara de la planeación y estrategia 
integral del licitante en donde se 

establezcan los objetivos generales 
y particulares .... 

Documento Tl2.- Programa 
general de ejecución de los 

trabajos, conforme a los catálogos 
de partidas (de la Etapa de 
Proyecto y Construcción de 

Infraestructura y de la Etapa de 

Mantenimiento), calenda rizado, en 
periodos mensuales, conforme a 
los plazos determinados por la 

Secre taría de Infraestructura y 
Obra Pública ... 

y( 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0046-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- TCC Obras e 7.- Contratista General 
Infraestructura, de América Latina, 

S.A. de C. V. S. A.de C. V. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE NO CUMPLE 

lb 
JALISCO 
GO IIIERNO DEL nu.oo 

" 
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DOCUMENTOS 

Documento T13.- Programa 
calenda rizado y cuantificado de la 
utilización mensual de la mano de 

obra dividido en categorías, 

expresado en jornadas ... 

Documento T14.- Programa 
calendarizado y cuantificado de la 

utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 

construcción, expresado en horas 
de trabajo, identificando su tipo y 

características .... 

Documento 115.- Programa 
calenda rizado y cuantificado del 
suministro de los materiales y 

equipo de instalación permanente, 
expresado en unidades 

convencionales y volúmenes 
necesarios, conforme a los plazos y 

especificaciones determinadas por 
la Secretaría .... 

Documento T16.- Relación de 
maquinaria y equipo de 

construcción, indicando si son de 
su propiedad, arrendadas co n o sin 

opción a compra, su ubicación 
física, modelo y usos actuales, así 
como la fecha en que se utilizará 

de estos insumos en el sitio de los 
trabajos conforme al programa 

presentado ... 

Documento T17.- Listado de 
insumos que intervienen en la 

integración de la Proposición, con 
la descripción y especificaciones 
técnicas de cada uno de ellos, 

indicando la s cantidades a utilizar 
y sus respectivas unidades de 

medición .... 

Documento T18.- Tarjetas de 

básicos, documento en el cual el 
licitante integra los materiales, 

mano de obra, herramienta, 
maquinaria y equipos de 

construcción, especificando las 
características, las unidades y las 

cantidades necesarias que 
componen e intervienen en la 
integración de las tarjetas de 

partidas de trabajo .... 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0046-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- TCC Obras e 7.- Contratista General 

Infraestructura, de América Latina, 
S. A. de C. V. S. A. de C. V. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE NO CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

m f 

JALISCO r GOB IUNO OEL ESTAOO 

f . 
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DOCUMENTOS 

Documento Tl9.· Tarjetas de 
partidas de trabajo, documento en 
el cual el licitante analiza e integra 

los materiales, mano de obra, 
herramientas, maquinaria y 

equipos de construcción, 
especificando las características 
específicas, las unidades y las 
cantidades necesarias para la 

correcta ejecución de cada una de 
las partidas requeridas en los 

catálogos de partidas (tanto para 
la Etapa de Proyecto y 

Construcción de Infraestructura 
como la Etapa de 

Mantenimiento) ... 

Documento T20.· Integración del 
catálogo de conceptos de 

indirectos, documento en el cual el 
Licitante manifieste los conceptos, 

cantidades, plazos, recursos 
humanos, materiales, tecnológicos 

y demás requerimientos 
necesarios solicitados en la 

convocatoria y bases de 
licitación ..... 

Documento T21.· Escrito en el que 
haga constar su aceptación o 

negativa, para descontar de las 
estimaciones de los trabajos 

ejecutados. El 0.2% (dos al 
millar) .... 

Documento T22.· Manifestación 
escrita bajo protesta de decir 

verdad de conocer la guía 
estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar 

estimaciones, por lo que no podrá 
invocar su desconocimiento o 

solicitar modificaciones al Contrato 
por este motivo ... 

Documento T23.· Opinión de 
cumplimiento de obligaciones 
fiscales en sentido positivo y 
vigente a la fecha del acto de 
presentación y apertura de 

proposiciones, emitida por el 
Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) y manifestación 
bajo protesta de decir verdad que 

dicha opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, en lo que 

en ella se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada en 

ninguna de sus partes ... 

RESULTADO EVALUACION 
BINARIA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0046-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- TCC Obras e 
Infraestructura, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Contratista General 
de América Latina, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

~ 
JALISCO 
G081UNO OH ESU.00 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0046-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

m 
JALISCO 
G081l A:NO DEL ESTADO 

Como resultado de la evaluación binaria, se verificó que el licitante Contratista General de América 
Latina, S. A. de C. V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación 
Pública Estatal Multianual, de acuerdo con lo siguiente: 

Documento T12.- Programa general de ejecución de los trabajos, conforme a los catálogos de partidas 
(de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y de la Etapa de Mantenimiento), 
ca lendarizado, en periodos mensuales, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública en esta convocatoria y bases de esta licitación, utilizando 
preferentemente diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecución de los 
trabajos. 

A Programa general de ejecución de los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construcción de 
Infraestructura. 

B Programa genera l de ejecución de los trabajos de la Etapa de Mantenimiento. 

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona 
facultada para ello). 

Incumplimiento: En el Documento T12 "Programa General de Ejecución de los Trabajos", 
correspondiente a la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, el Licitante estableció que 
las subpartidas con los códigos SIOP-07 A, SIOP-08A, SIOP-09A, SIOP-010A, SIOP-0llA, SIOP-012A, SIOP-
013A, SIOP-014A, SIOP-015A, SIOP-016A, SIOP-017A, SIOP-018A, SIOP-019A, SIOP-020A, SIOP-021A, 
SIOP-022A, SIOP-023A, SIOP-024A y SIOP-025A correspondientes a la partida "Carriles laterales", se 
desarrollarán con una fecha de inicio del 20 de marzo del 2025 y una fecha de término del 31 de julio 
del 2025, realizando la ejecución de todas las actividades en el mismo periodo y de forma simultánea, 
por lo que el proceso planteado no es posible llevarlo a cabo de acuerdo con la necesidad de escalonar 
los procesos de obra, atendiendo a una lógica constructiva secuencia y buenas prá · 
construcción. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitado en a 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el unto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 e la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglament 

Incumplimiento: En el Documento T12 "Programa genera l de ejecución de los trabajos", para la Etapa 
de Proyecto y Construcción de Infraestructura, presentado por el licitante, la partida SIOP-06A 
correspondiente a la "Elaboración de planos "As Built" ... 11 se indica será ejecutada en los primeros 3 
meses de la etapa antes seña lada. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0046-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

d! 
JALISCO 
GOBIIEANO on ESTADO 

Sin embargo, dicha partida contempla la generación de los planos correspondientes de acuerdo con la 
obra terminada, es decir, se trata de planos a elaborarse al término de la Etapa de Proyecto y " 
Construcción de Infraestructura. Por tanto, dicha programación de partida es incongruente con la 
secuencia y naturaleza de los trabajos que se licitan. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Incumplimiento: En el Documento T12 "Programa general de ejecución de los trabajos" , para la Etapa 
de Proyecto y Construcción de Infraestructura, el Licitante estableció que las subpartidas con los 
códigos SIOP-026A, SIOP-027A, SIOP-028A, SIOP-029A, SIOP-030A, SIOP-031A, SIOP-032A y SIOP-033A, · 
correspondientes a la partida "Carriles centrales", se desarrollarán con una fecha de inicio del 26 de 
julio del 2025 y una fecha de término del 13 de octubre de 2025, realizando la ejecución de todas las 
actividades en el mismo periodo y de forma simultánea, por lo que el proceso planteado no es posible 
llevarse a cabo de acuerdo con la necesidad de escalonar los procesos de obra, atendiendo a una lógica 
constructiva secuencia y buenas prácticas de construcción. 

Asimismo, el licitante incumple con lo señalado en el Anexo 4 "Alcance de los Trabajos" de las Bases de 
Licitación, al considerar la ejecución de los carriles centrales entre el mes de julio y el mes de octubre, 
ya que de acuerdo con la metodología y procedimiento constructivo establecidos en dicho Anexo, los 
carriles centrales se ejecutarán tanto en la Fase 2 como en la Fase 3 de Construcción (en el periodo 
comprendido entre el mes de julio a diciembre de 2025). 

La duración de cada una de las fases de construcción a ejecutarse dentro de la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura se detallaron en la página 8 del Anexo 4 "Alcance de los Trabajos", en .. 
el cual se señaló como fecha de inicio de la Fase 2 de construcción el día 26 de julio de 2025 y fecha de 
terminación 13 de octubre de 2025, asimismo se señaló como fecha de inicio de la Fase 3 de 
construcción el día 14 de octubre de 2025 y fecha de terminación el 31 de diciembre de 2025. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados 
1
fun 

Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el · unto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento 

Incumplimiento: En el Documento T12 "Programa general de ejecución de los trabajos", para la Etapa 
de Proyecto y Construcción de Infraestructura, el Licitante estableció que ejecutará los trabajos 
correspondientes al camellón lateral y el camellón central entre el mes de octubre y el mes de 
diciembre de 2025. 
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Sin embargo, estas partidas deben ejecutarse durante la Fase 1 y la Fase 2 de Construcción, ta l como 
se solicitó en el Anexo 4 "Alcance de los Trabajos" de las Bases de Licitación, es decir los trabajos de 
estas partidas deberán realizarse entre el mes de marzo y el mes de octubre de 2025. 

La duración de cada una de las fases de construcción a ejecutarse dentro de la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura se detallaron en la página 8 del Anexo 4 "Alcance de los trabajos", en 
el cual se señaló como fecha de inicio de la Fase 1 de construcción el día 20 de marzo de 2025 y fecha 
de terminación 25 de julio de 2025, asimismo se señaló como fecha de inicio de la Fase 2 de 
construcción el día 26 de julio de 2025 y fecha de terminación 13 de octubre de 2025. 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con la programación del licitante para las subpartidas con los códigos 
SIOP-34A, SIOP-35A, SIOP-036A, SIOP-037A, SIOP-038A, SIOP-039A y SIOP-040A correspondientes a la 
partida "Camellón lateral", y para las subpartidas con los códigos SIOP-041A, SIOP-042A, SIOP-043A y 
SIOP-044A correspondientes a la partida "Camellón central", donde estas se desarrollarán con una 
fecha de inicio del 14 de octubre del 2025 y una fecha de término del 31 de diciembre del 2025, 
realizando la ejecución de todas las actividades en el mismo periodo y de forma simultánea, se 
determina que el proceso planteado no es posible llevarse a cabo de acuerdo con la necesidad de 
escalonar los procesos de obra, atendiendo a una lógica constructiva secuencial y buenas prácticas de 
construcción. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitado e 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en I pun 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numera 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglame 

Documento T17.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la Proposición, co 
descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus 
respectivas unidades de medición, sin incluir importes, agrupado por: 

1 Materiales y equipo de instalación permanente; 
2 Mano de obra; y 
3 Maquinaria y equipo de construcción. 

A Listado de insumos en la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura. 
B Listado de insumos en la Etapa de Mantenimiento. 

(Presentarlo de manera impresa con la firma autógrafa de la persona facultada para ello). 

Incumplimiento: Se observa en el Documento T17 A "Listado de Insumos", co rrespondientes a la Etapa 
de Proyecto y Construcción de Infraestructura, que el licitante refiere únicamente la utilización de 
"CONCRETO PREMEZCLADO MR 48 KG/CM2." 
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Sin embargo, no considera la utilización de acelerantes u otra clasificación de dicho concreto para la 
obt ención de resistencias rápidas. Por tal razón, la propuesta es incongruente con lo requerido por la 
Convocante, ya que de acuerdo con la metodología y procedimiento constructivo indicado en el Anexo 
4 "Alcance de los Trabajos" de las Bases de Licitación, se requiere la implementación de colados 
escalonados, en donde se deben utiliza r acelerantes a fin de que se puedan poner en operación los 
carriles vehiculares considerados en cada una de las Fases de Construcción. 

En las páginas 9 y 10 del Anexo 4 "Alcance de los Trabajos", para la Fase de Construcción 1 se estableció 
lo siguiente: 

11 

... En un proceso escalonado de avance en el tramo, conforme se vayan liberando 
terracerías se realizará la pavimentación con concreto hidráulico de los carriles laterales, de 
acuerdo con los criterios de diseño y especificaciones, preferentemente con extendedora y/o 
rodillo, siempre y cuando se garantice la calidad del perfil de rodamiento y bombeos 
adecuados. Se deberá prever un proceso de colados escalonado, utilizando acelerantes, 
según sea requerido, de tal forma que al cierre de esta Fase de Construcción 1 la totalidad 
del pavimento en el tramo alcance la resistencia necesaria en el mismo momento. Posterior 
al colado de pavimentos y conforme éstos avancen, se construirán sus respectivas 
guarniciones, así como ingresos a cocheras y rampas peatonales en esquinas ... " 

Mientras que en la página 11 de dicho anexo, para la Fase de Construcción 2 se estableció lo siguiente. 

" ... En un proceso escalonado de avance en el tramo, conforme se vayan liberando 
terracerías se realizará la pavimentación de los carriles centrales 1 y 2, utilizando concreto 
hidráulico, de acuerdo con los criterios de diseño y especificaciones, con extendedora para 
garantizar la calidad del perfil de rodamiento (según la norma N·CTR·CAR·1·04·009/20}, 
bombeo y texturizado adecuado. Se deberá prever un proceso de colados escalonado 
utilizando acelerantes, según sea requerido, de tal forma que al cierre de esta Fase de 
Construcción la totalidad del pavimento en el tramo alcance la resistencia necesaria en 
mismo momento. Posterior al colado de pavimentos y conforme éstos avancen, s 

1 

construirán sus respectivas guarniciones ... " 

En el mismo sentido, en las páginas 12 y 13 de dicho anexo, para la Fase de Construcción 3 se in 
lo siguiente: 

" ... En un proceso escalonado de avance en el tramo, conforme se vayan liberando 
terracerías se realizará la pavimentación de los carriles centrales 3 y 4 así como las 
incorporaciones y desincorporaciones entre carriles centrales y laterales, utilizando 
concreto hidráulico, de acuerdo con los criterios de diseño y especificaciones, con 
extendedora para garantizar la calidad del perfil de rodamiento (según la norma 
N·CTR·CAR·1·04·009/20}, bombeo y texturizado adecuado. 
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Se deberá prever un proceso de colados escalonado, utilizando acelerantes, según sea 
requerido, de tal forma que al cierre de esta Fase de Construcción la totalidad del pavimento 
en el tramo alcance la resistencia necesaria en el mismo momento. Posterior al colado de 
pavimentos y conforme éstos avancen, se construirán sus respectivas guarniciones. En los 
extremos del frente de intervención en donde se hayan generado diferencias en los 
alineamientos de los carriles de circulación entre la nueva construcción y lo existente, se 
construirán los aproches necesarios para la correcta circulación vehicular de acuerdo a la 
velocidad de proyecto ... " 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Incumplimiento: Se observa en el Documento T17 "Listado de insumos que intervienen en la 
integración de la Proposición", el insumo sin código identificado como "MATERIAL PARA SUB-RASANTE 
PUESTO EN OBRA" con unidad de medida M3 y cantidad 1,026.675; es insuficiente para garantizar la , 
correcta construcción de la capa subrasante en la mínima cantidad necesaria realizando el suministro 
con material de banco, como se describe y requiere en el anexo 4 "Alcance de los Trabajos" de las bases 
de Licitación, ya que en la página 9 del Anexo 4 de las Bases de Licitación, para la Fase de Construcción 
1 se estableció lo siguiente: 

Una vez construidas las redes hidrosanitarias y pluviales y concluida la construcción de los 
muros de contención para la estabilización del terreno y taludes, se procederá con los 
trabajos de terracerías. Estos incluyen corte, acarreo de material, conformación de 
terraplenes, estabilización del suelo en donde sea requerido por presencia de agua o 
materiales arcillosos, mediante la adición de óxido de calcio y/o formación de pedraplén y 
filtro como subdrénes, así como la formación y compactación de la subrasante y bas . 
hidráulica con material de banco, asegurando una superficie nivelada y compacta canfor 
a las especificaciones del proyecto del diseño de pavimento. Todo esto se deberá consider 
en la sección completa de los carriles laterales más el ancho de la ciclovía y hasta lo 
respaldos de las guarniciones. 

Mientras que en la página 11 del Anexo 4 de las Bases de Licitación, para la Fase de Construcción 2 se 
estableció lo siguiente. 

Para la conformación de terracerías, se considerarán cortes, terraplenes, acarreos y la 
estabilización del suelo en donde sea requerido por presencia de agua o materiales • 
arcillosos, mediante la adición de óxido de calcio y/o formación de pedraplén y filtro como 
subdrén. La formación de la capa subrasante se realizará a partir de la mezcla del material 
de recuperación de la base hidráulica existente, el material producto de excavación y 
material de banco en la propor úmplimiento de la calidad según la . , ... , ... . . . . . ... 
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normatividad SICT, para la construcción de la base hidráulica se considerará material de 
banco. 

Y en la página 12 del Anexo 4 de las Bases de Licitación, para la Fase de Construcción 3 se definió lo 
siguiente: 

Para la conformación de terracerías, se considerarán cortes, terraplenes, acarreos y la 
estabilización del suelo en donde sea requerido por presencia de agua o materiales , 
arcillosos, mediante la adición de óxido de calcio y/o formación de pedraplén y filtro como 
subdrén. La formación de la capa subrasante se realizará a partir de la mezcla del material 
de recuperación de la base hidráulica existente, el material producto de excavación y 
material de banco en la proporción requerida para el cumplimiento de la calidad, para la 
construcción de la base hidráulica se considerará material de banco. 

Por lo anterior, se determinó que de acuerdo con lo señalado en el Anexo 1 " Proyecto de 
Intervención" de las Bases de Licitación, la cantidad mínima de material para la formación de la capa 

subrasante es la que se obtiene en la sección de los carriles laterales, multiplicando la longitud de 
intervención, por el ancho de 2 carriles de circulación de 3.Sm c/u, más ciclovía de 1.8m, más 

guarnición tipo I de 0.40m, más guarnición en L con corona de 0.20m, por el espesor de la capa 
subrasante y afectado por el porcentaje del 30% de abundamiento dando como resultado lo 
siguiente: (27oorrfx (3.5+3.5+1.8+0.40+0.20m) X 0.30m) X 1.30 = 9,898.20 m3 . ... 

Por lo que la cantidad determinada por el licitante en su Documento T17 corresponde únicamente al 
10.37% del volumen mínimo requerido. 

Fundamento: La propuest a es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 

Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punt o 
6.3 .2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l Multianual, el artículo 73 numera l 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamen , . 

Incumplimiento: En el Documento T17 "Listado de insumos que intervienen en la integración e la 
proposición", para el insum o sin código denominado "TUBO PEAD LISO HID RD-15.5 DE 2" 'con un'dad 

de medida M el Licitante determinó la cantidad de 30,348.80,' sin embargo, dicha cantida es 

insuficiente para garantizar la correcta construcción de la canalización para telecomunicacione 
alumbrado público, fibra óptica de red Jalisco, media y baja t ensión, en la mínima cant idad necesaria, 

de acuerdo con lo est ipulado en los documentos, AP-TIPO-CHAPALA FRENTE 2"del Anexo 1 "Proyecto 
de intervención" y al APENDICE DEL ANEXO 4 - SECCIONES DE CRITERIOS PARA INSTALACIONES del 
Anexo 4 "Alcance de los Trabajos. 

De acuerdo con lo anterior, la cantidad mínima de t ubo PEAD de 2", es la que se obtiene en la sección 
de banqueta y camellón central , sum ando la cantidad de tubos de telecomunicaciones, más la cantidad 

de tubos de alumbrado, más la cantidad de tubos de fibr , óptica para red Ja lisco, mult iplicado por la 

~ 
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longitud de intervención, (16+5+1+3+4+1) X (2700m) = 81,000.000 m. Por lo que la cantidad • 
determinada por el licitante en su Documento T17 corresponde únicamente al 37.47% del volumen 
mínimo requerido. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Incumplimiento: En el Documento T17 "Listado de insumos que intervienen en la integración de la 
proposición", no se observa la integración de insumos que se relacionen con los siguientes elementos 
de construcción, requeridos en el Anexo 1 "Proyecto de Intervención" de las Bases de Licitación: 

"l. Elemento de confinamiento tipo boomerang de 50 cm de ancho, con cinco oquedades en la parte 
superior para inserción de tornillos para sujeción. elemento fabricado en polietileno de alta densidad • 
o polímero equivalente color verde claro (rgb 31,127,0) con protector de rayos ultravioleta (uv), 
mediante proceso de inyección o extrusión y de composición sólida". 

" 2. Ciclovía en concreto hidráulico de 20 cm de espesor, color rojo al 8%, mr-48, acabado semipulido". 

"3. Obra eléctrica en media y baja tensión: postes de concreto, estructuras, tubo PEAD 3". 
Postes de concreto: Para estos trabajos, de acuerdo con la información proporcionada por la 
Secretaría, los licitantes deberían considerar la instalación de postes de concreto, en los tramos donde 
se requiere reubicar la instalación de media y baja tensión aérea que incida en el trazo. 

Estructuras aéreas: Para estos trabajos, de acuerdo con la información proporcionada por la 
Secretaría, los licitantes deberían considerar la instalación de estructuras, en los tramos donde se 
requiera reubicar la instalación de media y baja tensión aérea que incida en el trazo. 

Tubo PEAD 3": Para estos trabajos, de acuerdo con la información proporcionada por la Secre aria, 
los licitantes deberían considerar en las preparaciones para los 2 circuitos de 200 AMP y 2 circ 
de 600 AMP, tubo PEAD de 3". 

Las consideraciones en cuanto a la infraestructura eléctrica se establecieron en las páginas 4 y 
Tercer Junta de Aclaraciones, de fecha 13 de febrero de 2025. 

En la pagina 10 del Anexo 4 "Alcances de los trabajos" se señaló, respecto de las instalaciones 
eléctricas lo siguiente: 

"Para evitar la contaminación visual y mejorar la seguridad, se instalarán las preparaciones 
de redes eléctricas para media y baja tensión y de telecomunicaciones subterráneas, en la 
sección de la banqueta, esto permitirá una mejor organización de los servicios y reducirá el 
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riesgo de accidentes relacionados con cables aéreos. Para esto se colocarán duetos, 
registros y bóvedas, así como lo necesario para las redes de telecomunicaciones 
subterránea. Esta infraestructura será complementada con la instalación de alumbrado 
público, que incluye postes, luminarias, brazos, transformadores y cableados para 
garantizar una iluminación adecuada en toda la vialidad, ciclovía y banqueta. 

Posteriormente se llevará a cabo la construcción de las banquetas con los acabados 
requeridos de acuerdo con los criterios de diseño y especificaciones. Se realizarán trabajos 
de relleno y afine para recibir la instalación de adoquín y losas de concreto, se deberá prever 
dotar de la estructura de pavimento necesaria para los ingresos a predios de particulares ... 11 

Fundamento: la propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estatal Multianual: 

No. licitante Importe con IVA 

Mive Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con 
1 Caminos y Plataformas, S. A. de C. V. y Vialidades y Señalamientos de $459'893,238.32 

Infraestructura, S. A. de C. V. 

2 Panaobras, S. de R. L. de C. V. $461'933,809.09 

3 Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. $463' 662,813.94 

4 Construmaq, S. A. de C. V. $469'062,750.15 

5 Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. $469' 125,566.30 

6 TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V. $477'905,396.83 

2.- Evaluación de Indicadores Financieros. 

Previo a la etapa de eliminación por rango de aceptación, se requirió y se ver ficó q 
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes índices financi 

licitantes 

fisca les 2022, 2023 y 2024: 
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l. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo 
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del financiamiento de los trabajos 
de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura de su Propuesta, sin considerar el Impuesto al 
Valor Agregado ni los intereses por la implementación de la Obra Pública Multianual. 

11. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (Índice de Liquidez). Se tendrá 
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido 
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10) unidades. 

"Índice de Cobertura" al resultado que se obtenga de dividir el Flujo Libre de Operación entre el resultado 
de la suma del capital o amortización más los intereses correspondientes tanto de los créditos y/o 
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones. 

111. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento). 
Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal 
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75) unidades. 

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable Índice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendrá 
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operación dividido entre el resultado 
de la suma del pago de capital o amortización más los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/ o 
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10) 
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operación igual al Flujo de Operación menos la Provisión de Pagos de 
Impuestos. 

Lo anterior, donde se entenderá por: 

i. "Flujo de Operación" a la cantidad que resulte de la diferencia entre los ingresos y los gastos 
de operación reflejados en el estado de resultados, sin incluir partidas virtuales y, 

ii. "Provisión de Pagos de Impuestos" al Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 
causado y 

En el caso de asociación en participación se sumarán los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operación, Provi "ón d 
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortización e intereses de los créditos y/o financiamiento con 
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular 
parámetros señalados en los incisos anteriores. 

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida y 
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 MODELO FINANCIERO. 
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VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposición coincida con el importe presentado 
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con 
respecto al que entregó la Secretaría. 

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones de la I a la 
VI fue motivo de desechamiento. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la 
evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de Licitación Pública Estatal 
Multianual. 

3.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluación de indicadores financieros. 

De conformidad con el artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, durante la evaluación por tasación aritmética se desecharán las propuestas que incumplan 
cualquiera de los requisitos señalados en los artículos 92 y 93 del ordenamiento jurídico antes invocado y 
los requeridos en las bases de Licitación Pública Estatal Multianual. 

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las 

siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor pr 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuest 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento); 

11. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervisión externa) (de la Etapa de P 
y Construcción de Infraestructura; y la Etapa de Mantenimiento); 

f 

t 
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111. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementación de la Obra Pública Multianual) 
(de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento); 

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de 
Mantenimiento); y 

V. Presupuesto total. 

Los rubros señalados anteriormente deberán corresponder a los indicados en el Anexo 8 "Modelo 
Financiero" y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construcción 
de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales señalados en las fracciones de la 1 
a la IV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 "Modelo Financiero" y lo aplicado en las tarjetas 
de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de 
Mantenimiento, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos, 
consideradas en el numeral 3 del Formato 5- MTO "Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimiento" del 
Anexo 8 "Modelo Financiero". 

El Rubro de "Importe de Financiamiento", se compone del importe por costos financieros determinados en 
el numeral 3 del Formato 1- RI DET "Programa de Erogaciones Etapa de Proyecto y Construcción de 
Infraestructura" del Anexo 8 "Modelo Financiero", más la suma de los intereses determinados en los 
formatos: 3-RI "Determinación del Pago Componente Crédito" y 4-RI "Determinación del Pago Componente 
Capital en Riesgo" del Anexo 8 "Modelo Financiero", más los importes por financiamiento aplicados a las 
tarjetas de las partidas de trabajo de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de 
Mantenimiento. 

3.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% co . oran o 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en c nta 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, 
y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable 
y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 

f 
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Pavimentación con concreto hidráulico de carriles centrales y construcción de laterales en la 

carretera Guadalajara - Chapala, del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara 
al Periférico Manuel Gómez Morín, en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 2. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

15% 

$396,459,688.21 

$411,987,411.06 
$401,677,788.68 

$461,929,456.98 

$341,426,120.38 

1 Mive Construcciones, S.A. de C.V., en asociación en $396,459,688.21 $459,893,238.32 

participación con Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. y 
Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de 

c.v. 
2 Panaobras, S. de R.L. de C.V. 

3 Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V. 

4 Construmaq, S. A. de C. V. 

s Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. 

6 TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V. 

3.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

$398,218,800.94 $461,933,809.09 

$399,709,322.36 $463,662,813.94 

$404,364,439.78 $469,062,750.15 

$404,418,591.64 $469,125,566.30 

$411,987,411.06 $477,905,396.83 

$469,298,0SS.04 • 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente ap ec 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone par 
uno de los rubros señalados. 

11. Iniciando con e l rubro denominado Importe por costo directo, se procedió a ca lcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo 
directo, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcia l; 
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un 
número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcia l que le corresponde al rubro de Importe por 
costo directo y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en la fracción anterior, de por resultado número positivo, no acumula va lor de insuficiencia parcial, por lo 
que no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el va lor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo, 
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento. 

~ 
,,. , .. ,.,. ,.· .•. .. . .. 11 

ce.~ ;s.,.~ •··· ·•· · ,. 
" l. IMPORTE POR MATERIALES Sll0.045.101.11 S1U,061.076.69 $161,6U,465.IJ9 

11. IMPORTI POft MANO DE OBRA S26,271.026..00 SSO,BSO,llUl $37,602,610.31 

HL IMPOJHf POII IN,QUlNARIA Y(QtJIPO S98&1,175J4 544.J.42742.12 $27,411,JOUJ 

IV. IMPORTE ?011 COSTOS INDIRECTOS s20,m,11u:i $39,056,100.0-l $31,205,St>l.21 

(INUUYENDO lOS COSTOS PARA lA SUPERVIS)ÓN 

EXTERNA\ 

V. IMPORTE DE FINANOAMIENTO (INaUYENOO Sl6,464,60l.49 $191,152,473.53 $94,966,371.61 

lOS COSTOS POR lA IMPl.E.MENTAOÓN DE lAOBRA 

l'UBUCAMULTIANUAll 

l . lMPOR.TE POR MATERIA.LES $17&,llS,&02.fi S17O,OH,193.21 $130,045,IOUl Sl67,007,'52.0S $1S!.0U,0i6.69 

2. IMPOUE POR MANO DE OBRA SH,OU,677.J7 S21,0S6,924.05 $50,SS0,18'.ll $26,271,0líi.OO S41,Z31,479.2S S4S,O7l,640.S5 

l lMl'ORTI: POR IMQUINARIA 'f EQUIPO s.w,m.m.12 SJ0,692,5~.76 m ,ni,nus S:,,&SI,17S.34 ~.~,555.66 SIS,742,'33.04 

4, IMPORTE POR COSTO DIR[CTO sm,m.m . .i.i S21!t,0U,}!0.96 S20,419,85.U7 Sl&6,205,00U6 S250,9S0,93t;.99 5251,1!2,650.28 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIR[tlOS m.m.,7'.13 539,056,HX'.l.04 SJI,389,672.SO 520,297,171.&I Sl7,Bl.SS6.0,1 SlS,477,m .47 
(INCI.UYENDO LOS COSTOS PARA lA SUPERVISIÓN 

OOERN.ti) 

6. tWOfllf DE FINANOA.MlENTO(INCLUYENDO S!6,4&4,608.49 $87,640,634.02 S94,667,05l71 sm.ss2,>1n.s1 S'Jl,195,m.16 SlOfi,362,003.85 
LOS COSTOS POR 1A l.MPLEMHfTAOÓN DE lA 

OflRA PÚBLICAMUlTIANUALI 

7. IMPORTE POR UTIUOAD PROPUESTA m.m.s1,.N sso.m,r.o.n 526,779,Hl.59 $24,264,9~'.i.75 m.m.m.20 SlJ,054,530.6S 

PRBUPUfSTOTDTAL $]96,'59,&U.21 $]94,211,800.~ Sl99,709,lZ2.36 $404,364,439.71 $404,411,59L64 $411.937,41l06 

3.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcia l, con la suma de las mismas se obt 
números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la su on 
donde el minuendo es el importe propuesto como Uti lidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y 
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es 
un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara 
insolvente; y 

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que 
hubieren resultado insolventes. 
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&. INSUFICIENOA PAAOAL OE MAlERIALfS 

9. INSUftO[NOA PARO Al DE Mr\NO DE OBRA 

10. INSUFIOENOA f'AAOAl OE MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

11. INSUFIOENOA fAAOAL DE COSTOS 

INDIRECTOS (INaUYEtlOO LOS COSTOS PAIIA LA 
SUPfllVISJÓN EXTERNA) 

ll lNSUflOENOAPAROAL DE FINANOAMIENTO 

HNQUYENDO LOS COSTOS POfl 1A 

IMPlfMEITTAOÓN DE lAOBIIAPÚBUCA 

MULTh\NUAl ) 

ll lNSUFIOENOATOTAl.:l.-9♦10-11•12 
14. SOlVENOA DE lAS PliOPOSIOON[S: UTIUOAO 
INSUFIOENOA. TOTAL 

CALIFICACIÓN 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0046-202S 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

S0.00 
SS,559,002.94 

S0.00 

Sl,383,522.15 

$8,501,110.19 

S17,444,295.29 

S9,S09,27'.4S 

SOlVENTl 

$7,340,SSZ.!M 

SI0,545,755,26 

soco 

S0.00 

S7,325,744.67 

525,212,0Sl.l 

524,971,595.1 

'°"'"" 

so.oo Sl!,SU ,663.97 

S0.00 Sll,3l4,6SUI 
$4,Ul,929.41 S11,537,S25.99 

S0.00 s10,gg1,,u.64 

5299,326.97 S0.00 

55,113,256.45 571,ll &,466.91 

S21,59&,m .13 •SYl,071.517.16 

'°"'"" IHSOlVfNTI,SEDESCAUFICA 

w 
JALISCO 
G081(11:N O DEL UTA.DO 

Sl,60-i,513.Gi S0.00 
so.oo S0.00 
so.oo S11,675,761.29 

so.oo sz,n1,oou 1 

$3,770,55152 so.oo 

S5, l75,066.56 S14,403,m.10 
S17,1M,34J .ó4 Sl.650,751 55 

50lVt:NTE SOLVt:NTE 

3.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Mive Construcciones, S.A. de C.V., en $396,459,688.21 $459,893,238.32 CUMPLE SOLVENTE 

asociación en participación con Caminos y 

Plataformas, S.A. de C.V. y Vialidades y 
Señalamientos de Infraestructura, S. A. de 

c. v. 
2 Panaobras, S. de R.L. de C.V. $398,218,800.94 $461,933,809.09 CUMPLE SOLVENTE 

3 Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de $399,709,322.36 $463,662,813.94 CUMPLE SOLVENTE 

c.v. 
4 Construmaq, S. A. de C. V. $404, 364,439.78 $469,062,750.15 CUMPLE INSOLVENIT, SE DESCALIFICA 

s Tecno Arrendamientos y Construcciones, $404,418,591.64 $469,125,566.30 CUMPLE SOLVENIT 

S.A. de C.V. 

6 TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V. $411,987,411.06 $477,905,396.83 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA 

YA QUE REBASA EL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el lng. Mario Palomera Gabriel, en su cará er 
de encargado de la Dirección de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. árlo 
Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación. 

La eva luación de la propuesta económica (Indicadores Financieros y Tasación Aritmética) fue realizada or 
el lng. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por e 
lng. Ali Díaz Vid al, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública 
dentro de la décima octava sesión ordinaria del día 21 de marzo de 2025, en el cual se determinó adjudicar • 
el contrato al licitante Mive Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con Caminos y 
Plataformas, S. A. de C. V. y Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V., para ej 
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los trabajos consistentes en: Pavimentación con concreto hidráulico de carriles centrales y construcción 
de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de 
Guadalajara al Periférico Manuel Gómez Morín, en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 2, por un monto de $459'893,238.32 (cuatrocientos cincuenta y nueve 
millones ochocientos noventa y tres mil doscientos treinta y ocho pesos 32/100 M.N.) LV.A. incluido, por 
reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios 
de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianua l y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 15% de anticipo del importe de la Etapa de Proyecto y Construcción 
de Infraestructura sin considerar los rendimientos financieros por la implementación de la Obra Pública 
Multianual ni el importe para supervisión, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado) que corresponde a 
$50'897,053.50 (cincuenta millones ochocientos noventa y siete mil cincuenta y tres pesos 50/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0046-2025, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 21 de marzo de 
2025 a las 16:05 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y 
Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto origina l o copia certificada del documento 
donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes 
de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos dentro del plazo de 1,768 días naturales, tomando como fecha de 
inicio del contrato el día 22 de marzo de 2025 y de terminación de vigencia del mismo el día 22 de enero 
de 2030. 

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma 
emitir el fallo. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14: 
horas del día 21 de marzo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento. 
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LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0046-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Arq. Elida lv~ hin 
Directora de Licitación 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL 

Mive Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en 

participación con Caminos y Plataformas, S. A. de C. V. 

y Via lidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. 

de C. V. ' 

Panaobras, S. de R. L. de C. V. 

Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. • 

Construmaq, S. A. de C. V. 

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V. 

TCC Obras e Infraestructura, S. A. de C. V. 

Contratista General de América Latina, S. A. de C. V. 

dJ 
JALISCO 
G081U~O OEl UTAOO r 
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LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0046-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

TESTIGO SOCIAL 

w 
JALISCO 
G081UNO OH lSUOO 



Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------




