Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SRP-SER-AD-866-2019

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO” A TRAVES DE
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO.
DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. SALVADOR
HERNANDEZ JIMENEZ EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PUBLICA, DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE
PROYECTOS DE INGENIERIA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE
LES DENOMINARA “LA SECRETARIA” Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA
CONSTRUCTORA DALMA, S.A. DE C.v., REPRESENTADA POR |GGG <\ sV
CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES
DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES
I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXl y XXVII, de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351 Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos, 6, fraccidon X1X, 11 fracciones Xl y XVl y articulo 33 fraccién XVIll del Reglamento
Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel
Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, el cual extendié
a su favor el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

relacionados con la obra estipulados en la cldusula primera del presente contrato, de conformidad con la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articulos 42 numeral 2, 43 numeral 1
fraccion lll, numeral 3 fraccion VII, 44 numeral 2, 86, 89 numeral 1y 91 numeral 6, el presente contrato
fue adjudicado mediante Adjudicacién Directa, con nimero de asignacion SIOP-E-SRP-SER-AD-866-2019.

- 1.4.- Derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, requiere llevar a cabo los servicios

I.5.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Niumero AD-866-2019.

/ , 1.6.- La Direccion Ejecutora del Servicio relacionado con la obra publica materia de este contrato es la
Direccidn General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”.

/.

JalLSCO La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por i#ia parte “La Secretaria” y por o lado la
sociedad Constructora Dalma, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién niimero SIOP-E-SRP-SER-AD-866-2019, asignado bajo la modalidad de Adiyfdicacién Directa.
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y Obra Pablica SIOP-E-SRP-SER-AD-866-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

.7.- La presente asignacion, se basé primordialmente, en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucion del servicio relacionado con la obra, representd las mejores condiciones de contratacién
para “La Secretaria”, en sus aspectos legal, técnico y economico, ademas dicha propuesta, reunid las
condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria del servicio
relacionado con la obra, en cuanto a un menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad,
resistencia y durabilidad; igualmente, se consideré que la empresa contara con la capacidad econémica,
técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el
Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas.

1.8.- El presente contrato serd cubierto con los recursos autorizados en el Programa Operativo Anual para
el Ejercicio Fiscal 2019.

1.9.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos,
mismos que serdn solventados con el monto que se destina en el presupuesto autorizado, mismo que se
menciona en la declaracién 1.8, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratacion de
Adjudicacion Directa, para tal efecto se celebré el acto de presentacién y apertura de proposiciones de
conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios en su articulo 70, y articulo
89 del Reglamento de la citada Ley, el dia 27 de noviembre de 2019, y el acto donde “La Secretaria” hizo
saber el acuerdo de adjudicacion el dia 28 de noviembre de 2019, fecha en la que se adjudico al contratista
el presente contrato.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

I.1.- Su representada es una persona moral denominada Constructora Dalma, S.A., con capacidad juridica
para contratar y obligarse a la ejecucién del servicio objeto de este contrato, acredita la existencia legal
de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 17,397, de fecha 25 de julio de 1975,
otorgada ante la fe del Licenciado Mario Camarena Rosas, Notario Pablico nimero 17, del Municipio de
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco,
bajo la boleta de inscripcién nimero 89, del Libro 109, Seccién Tercera, Matricula 131, del Libro 43,
Seccidén Primera de fecha 11 de marzo de 1982.

I1.2.- Posteriormente la sociedad denominada Constructora Dalma, S.A., sufre cambio de razén social a
Constructora Dalma, S.A. de C.V., mediante el testimonio de la escritura publica nimero 1,036, de fecha
01 de marzo de 1984, otorgada ante la fe del Licenciado Fernando Calderén Canales, Notario Publico
Suplente adscrito y asociado al Titular de la Notaria niimero 31, del Municipio de Guadalajara, Jalisco,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de
inscripcion nimero 173, del Tomo 124, del Libro Primero, Agrego con numero 7, al Apéndice 372, de fecha
07 de mayo de 1984.
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11.3.- . ¢ ui¢n se identifica con credencial de elector nimero .

misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con motivo de la
elaboracidn del presente contrato, acredita su caracter de Administrador General Unico, con el testimonio
de la escritura pablica nimero 5,970, de fecha 14 de junio de 1999, otorgada ante la fe del Licenciado
Fernando Calderén Canales, Notario Plblico Asociado y Adscrito al Titular nimero 31, del Municipio de
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisc%ﬁ.—
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

bajo inscripcion 429, del Tomo 703, del Libro Primero, Agrego con nimero 27, al Apéndice 3067, de fecha
21 de junio de 1999, bajo protesta de decir verdad manifiesta que a la fecha dicho nombramiento no le
ha sido modificado ni revocado.

11.4.- Su representada cuenta con domicilio fiscal en la calle Orbita, No. 2913, Colonia Jardines del Bosque
Centro, C.P. 2913, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen
cualquier tipo de citas o notificaciones, atn las de cardcter personal, las que surtiran sus efectos legales
mientras no sefale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I.5.- Su representada tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién del servicio objeto
de este contrato y dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes
para ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes CDA840203EH6.

11.6.- Conoce todos los detalles concernientes al servicio requerido, comprometiéndose a la ejecucién de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos méas
eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

I.7.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0878 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I1.8.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios,
tales como la ubicacién y condiciones acceso, época del afio en la cual se realizardn los trabajos de acuerdo
al programa, obras de proteccion y sefialamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de
obra, materiales y maquinaria en la fecha de iniciacién el presente contrato, entre otros; todo lo anterior
independientemente de lo que dichos precios incluyan por razén del costo directo, del indirecto, de la
utilidad y de los cargos adicionales establecidos, asi como que el pago serd por unidad de servicio
terminado a satisfaccion de “La Secretaria”.

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y el Reglamento de la misma, asi como, el contenido del Programa general de ejecucién de los
trabajos, el catdlogo de conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitacora y en
general su propuesta Técnica y Econdmica habiendo presentado el programa del servicio por partidas, asi
como el 100% de analisis de precios unitarios del servicio motivo del presente contrato, mismos que lo
integran.

11.10.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio del servicio objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucién manifestando que dispone de la organizacién vy
elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacién del servicio objeto del
presente contrato.

I1.11.- Que la ejecucion del servicio se ajustara al importe establecido en la cldusula segunda. Si existiera
retraso en la ejecucion del servicio no imputable a “La Secretaria”, como lo pudiera ser la incorrecta y/o
ineficiente operacion de equipo e instalaciones de “El Contratista” de ninguna forma im plicardn cambio_
alguno a los precios unitarios cotizados. f
f
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HA BEL ESTADN

Pdgina 3 de 23



Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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1.12.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se encuentra dentro de los
supuestos del articulo 48 apartado 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el
articulo 88 de su Reglamento, por lo que se encuentra en aptitud de celebrar el presente contrato.

11.13.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado
expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) en la que se emite opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo
Fiscal de la Federacidn.

I1.14.- Conviene que, si llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como sociedad
mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningin
gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de
este contrato.

lll.- “Las Partes” declaran:

lll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco,
normatividad supletoria a la materia segun lo dispuesto por el articulo 16 numeral 1, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

I.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de servicios,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles del servicio.

ll1.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el articulo 134 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, asi como en los articulos 92 y 95 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, el articulo 110 de su Reglamento; las partes se sujetan a las siguientes:

2 CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a
ejecutar el servicio denominado: Elaboracién de proyecto de restauracién del “Puente del Diablo” en
Puente Grande, municipio de Tonald, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total
terminacion, el cual se apegard estrictamente al programa general de ejecucién de los trabajos, el catalogo
de conceptos, las especificaciones técnicas y al proyecto ejecutivo, documentos que se anexan al presente
/ y forman parte integrante del mismo.

. ')
Ja l lsco La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica 2 Precios Unitarios per Tlempo Determinado que celebran por/ifa parte “La Secratarfa” y por otro lado
; sociedad Constructara Dalma, 5.A. de C.V., correspondiente a |a asignacion nimero SIOP-E-SRP-SER-AD-B66-2019, asignade bajo la modalidad de Adjudicacisn Directa,
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo del servicio objeto de este contrato es por la cantidad de
$444,280.18 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil, doscientos ochenta pesos 18/100 M.N.), Impuesto al
Valor Agregado incluido, dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren “Las
Partes” por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo
del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista”
debera observar las especificaciones que “La Secretaria” sefiale.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo de 24 dias naturales, deberd iniciar el servicio objeto de este contrato el dia 02 de
diciembre de 2019, y concluirla el dia 25 de diciembre de 2019, conforme al calendario de obra entregado
para la realizacién del servicio.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general
de ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

CUARTA. - ANTICIPOS. - “La Secretaria” otorgard por concepto de anticipo el 30% del valor del servicio
como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $133,284.05 (ciento treinta y tres mil, doscientos ochenta
y cuatro pesos 05/100 M.N.), incluye Impuesto al Valor Agregado (IVA), para que “El Contratista” realice
en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los
gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion, inicio de los trabajos y adquisicion de
materiales y demds insumos.

Elimporte del anticipo sera puesto a disposicién de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio
de los trabajos y contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo
para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la
garantia de anticipo dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo, no
procederd el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente
de conformidad con los articulos 98 segundo parrafo y 100 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

El anticipo sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, el cual serd proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimacion final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” sera motivo de diferimiento,

2 para lo cual “El Contratista” debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio,
anexando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 10 dias naturales
contados a partir de la fecha de pago del anticipo, en caso de que “El Contratista” no presente la solicitud
en el plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

“El Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacién completa para el pago del anticipo de 10
(diez) dias habiles contados a partir de la fecha de la entrega de la orden de trabajo, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable a “El Contratista” sin derecho a
diferimiento de su fecha de inicio, de acuerdo con el articulo 98 numeral 2 de la Ley de Obra Publica ng
Estado de Jalisco y sus Municipios. 2

J al isea La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionades con la Obra Pblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una péfte “La Secretaria™ y por otro lado |
sociedad Constructora Dalma, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién niimero 5I0P-E-5RP-SER-AD-856-2019, asignado bajo la modalidad de Adjudlca{'
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Para la amortizacién del anticipo o el pago de estimaciones en el supuesto de que sea rescindido o
terminado anticipadamente el contrato, primeramente se conciliara un finiquito y de resultar saldo a favor
de “La Secretaria” la suma por amortizar se reintegrara en un plazo no mayor de 10 dias habiles, contados
a partir del otorgamiento del mismo de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 100 numeral 16 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA. - GARANTIAS: “El Contratista” deberd otorgar garantias de anticipo, cumplimiento y vicios
ocultos, en aplicacién a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, asimismo con los articulos 112 y 113 de su Reglamento.

5.1.- GARANTIA DE ANTICIPO.- Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista”
otorgara dentro de los cinco dias habiles siguientes a la suscripcién del presente contrato, fianza a favor
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de
Jalisco, por valor del 30% del importe de los trabajos contratados en los términos del articulo 98 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Esta garantia se liberara unica y exclusivamente cuando se haya amortizado totalmente el anticipo
concedido.

5.2.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de este contrato “El Contratista” otorgara dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la suscripcion del presente contrato, fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe de los
trabajos contratados en los términos del articulo 98 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

De conformidad con el articulo 120 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A). - Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B). - Que la fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de las obligaciones que garantice y
continuara vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento el contrato, asi como durante la
sustanciacion de todos los recursos legales o los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion
definitiva que quede firme;

C).- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, atin para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza
de fianza requerida, el procedimiento de ejecucién seré el previsto en el articulo 282 de la citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el articulo 283 de dicha Ley.

J a lisc_o La presente hoja corresponde al Cantrato de Servicios Relacionadas con 1a Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran poy'una parte “La Secretaria” y por otro lado la
i i sociedad Constructora Dalma, 5.4, de C.V.,, correspondiente a |a asignacién nimero SIOP-E-SRP-SER-AD-866-2019, asignado bajo |a modalidad de Adjudicacin Directa.
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En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El saldo resultante del finiquito se deberd pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 dias habiles y
una vez cubierto los mismos, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones pactados en el contrato, de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para cancelar la fianza serd requisito contar con el acta administrativa de extincion de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la liquidacion
correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién Il del Reglamento de la Ley de Obra Pblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionaré el contrato y no surtira efecto alguno.

5.3.- GARANTIA CONTRA VICIOS OCULTOS - Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la péliza de fianza
por el 10% del importe incluyendo el impuesto del valor agregado, de los trabajos realmente ejecutados
a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del
Estado de Jalisco, la cual estard vigente por doce meses contado a partir de la fecha del acta de recepcion
fisica de los trabajos, de conformidad con el articulo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

SEXTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL
Y DEL INMUEBLE.- “La Secretaria” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de
bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y
expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutardn los trabajos, considerando la evaluacién de
impacto ambiental.

“La Secretaria” se compromete a entregar el inmueble donde se realizaran los trabajos del servicio a
ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega-recepcion
correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral 6 del articulo 103 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el supervisor delimitara las acciones de inicio del servicio y
serd el unico responsable por parte de “La Secretaria”.

La entrega tardia del inmueble por causas no imputable a “El Contratista” que impida iniciar los tra bajos
en tiempo, dara derecho a éste a solicitar el diferimiento del calendario de la obra de conformidad a lo

establecido en el parrafo inmediato anterior. s
- -
b
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SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y
en el programa, se pagaran con base en los precios unitarios donde se incluye el pago total fijo que deba
cubrirse a “El Contratista” por los gastos directos e indirectos que originen los servicios, el financiamiento,
la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, los
cuales se apegardn a la formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de
trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como
maximo, las cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la
documentacion soporte correspondiente dentro de los 06 dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
volimenes y en su caso autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se
resolveran en la siguiente estimacién, de acuerdo con el articulo 105 numeral 1 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 06 dias naturales siguientes a la presentacién de
las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacidn, la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco deberd pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo no mayor a 20 dias
naturales, contados a partir de la recepcién de la documentacion correspondiente por parte de “La
Secretaria”, de conformidad con lo establecido en el articulo 105 numeral 12, de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier
tipo y secuencia es sélo para efecto de control administrativo, de acuerdo con el articulo 105 numeral 11
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de que “La Secretaria” realice algiin pago en exceso, “El Contratista” posteriormente de la
determinacion respectiva, deberd reintegrar estas cantidades mds los intereses correspondientes
conforme al articulo 105 numeral 15, 16 y demas relativos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

La autorizaciéon de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “La
Secretaria”, por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en lamismay en la
bitacora, “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes o mal ejecutados y los
pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

5 Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “La Secretaria” existen trabajos
terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién, en
estos casos se levantard acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos de conformidad con el articulo
111 numeral 3, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en los
documentos y anexos que se indican en la declaracién 11.8 del presente contrato, “La Secretaria” podr
ordenar su correccion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que
hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este
__caso, “La Secretaria”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos~ .

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por und parte “La Secretaria” y por otro lado la
sociedad Constructora Dalma, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-SRP-SER-AD-866-2019, asignado bajo |2 modalidad de Adjudy .a'ciﬁn Directa.

D- -'/f Pagina 8 de 23




Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para la terminacién de los trabajos,
y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

OCTAVA. - PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - “El Contratista” recibira como pago total por la ejecucién
satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades del
servicio realizado, las estimaciones del servicio ejecutado se haran con intervalos no mayores de un mes;
las estimaciones se liquidardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

NOVENA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO.- Cuando a juicio de “La Secretaria” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran
de la siguiente forma, de acuerdo con el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y con el articulo 145 de su Reglamento:

1. Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, “La Secretaria” podrd autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato.

2. Cuando para la ejecucién de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacién de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacién se asentard en la bitacora.

3. Si los requerimientos de volimenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria”
podra autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente
o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

5. Tratandose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberdn ser conciliados y autorizados, previamente a su ejecucion y pago.

Si durante la ejecucién del servicio surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en
el catdlogo original del contrato, “El Contratista” debera presentar los andlisis de precios correspondientes
con la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion;
la conciliacion y autorizacién de los referidos precios unitarios debera realizarse durante los siguientes 15
dias habiles a su presentacion.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacién del servicio, se podran
iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacion de precios, en cuyo caso dicha autorizacién no podra
exceder de 10 dias habiles a partir de que “El Contratista” los proponga.

J a lisco La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran popuna parte "La Secretaria” y por otro lado la

sociedad Constructora Dalma, $.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero 5I0P-E-SRP-SER-AD-866-2018, ignado bajo la modalidad de A?I dicacion Directa.
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Para la determinacion de los nuevos precios unitarios “La Secretaria”, junto con “El Contratista”,
procederdn en el siguiente orden y manera, siendo cada fraccién excluyente de la anterior:

. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los nuevos
conceptos; y

Il. Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los andlisis de los
precios ya establecidos en el contrato.

Para los efectos de la fraccidon anterior, los elementos a considerar se referiran a lo siguiente: los
insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de servicio en las mismas
condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales.

lll. - La aplicacion de los elementos sefialados en la fraccién anterior serd la base para la determinacién
de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicardn directamente a los consumos
calculados por unidad de servicio para la ejecucion de los tra bajos no previstos de que se trate;

b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no
exceda del 25 % del valor del nuevo precio, se podran aplicar los costos investigados en el mercado
conciliados por las partes. La condicién anterior no serd limitativa en el caso de equipos de instalacion
permanente, para los cuales se aplicara el costo investigado y conciliado; debiendo considerar que los
costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones;

c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios se
deberd tomar como base el analisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento
constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en funcién del grado de dificultad y
alcance del nuevo precio, conservando la relacién que guarden entre si los consumos y los rendimientos
en los andlisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catdlogo original; y

2 d. Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones anteriores,
solicitaran a “El Contratista” que presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo
un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resolucién dentro de los 20 dias naturales siguientes a
aquel en que reciba la propuesta. “El Contratista” deber4 calcular el nuevo precio aplicando los costos de
los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estén contenidos en ellos
propondrd los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando
éstos con “La Secretaria”, considerando que los costos de los insumos deberan estar referidos a los
presentados en el acto de presentacién y apertura de proposiciones.

N i

[
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DECIMA.- RESPONSABLE DEL SERVICIO.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “La Secretaria” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el responsable
de obra designado por “La Secretaria” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere
este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones del servicio que se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”, de conformidad con los articulos 2 y 104 de la Ley
de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de igual manera con el articulo 136 de su
Reglamento.

DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como empresario y patrén
serd el Unico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y
organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que
los trabajadores presenten en su contra o contra “La Secretaria” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato.

Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “La Secretaria” sera
ajena a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier
responsabilidad derivada de este caso de conformidad con los articulos 1396, 1401 y 1402 del Cddigo Civil
del Estado de Jalisco, normatividad supletoria a la materia segun lo dispuesto por el articulo 16 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA TERCERA. - POLIZA DE SEGURO. — De conformidad con el articulo 99 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Contratista” garantizar4 la seguridad social y las prestaciones
en materia de seguridad social del personal encargado de la ejecucién del servicio objeto de este contrato,
en los términos de las Leyes Laborales, para lo cual “El Contratista” presentd su registro patronal vigente.

DECIMA CUARTA. - DANOS A TERCEROS. - “El Contratista” serd el Gnico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo del servicio se causen a “La Secretaria” o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por éste o por las violaciones a las
Leyes y Reglamentos aplicables.

“El Contratista” sera el unico responsable de la ejecucién del servicio y debe sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso
de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”. Las responsabilidades y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia por parte de “El Contratista” contratista serdn a
cargo de este, de conformidad con el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra P(blica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

A
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DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucién total o parcial del servicio, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte del servicio mencionado o respecto de trabajos especializados del
servicio o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15
dias habiles de anticipacién a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en estos
casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucién de los servicios, sin que el tercero quede
subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuando los servicios no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
en este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, este ordenard su reparacion o
reposicion inmediata con los servicios adicionales que resulten necesarios, las cuales hara por su cuenta
“El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de los servicios contratados en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de los
servicios de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8,
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién del servicio, ya
sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

DECIMA OCTAVA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El Contratista” se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos al servicio objeto de este contrato, las causas de
incumplimiento presentadas vy justificadas a través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean
aclaradas por este, serd causa de situacién de mora de “El Contratista”.

DECIMA NOVENA. - SEGURIDAD DEL SERVICIO. - “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de
riesgos presentes o futuros con motivo del servicio a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos,
sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por
los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El
Contratista”.

VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacién vy operacion de los
servicios relacionados con la obra publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, dela Ley
de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ademés del cumplimiento de todas las obligaciones, _
compromisos y condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como Ioﬁ 7
dafios y afectaciones que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de ma%{ra inmediata Ias!i /

l
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acciones necesarias para la remediacién, restauracién y compensacién que corresponda y estara obligado
a efectuar las labores y medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento
las indicaciones generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través
de su coordinacién ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacién y destino de los residuos de la construccidn y demolicién que se
generen por el servicio a ejecutar.

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios del servicio dentro del
afio siguiente a la fecha de su recepcidn, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude
el articulo 162 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara
su reparacion o reposicion inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dias hébiles, “La
Secretaria”, podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y remitird las actuaciones respectivas a la autoridad facultada para hacer el reclamo
respectivo de la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total del servicio, aunque ésta haya sido recibida y aprobada,
exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después
resulten y que provengan por defectos de la construcciéon o mala calidad de los materiales empleados vy,
por lo tanto, “La Secretaria” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o
efectuarlos directamente y remitir las actuaciones respectivas a la autoridad facultada para hacer el
reclamo dela fianza otorgada para tal efecto de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” deberd redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 dias
habiles anteriores al vencimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “La Secretaria” proceders a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

2 Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién del servicio
y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “La Secretaria” procederd a dictar las
instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un
plazo para ello, durante el cual contintia encargado de la conservacién del servicio de conformidad con el
articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades com petentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
as garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado dﬁ =

Y Jalisco y sus Municipios. / =
4 \
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra PaGblica SIOP-E-SRP-SER-AD-866-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

VIGESIMA SEGUNDA. - RESIDENTE DE OBRA. - “La Secretaria” a través de los representantes que para el
efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo los servicios objeto de este contrato, asi
como los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y
modificaciones que se consideren pertinentes. Asi mismo el residente de obra realizard la vigilancia,
control y supervisién de los trabajos derivados del cumplimiento de este contrato, incluyendo la
aprobacion de estimaciones.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA BITACORA.- La bitdcora es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacion entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de
comunicacién electrénica, caso en el cual se denominara Bitacora electronica, u otros medios autorizados
en los términos del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuyo
caso se denominara Bitdacora convencional.

El uso en la bitdcora serd obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios relacionados con la
misma que ejecute, realice o se encuentren a cargo de “La Secretaria”, su elaboracién, control y
seguimiento se hara por medios remotos de comunicacidn electrénica o de forma convencional de
conformidad y en apego a lo dispuesto por los articulos 138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DEL SERVICIO. - “La Secretaria” verificard que los
servicios objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el
avance y la calidad de los servicios en la inteligencia de que el servicio mal ejecutado se tendra por no
realizado.

VIGESIMA QUINTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - Las penas convencionales se aplicaran
por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “El Contratista”, y serdn determinadas
tnicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato
para la conclusion total de los servicios.

Asimismo, “La Secretaria”, en caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del
programa de ejecucion de “El Contratista”, aplicara retenciones econémicas con cargo a las estimaciones
de avance que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas
en funcion del avance de la ejecucién de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion
de estimaciones de avance pactada en este contrato.

Pena convencional por incumplimiento en tiempo. - “La Secretaria” tendrd la facultad de aplicar por
atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el
cumplimiento en la fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo

__siguiente: -
.‘.\\-\-l IIII
) Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (IC-IE). \ [
.\( \.1
< i j \
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ﬁ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Piblica SIOP-E-SRP-SER-AD-866-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

IC= Inversidn contratada.
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena convencional por atraso en la Entrega. - Ademés de Ia pena por incumplimiento en tiempo, se
aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica del servicios que se ird incrementando en la medida en
que “El Contratista” no entregue totalmente terminado el servicio, dicha sancién se calculara segln la
siguiente formula:

Sanci6n por atraso en la entrega del servicio: = 0.05x (IC-IE) X (FTR-FTA) /30.

IC= Inversién contratada.

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real del servicio.

FTA= Fecha de terminacién autorizada del servicio.

En ningln caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el
impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del
mismo.

Retenciones por incumplimiento en el programa pactado de ejecucion de los trabajos. - “La Secretaria”
podra verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “La Secretaria” comparara mes
a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como resultado de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “La Secretaria”
procedera a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones de avance que se encuentren en proceso
en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a |a siguiente formula:

Sancién por atraso en la ejecucién de los trabajos = 0.05x (IAP-IAE).

IAP = Importe acumulado programado.
2 IAE = Importe acumulado ejecutado.

Las retenciones realizadas a “El Contratista” como resultado de la aplicacion de la formula anterior,
podran ser recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior
al importe acumulado programado.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “La Secretaria” no sea
imputable a “El Contratista”.

[

2 "L Secrataria” ¥ por atro lado |
Directa,
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SRP-SER-AD-866-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “La Secretaria” podra
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El
Contratista”.

VIGESIMA SEXTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - “La Secretaria” tendra dentro de su presupuesto
autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la
realizacion del servicio objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion del servicio se advierte por las partes la necesidad de efectuar
adecuaciones como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “La Secretaria”,
quien en atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacion de
costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “La Secretaria”, sin
perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcién de autorizar
mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a
“El Contratista” quién estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio
modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado
hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El
Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales, de conformidad con el articulo 102 de Ia Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la
responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas
modificaciones no podrédn de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dichas modificaciones podrén realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion
del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al
monto, la comparacidn se realizara en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y
“La Secretaria” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser
procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que
resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al
monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los
soporte para efectos de pago.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran p
sociedad Constructora Dalma, 5.A. de C.V.,, correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-SRP-SER-AD-866-2019, asignads bajo la modalidad de
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SRP-SER-AD-866-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerdndose estos partes
de este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “La Secretaria” las estipulaciones que en los mismos
se establezcan, de conformidad con el articulo 125 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA SEPTIMA.- AJUSTES DE COSTOS. Si durante la vigencia del presente contrato de servicios
relacionados con la obra publica, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza
no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de “Las Partes”, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no
ejecutados del servicio, dichos costos podran ser revisados para su ajuste, en su caso, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” en caso procedente “La Secretaria”, notificara la decisién que acuerde el
aumento o reduccion correspondiente, lo anterior con fundamento legal en el articulo 106 de la Ley de
Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El aumento o reduccién correspondiente debera
constar por escrito.

VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION DEL SERVICIO.- “La Secretaria” posteriormente al desahogo del
procedimiento que alude el articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en sus numerales 1, 2, 3, 4, 5y 6, podra suspender con causa justificada temporalmente la ejecucién del
servicio objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “La Secretaria”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista”; debiendo informar “La
Secretaria” a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspension y el programa de ejecucién se
modificara por el plazo correspondiente; no obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la
necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta
circunstanciada que refiere el numeral 6, del ordenamiento legal en cita, de acuerdo a lo establecido enel
articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2 Toda vez que la suspensién de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el articulo 108
numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucion de los trabajos, sera necesario dar por
terminado anticipadamente el contrato conforme a los numerales 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del
articulo 108, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y le serd aplicable lo dispuesto
en la clausula Trigésima Sexta del presente contrato. Cuando “La Secretaria” determine suspender los
servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrirg a “El Contratista” el importe de los
servicios ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, limitdndose a los conceptos que establece la fraccién IX, del

umeral 6, del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, el que podr3
2 continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que m{ot«iven
dicha suspensién. N/
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ﬂ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Puablica SIOP-E-SRP-SER-AD-866-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “La Secretaria” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspension y las fechas de inicio y terminacién, asi como los trabajos ejecutados pendientes de estimar,
anticipos otorgados a proveedores asi como todos los gastos comprobables y de mercado que “El
Contratista” haya erogado al momento de la suspensién y que deberdan ser reconocidos y plasmados por
La Secretaria en el Certificado de Avance correspondiente.

VIGESIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - Las partes convienen en que el
presente contrato podrd ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea
“La Secretaria” el que determine rescindirlo, dicha rescisién operard de pleno derecho en los términos del
articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 153 de su
Reglamento; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

Causas de Rescision. - Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “La Secretaria”, sin
necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacién se sefialan:

. Por causas imputables a “El Contratista”, no inicie los trabajos o servicios objeto del contrato dentro de
los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y su Reglamento;

IIl. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o servicios o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “La Secretaria”;

lll. No ejecute los trabajos o servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las 6rdenes dadas por el residente;

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién convenidos por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y a juicio de “La Secretaria”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria

de los trabajos en el plazo estipulado;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura anéloga;

VI. Subcontrate partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “La Secretaria”;

VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por escrito de
“La Secretaria”;

VIIl. No dé a “La Secretaria”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién
de los materiales, trabajos o servicio;

IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempeo Determinado que celebran par ui%rta “La Secretaria” y por otro lado la
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIOP-E-SRP-SER-AD-866-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

X. Si siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato;

XI. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por “La
Secretaria” para la ejecucién de los trabajos o servicios, y

XIl. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

TRIGESIMA. - PAGO POR RESCISION. - Si “La Secretaria” opta por la rescision, se iniciara el procedimiento
de rescision de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y una vez
notificado el inicio del procedimiento a “El Contratista”, “La Secretaria” se abstendri de cubrir los
importes resultantes de trabajos o servicios ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda.

Una vez emitida la resolucién del procedimiento de rescisién “La Secretaria” debers otorgar el finiquito
que proceda, dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha resolucién.

“La Secretaria” podra hacer constar en el finiquito, la recepcion de los trabajos o servicios realizados por
“El Contratista” hasta la rescisién del contrato, asi como de los equipos y materiales que se hubieran
instalado o utilizados en la prestacién del servicio o se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y
cuando sean susceptibles de utilizacion dentro de los trabajos o servicios pendientes de realizar.

En caso de rescision de contrato por causas imputables a “El Contratista”, mediante resolucién fundada
y motivada, “La Secretaria” podra otorgar el contrato a quien hubiere quedado en el segundo lugar en el
procedimiento respectivo, y si esto no fuere posible por causa justificada, a quien siga en el orden,
siempre que la diferencia de precio con respecto a la proposicién que inicialmente hubiere resultado
ganadora no sea superior al diez por ciento.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “La Secretaria” podra dar por
terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine
la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una
inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como
los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

En cualquier caso, de terminacién anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la
itacora, debiendo “La Secretaria” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los

e “La Secretarfa” y por otro lado
n Directa.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una p
sociedad Constructora Dalma, 5.A. de C.V., correspondients a la asignacién ndmero SIOP-E-SRP-SER-AD-865-2015, asignado bajo la modalidad de Adjudica

Pdgina 19 de 23

requisitos indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento. =~



Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIOP-E-SRP-SER-AD-866-2019

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “La Secretaria”, este procederd a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la
comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los tra bajos, en la cual se
hara constar como minimo lo determinado por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, deberé otorgarse el finiquito que proceda,
conforme a la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

TRIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION POR MUTUO. - “La Secretaria” y “El Contratista” podran pactar
mediante un convenio la terminacién del contrato por mutuo consentimiento; acto que solo podra tener
lugar cuando no concurra alguna causa de rescisién imputable al contratista y siempre que existan razones
de interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

TRIGESIMA TERCERA. - RECEPCION DEL SERVICIO CONCLUIDO. - De conformidad con el articulo 111 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira los servicios objeto de
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicar4 a “La Secretaria” |a
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la biticora de
obra, dentro del plazo méximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podrd ser mayor a 20 dias habiles, para verificar la debida terminacién de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos o servicios, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias
habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega y recepcion
correspondiente, quedando los trabajos o servicios bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes del servicio susceptibles de ejecucién por fases que puedan
entregarse, segun lo establecido en el contrato, en cuyo caso se asentara constancia del hecho mediante
acta de entrega y recepcidn de la fase de que se trate.

Asi mismo los servicios podran recibirse de forma parcial cuando:

A) Sin estar terminada la totalidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liguidara a “El Contratista”
lo ejecutado.

B) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
nticipadamente el contrato, en este caso, los servicios que se reciban se liquidardn en la forma que las
partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato. < :

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con |a Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pafte “La Secretarla” y por otro lado la
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Q) “La Secretaria” rescinda el contrato en los términos de la cldusula vigésima novena, en este caso
la recepcién parcial quedard a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucién respectiva.

La recepcion parcial o total de los servicios y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de
los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato,
se elaboraré el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

Recibidos fisicamente los trabajos, “Las Partes” dentro de un plazo de 50 dias naturales, elaboraran el
finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favory en contra que resulten para cada
uno, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“La Secretaria” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su
residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevaré a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra
la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara
el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “La Secretaria” procedera
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10
dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El
Contratista” quién tendrd el término de 10 dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dard por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “La Secretaria” deberd liquidarlos
dentro del término de 20 dias siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “La Secretaria” el importe
de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros co rrespondientes,
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos del estado de Jalisco en los casos
de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes
gan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada case;-
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionadas con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celabran por un p" “La Secretaria” y por otro lado la
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efectivamente las cantidades a disposicién de “La Secretaria”, en caso de no obtener reintegro, “La
Secretaria” podré hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantara
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y
“El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefialados por Ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar
tinicamente una manifestacion de “La Secretaria” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y
por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en
este contrato.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse los servicios y efectuarse la liquidacién
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele
por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “E| Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre los servicios
relacionados con las obras publicas.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. -_LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién del servicio objeto de este contrato a todas y cada una
de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la
jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionades con la Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una phrte “La Secretaria” y por otro ladg la
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 29 de noviembre de 2019.

POR “LA SECRETARIA”

\ |/
|
MTRO. DAVID MIG}JqL AMORA BUENO
SECRETARJO DE NFRAESTRI' URA Y OBRA PUBLICA

"

2/
ﬂn’%/z’ N%D/EJZMMENEZ

N\

ARQ. CARL MACIAS CONTRER ING. SA
DIRECTOR SENERAL DE LICITACION Y DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS
CONTRATACION DE INGENIERIA

POR “EL CONTRATISTA”

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
CONSTRUCTORA DALMyé.A. DE C.V.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre', Rubrica?, Firma® y Nimero de la credencial de
elector de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estadcu; de,«lallsco

y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.
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Rabrica y cargo del servidor publico : Directora de Contra’ac;@ﬂ*‘”"?




