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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obva Publica SIOP-E-FDR-OB-C55-422-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO” A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL
ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA
CARMONA, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
SECRETARIA” Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS
DE LOs ALTOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR I - sV
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES
DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES
l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Surepresentada es una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXIl y XXVII, de fa Constitucidn Politica del
Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fraccién X y 26 de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde ndmero 1351 Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos, 6, fraccion XIX, 11 fracciones Xl y XViy articulo 33 fraccion XVIII del Reglamento
Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel
Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pablica, el cual extendié
a su favor el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

I.4.- Derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, requiere llevar a cabo la obra
estipulada en la claustla primera del presente contrato, de conformidad con la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articulos 43 numeral 1 fraccién Il y numeral 2 fraccién Il y 90, el
presente contrato fue adjudicado mediante Concurso Simplificado Sumario, con nimero de asignacién
SIOP-E-FDR-OB-CSS-422-2019.

1.5.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero CSS-422-2019.

1.6.- La Direccién Ejecutora de la Obra Piblica materia de este contrato es la Direccidon General de
Construccion de “La Secretaria”.

La presente hola corresponde al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro lado fa 30401‘4085 vy Estrukturas
Solidas de los Altos, S.A. de C.V., correspondlente a la asignacién ndmero StOP-E-FDR-0B-CSS-422-2019, aslgnado hafo b modalldad de Concurso Simplificado Sumgric.
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1.7.- La presente asignacidn, se basoé primordialmente, en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucion de la obra, representd las mejores condiciones de contratacion para “La Secretaria”, en
sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademads dicha propuesta, reunié las condiciones necesarias que
garantizan el cumplimiento del contrato y Ja ejecucidn satisfactoria de la obra, en cuanto a un menor costo
y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad; iguaimente, se considerd que la
empresa contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el Registro Fstatal Unico de Proveedores ¥ Contratistas.

|.8.- El presente contrato serd cubierto con los recursos autorizados en el Programa Operativo Anual para
el Ejercicio Fiscal 2019.

1.9.- El presente contrato se adjudico a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos,
mismos que seran solventados con &l monto que se destina en el presupuesto autorizado, mismo gue se
mencicna en la declaracién 1.8, de acuerdo con las actos relativos al procedimiento de contratacion de
Concurso Simplificado Sumario, para tal efecto se celebréd el acto de presentacion y apertura de
proposiciones de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios en su
articule 70, y articulo 89 del Reglamento de la ¢itada Ley, el dia 24 de actubre de 2019, y el acto donde
“La Secretarla” hizo saber el fallo del concurso se realizd el dia 30 de octubre de 2019, en el que se adjudicé
al contratista el presente contrato.

II.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, hajo protesta de decir verdad que:

II.1.- Su representada es una persona moral denominada Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, 5.A.
de C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucidn de la obra objeto de este contrato,
acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura nimero 3,257, de fecha 06 de
diciembre de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Luis Gonzalez Espinosa, titular de la Notaria Publica
nimero 31, de la Ciudad de Leén, Guanajuato, inscrita en el Registro Pablico de la Propiedad y de
Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con el folio mercantil electrénico nlimero N-
2017003698 de fecha 18 de enero de 2017,

1
nz.- _, quién se identifica con credencial de elector ndmero

+ . isma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformadc con
motivo de la elaboracién del presente contrato, acredita su caracter de Administrador Unico, con el
testimonio de la escritura nimero 3,257, de fecha 06 de diciembre de 2016, otorgada ante ia fe del
Licenciado Luls Gonzalez Espinosa, titular de la Notaria Publica nimero 31, de la Ciudad de Leén,
Guanajuato , inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, hajo la
boleta de inscripcion con el folio mercantil electrénico nimero N-2017003698 de fecha 18 de enero de
2017, bajo protesta de decir verdad manifiesta que a la fecha diche nombramiento no le ha sido
modificado ni revocado.

I1.3.- Su representada cuenta con domicilio fiscal en la carretera Estatal Unién de San Antonio-Lagos de
Morene km7, sin nimero, Unién de San Antonio, C.P. 47573, en el Municipio de Unidn de San Antenio,
Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen cualquier tipe de citas o notificaciones, alin las de
cardcter personal, las gue surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para
todos los fines y efectos de este contrato.

La presanta hoja cor de al Cs da Obra Fablica 3 Preclos Unitaros por Tlempa Dateeminado quacalebran por una parte “La Secretarfa™ y porotra lada la sofflefiad Bloquesy Estructy
Sobkias de los Altos, $.A. da CV,, correepondienta a kb asi [én ndimero SKOP-E-FDR-0B-CS5-422-2019, asignado hajo ka modalldad de Co@m plificado Su;
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I.4.- Su representada tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto
de este contrato y dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes
para ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes BES161206F32.

I.5.- Conoce tedos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucién de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conecimiento, aplicande los procedimientos més
eficientes para la realizacion y cumpfimiento de sus obligaciones,

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0081 y que dicho registro se encuentra vigente al dfa de
hoy.

I.7.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios,
tales como la ubicacion y condiciones acceso, época del afio en la cual se realizaran los trabajos de acuardo
al programa, obras de proteccion y sefialamientao vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de
obra, materiales y maguinaria en la fecha de iniciacién el presente contrato, entre otros; todo lc anterior
independientemente de lo que dichos precios incluyan por razén del costo directo, del indirecto, de la
utilidad y de los cargos adicionales establecidos, asi como que el pago seré por unidad de obra terminada
a satisfaccidn de “La Secretaria”.

11.8.- Conoce el contenido v los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y el Reglamento de fa misma, asf como, el contenido del Programa general de ejecucién de los
trabajos, el catdloge de conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitdcora y en
general su propuesta Técnica y Econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas, ast
como el 100% de andlisis de precios unitarios de la obra motive del presente contrato, mismos que fo
integran.

11.9.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion manifestando que dispone de la organizacién v
elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para la realizacion de la obra cobjeto del
presente contrato.

11.10.- Que la ejecucion de la obra se ajustara al importe establecide en la cldusula segunda. Si existiera
retraso en la ejecucién de la obra no imputable a “La Secretaria”, como lo pudiera ser la incorrecta y/o
ineficiente operacion de equipo e instalaciones de “Ef Contratista” de ninguna forma implicardn cambio
alguno a los precios unitarios cotizados.

I.11.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se encuentra dentro de los
supuestos del articulo 48 apartado 1 de la Ley de Obra PGblica def Estado de Jalisco y sus Municipios, y el
articulo 88 de su Reglamento, por lo que se encuentra en aptitud de celebrar el presente contrato.

I1.12.- Se encuentra al corriente en sus obligacicnes fiscales, lo que acredita con documento actualizado
expedido por el Servicio de Administracion Tributaria {SAT) en la que se emite opinidn sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo
Fiscal de la Federacion. -

¥ La presanta hoja corresponda al Contrato de Obra Poblica a Precios Unitarlos por Tlempo 0 Inadc qua celat poruna parte “La Saceatarin® y por otra zocleded Bloques v Bttruciuras
Solidas de los Altos, 5.4, de C.V, correspondiente @ 13 asignackin nd SI0P-E-FOR-OB-C55-422- 2019, asighado baja la modalidad de Cr @mliﬁcad
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i.13.- Conviene que, si llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad
mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de ningin
gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de
este contrato.

I1.14.- Es socio de la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién, la que celebré con “La Secretarla”
un convenio de colaboracion, cuyo objeto es descontiar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por
“El Contratista” el 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte de “El Contratista”,
a los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion
que desarrolla el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccién, manifestando que conoce ef
contenido y alcance legal del convenio, mismo que ratifica en todas y cada una de sus partes para todos
tos efectos legales a que haya lugar, otorgando su consentimientc para que “La Secretaria” proceda a
realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al Instituto de Capacitacidn de
la Industria de la Construccion.

Il.- “Las Partes” declaran:

lli.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Cédige Civil del Estado de Jalisco,
normatividad supletoria a la materia segun lo dispuesto por el articulo 16 numeral 1, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

lll.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras,
planas arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

I1.3.- Que se abligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos gue establecen la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y su Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

En virfud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el articulo 134 de la Constitucidn Polftica de
los Estados Unidos Mexicanos, asi como en los articulos 92 y 95 de la Ley de Obra Plblica de! Estado de
Jalisco y sus Municipios, el articulo 110 de su Reglamento; las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a
ejecutar la obra denominada: Construccién de parque lineal, ademe de arroye, iluminacién, colocacion
de mobiliario urbano y ciclovia, en el boulevard Unién de San Antonio - San Diego de Alejandria, en el
municipio de Unidn de San Antonio, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccion profesional, hasta su total
terminacion, el cual se apegara estrictamente al programa general de ejecucion de los trabajos, el catdlogo
de conceptos, las especificaciones técnicas y al proyecto ejecutivo, documentos que se anexan al presente
y forman parte integrante del mismo. ¢

wh Lz prasenta hoja corresponde al Contrato de Obya Pdblica 3 Precfos Unltar(es por Tlempo Determinade que celebran por una parte “LaSecretarfa® y pot otre lado |a ciad Blagues y Edryleturas
Solidas da los Altos, S.A. da TV, pondlente 3 fa asenaddn ndmero SIOP-E-FDR-0B-C55-422- 20019, as/gna do bajo la modalldad de Concurso Simpliffeado Sumffie.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- Ei costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$4'986,702.17 {cuatro millones, novecientos ochenta y seis mil, setecientos dos pesos 17/100 M.N.),
Impuesto al Valor Agregado incluide, dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenia que celebren
“Las Partes” por lo que sl “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendré derecho al
reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en gue incurra, para lo cual “El
Contratista” deberd ohservar las especificaciones que “La Secretaria” sefiale.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo de 40 dias naturales, debiendo iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01 de
hoviemhre de 2019, y concluirla el dia 10 de diciembre de 2019, conforme al calendario de ohra entregado
para la realizacion de la obra.

La ejecucidn de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general
de ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

CUARTA. - ANTICIPOS. - “La Secretaria” otorgard por concepto de anticipo el 30% del valor de la obra
comao anticipo, el cual asciende a la cantidad de $1°496,010.65 {un millén, cuatrocientos noventa y seis
mil, diez pesos 65/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, para que “El Contratista” realice
en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los
gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién, inicio de los trabajos y adquisicién de
materiales y demas insumos.

El importe del anticipo serd puesto a disposicion de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio
de los trabajos y contra entrega de |a garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo
para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la
garantia de anticipo dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacidn del fallo, no
procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar tos trabajos en la fecha establecida originalmente
de conformidad con los articulos 98 segundo parrafo y 100 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco ¥ sus Municipios.

El anticipo sera amortizado proporcionalmente con cargo a ¢cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al anticipo otorgado debiéndose liguidar el faltante
por amortizar en la estimacion final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” sera motivo de diferimiento,
para lo cual “El Contratista” debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicig,
anexando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, en un plazo méximo de 10 dias naturales
contados a partir de la fecha de pago del anticipo, en casc de que “El Contratista” no presente |z solicitud
en el plazo estipulado no tendrd derecho a que se le autorice €l nuevo programa de obra.

“El Contratista”, tiene un plazo para presentar l[a documentacidon completa para el pago del anticipo de 10
(diez) dias habiles contados a partir de la fecha de la entrega de la orden de trabajo, ei atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable a “El Contratista” sin derecho a
diferimiento de su fecha de inicio, de acuerdo con el articulo 98 numeral 2 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

LS,

e La prasente hoja corresponde al Contrato de Ohra Pabllca a Praclos Unltarles por Tiempe Determinato gue celabean por une paste *La Secretariz” y por otic lado I soplédad Blagues yEstructuras
%‘:ﬁ% Solidas de |os Altos, 5.A. de .\, correspondlants 3 la asi 160 niwmaro SHP-E-FOR-0B-C$5-422-2019, asignado bejo la modalidad de Caneurso Simplifieada 5um:
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Para la amortizacion del anticipo o el pago de estimaciones en el supuesto de que sea rescindido o
terminado anticipadamente el contrato, primeramente se conciliard un finiquito y de resultar saldo a favor
de “La Secretarfa” Ja suma por amortizar se reintegrara en un plazo no mayor de 10 dias habiles, contados
a partir del otorgamiento del mismo de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 100 numeral 16 de la Ley de
Ohra Pablica del Estado de talisco y sus Municipios.

QUINTA. - GARANTIAS: “El Contratista” debera otorgar garantias de anticipo, cumplimiento y vicios
ocultos, en aplicacion a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, asimismo con los articulos 112 y 113 de su Reglamento.

5.1.- GARANTIA DE_ANTICIPO.-Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista”
presentd la pdliza de fianza nimero 2097726-0000 de fecha 31 de octubre de 2019, por la cantidad de
$17496,010.65 (un millén, cuatrocientos noventa y seis mil, diez pesos 65/100 M.N.), que garantiza la
totalidad del anticipo concedido, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, otorgada por afianzadora
Liberty Fianzas, 5.A. de C.V,, a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica y/o la Secretaria
de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco.

Esta garantia se liberara unica y exclusivamente cuando se haya amortizado totalmente el anticipo
cancedido.

5.2.- GARANTIA DE CUMPUMIENTO.-Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
2 obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presenté la pdliza de fianza ndmero
2097909-0000 de fecha 31 de octubre de 2019, por la cantidad de $498,670.22 {cuatrocientos noventa
y ocho mil, seiscientos setenta pesos 22/100 M.N.}, correspondiente al 10% del importe de los trabajos
contratados, Impuesto al Valor Agregado {IVA) incluido, otorgada por afianzadora Liberty Flanzas, S.A.
de C.V., a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica
del Estado de Jalisco.

De conformidad con ef articule 120 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A). - Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B). - Que la fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de las obligaciones que garantice y
cantinuara vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento el contrato, asi como durante la
sustanciacidn de todos los recursos legales o los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucidn
definitiva que quede firme;

C).- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en la

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, alin para el caso de que

proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza

de fianza reguerida, el procedimiento de ejecucidn sera el previsto en el articulo 282 de la citada Ley,

debiéndose atender para el cobro de indemnizacion por mora lo dispuesto en el articulo 283 de dicha Ley.
Fi

=h La presents hoja cortasponde sl Cantrate de Obrg Mibllea s Pretlos Unltaros por Tlempo Peterminado qua celebran por una parte “La Secratarla® ¥ por oo lado /i sociedad Bloguas y Esthuciuras
Solidas de Ins Altas, S.A de €. V., pond a la palp Gn numero SHOP-E-FDR-0B-C55-422-2019, asignado bajo |8 modalldad de hv-@!plifkﬂdu mriavia,
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En caso de la celebracién de convenios para ampliar el moento del contrato, se deberd realizar la
modificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El saldo resultante del finiquito se deberéd pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 dias habiles y
una vez cubierto los mismos, se levantard el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones pactados en el contrato, de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de lalisco y sus Municipios.

Para cancelar la fianza serd requisito contar con el acta administrativa de extincidon de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito v, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la liquidacién
correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccidn [If del Reglamento de la Ley de Oira Pdblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtiré efecto alguno.

5.3.- GARANTIA CONTRA VICIOS OCULTOS.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la pdliza de fianza
por el 10% del importe incluyendo el impuesto del vaior agregado, de los trabajos realmente ejecutados
a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica y/o la Secretaria de la Haclenda Pdblica del
Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado a partir de la fecha del acta de recepcidn
fisica de los trabajos, de conformidad con el articulo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios,

SEXTA.— DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL
Y DEL INMUEBLE.- “La Secretaria” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, deberd
tramitar y obtener de las autoridades competentes tos dictdmenes, permisos, licencias, derechos de
bancos de materiales, asl como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y
expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de
impacto ambiental.

“La Secretaria” se compromete a entregar el inmueble donde se realizaran los trabajos de la Obra Piblica
a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega-recepcion
correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral 6 del articulo 103 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el supervisor delimitara las acciones de inicio de obra y serd
el (nico responsable por parte de “La Secretarfa”.

La entrega tardia del inmueble por causas no imputable a “El Contratista” que impida iniciar los trabajos
en tiempo, dard derecho a éste a solicitar el diferimiento del calendario de la obra de conformidad a lo
establecido en el parrafo inmediato anterior.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y
en el programa, se pagaran con hase en los precios unitarios donde se incluye el pago total fijo que deba
cubrirse a “El Contratista” por los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, a
utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propic contratistg, 10s cugles

La presanta haja corresponda &l Contrato de Chra Piblica a Preclos Unitarios por Thempo Determinade que calebran par una parte "La Secretarfa” y por otro lado ba spt|édad Blogues y Estrlicturas
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se apegaran a la formulacion de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las
cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacison
soporte carrespondiente dentro de los 06 dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar voliimenes y en su caso
autorizar la estimacidn correspondiente. En caso de gue queden diferencias se resolveran en la siguiente
estimacion, de acuerdo con el articulo 105 numeral 1 de Ja Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Murnicipios.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 06 dias naturales siguientes a la presentacion de
las estimaciones, para realizar su revision y autorizacidn, la Secretaria de la Hacienda Piblica del Estado
de lalisco debers pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo no mayor a 20 dias
naturales, contados a partir de la recepcién de la documentacidon cerrespondiente por parte de “La
Secretaria”, de conformidad con lo establecido en el articulo 105 numeral 12, de fa Ley de Obra Pablica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier
tipo v secuencia es sélo para efecto de control administrativo, de acuerdo con el articuio 105 numeral 11
de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de que “La Secretaria” realice algun pago en exceso, “El Contratista” postericrmente de la
determinacion respectiva, deberd reintegrar estas cantidades mds los intereses correspondientes
conforme al artfculo 105 numeral 15, 16 y demas refativos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisce
y sus Municipios.

La autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “La
Secretaria”, por lo que la facha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la mismay en la
bitdcora, “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes o mal ejecutados y los

.pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consighadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse,

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “La Secretaria” existen trabajos
terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién, en
estos casos se levantard acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos de confermidad con el articulo
111 numeral 3, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuandc los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en los
documentos y anexos gue se indican en la declaracién 1.8 del presente contrato, “La Secretaria” podra
ordenar su correccion o reposicién inmediata con los trabhajos adicionales que resulten necesarios, que
hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este
caso, “La Secretaria”, s! lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados, en tanto no se lleve a cabo la correccidn o reposicién de 10s mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo seffalado en la cldusula tercera de este conirato para la terminacion de los trabajos,
y mucho menos al pago de gastos no recuperahles gue alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Qbra
Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La prasente hoja corvesponde al Contrato de Obra Publea a Precks Unitarlos por Tlempo lo que celebran par una parte “La Sacratarla® y parotro ladola thadd Blagues ¢ EstPyciuraz
Solldes de |os Altos, 5.A. de LY., correspondiente a la aslgnadién ndrmere SIOP-E-FDA-OB-£55-422-2019, asignade bajo by modalidad de MI@IM Eu
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OCTAVA. - PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - “El Contratista” recibird como pago total porla ejecucién
satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra
. realizada, las estimaciones de obra ejecutada se hardan con intervalos no mayores de un mes; las
estimaciones se liguidardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

NOVENA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO.- Cuando a juicio de “La Secretaria” sea
necesario Hlevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto v programa, se consideraran
de la siguiente forma, de acuerdo con el articulo 107 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y con el articulo 145 de su Reglamento:

1. Cuando durante la ejecucién de los trabajos sé requiera la realizacién de cantidades ¢ conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, “La Secretaria” podrd autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato.

2. Cuando para la ejecucién de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacién de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacidn se asentara en la bitécora.

3. Si los requerimientos de volimenes extracrdinarios rebasan e! presupuesto previsto, “La Secretaria”
podrd autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articuio 102 de la Ley de Obra Puablica
del Estadoe de Jalisce y sus Municipios.

i

I

| 4. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente
2 . . . )

: o conforme a los ajustes que hubieren sido reconccidos.

5. Tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios

deheran ser conciliados y autorizados, previamente a su ejecucién y pago,

Si durante la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el

| catdlogo original del contrato, “El Contratista” debera presentar los anélisis de precios correspondientes

; con la documentacidn que los soporte y apoyos necesarios para su revisién, previamente a su gjecucion;

la conciliacidn y autorizacion de los referidos precios unitarics debera realizarse durante los siguientes 15
| dias habiles a su presentacion.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacidn para la continuacion de la obra, se podrén

//

iniciar los trakajos sin la conciliacién y autorizacion de precios, en cuyo caso dicha autorizacién no podrd
exceder de 10 dias habiles a partir de que “El Contratista” los proponga.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios “La Secretaria”, junto con "El Contratista”,

procederan en el siguiente orden y manera, siendo cada fraccion excluyente de la anterior:

L Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrate y que sean aplicables a los nuevos
conceptos; y

¥ La presante hola corrasponda al Contrato de Okra Piblica a Precios Unitarlos por Tiempo Daterminado gua celebran porusa parte *La Secretarla® y por otro lado la socl Elogues y Estructur,
5 Solidas de los Alios, 5.4. de CV,, correspond| a la sekenadhdn nd SI0P-E-FDR-OB-C55-422-2019, aslgnado bajo la modalidad de Concurso Slinjllﬁmdo Suma
il
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I Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los andlisis de los
precios va establecidos en el contrato.

Para los efectos de la fraccién anterior, los elementos a considerar se referiran a lo siguiente: los
insumos con sus costos; l0s consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas
condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicicnales.

. La aplicacion de los elementos sefialados en la fraccion anterior serd la base para la determinacién
de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicaran directamente a los consumaos
calculados por unidad de obra para la ejecucién de los trabajos no previstos de que se trate;

b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no
axceda del 25 % del valor del nuevo precio, se podran aplicar los costos investigados en el mercado
conciliados por las partes. La condicién anterior no serd limitativa en el caso de equipos de instatacidon
permanente, para los cuales se aplicara el costo investigado y conciliado; debiendo considerar que los
costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones;

c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precic unitaric para trabajos extraordinarios se
debera tomar como hase el andlisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento
constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en funcién del grado de dificultad v
alcance del nuevo precio, conservando la relacién gue guarden entre sl los consumos v los rendimientos
an los analisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catalogo original; v

d. Cuando no sea posibie determinar el precio unitario en los términos de las fracciones anteriores,
solicitardn a "El Contratista” que presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo
un plaze para ello, debiendo emitir el dictamen de resolucion dentro de los 20 dias naturales siguientes a
aquél en que reciba la propuesta. “El Contratista” debera calcular el nuevo precio aplicando los costos de
los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estén contenidos en ellos
proepondrd los gue haya investigade en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando
éstos con “La Secretaria”, considerando que los costos de los insumos deberan estar referidos a los
presentados en el acto de presentacién y apertura de proposiciones,

DECIMA.- RESPONSABLE DE OBRA.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en ef lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “La Secretaria” vy cuya aceptacion la podrd revocar a su criterio, ef responsable
de obra designado por “La Secretaria” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere
este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”, de conformidad con los articulos 2 y 104 de la Ley
de Obra Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, de igual manera con el articulo 136 de su
Reglamento.

Lap te hvofa cormesponde al Contrato de Cbra Piiklica 8 Pracios Linjtavios por Tiannpo Daterminade ¢ ue calebrap por una parta “La Sacratara” y parotre lade ks 4:! Blegquasy Estpugturas
Solidas de los Altes, 5.A.de TV, dients x | asi {6 SI0P-E-FDR-OB-C55-4 22-2018, eslgnacdo bajo la madal[dad da © Simpl fcedo Sumaiio,

Pagina 10 dg 24



Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIOP-E-FDR-OB-C$5-422-2019
CONTRATO DE DBRA PUBLICA

DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como em presario y patrdén
serd el Unico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y
organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social, “El Contratista” se obliga por [o mismo a responder por todas las reclamaciones gque
los trabajadores presenten en su contra o contra “La Secretaria” en relacién con los trabajos cbjeto del
presente contrato.

Asi como también con guienes les suministre materiales para la misma, por lo gque “La Secretaria” serd
ajena a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier
responsabilidad derivada de este caso de conformidad con los articulos 1396, 1401 y 1402 del Cédigo Civil
del Estado de Jalisco, normatividad supletoria a la materia segin lo dispuesto por el articulo 16 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA TERCERA. - POLIZA DE SEGURO. — De conformidad con el articulo 99 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Contratista” garantizara la seguridad social v las prestaciones
en materia de seguridad social del personal encargado de la ejecucién de la obra objeto de este cantrato,
en los términos de las Leyes Laborales, para lo cual “El Contratista” presentd su registro patronal vigente.

Asi mismo "El Contratista” se obliga a garantizar el pago de los dafios a terceros ocasionados durante la
ejecucidon de la obra, debiendo contratar una pdliza de seguro por responsabilidad civil y dafios a terceros
misma que debera entregar en copia simple a “La Secretaria”, dentro de los cince dias naturales siguientes
a la de firma del presente contrato. En el supuesto de que “El Contratista” ocasione alglin dafio y este
exceda la suma asegurada o las coberturas en dicha pdliza, seguira siendo el Gnico responsable para
responder por la totalidad de los dafos.

La seguridad de la obra, materiales y equipo de instalacion permanente correra por cuenta de “El
Contratista” en todo momento y hasta su entrega a “La Secretaria”.

En tanto la obra na haya sido recibida en los términos del articulo 111 de |a Ley de Obra PiOblica del Fstado
de Jalisco y sus Municipios por “La Secretaria”, los riesgos y responsabilidad paor el acontecimiento de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion correran por cuenta de “El Contratista”.

DECIMA CUARTA. - DAROS A TERCEROQS. - “El Contratista” serd el Unico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por éste 0 por las violaciones a las
Leyes y Reglamentos aplicables.

“El Contratista” sera el Unico responsable de la ejecucién de |la obra publica y debe sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso
de la via pdblica, proteccién ecoldgica y de medic ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”. Las responsabilidades y los

La prasante hala corrasporde al Contrato de Obra Pibllca a Preclos Unitanios por Tiampo Determinado qua celekran por una parte "La Sacratarla” y porotre ladola
Solldas de |os Alkes, 5.4 de V., tormespondiente a fa 60 nimero SKOP-E-FOR-00-055-423-2019, asignad bajo |a ialidad da G @aﬁln Sy
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dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia por parte de “El Contratista” contratista serdn a
cargo de este, de conformidad con el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco
¥ sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no poedrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica © mora! la ejecucion total o parcial de la obra, szlvo autorizacién expresa previa y por escrito
por patte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra empresa
para la ejecucion de una parte de |a obra mencionada o respacto de trabajos especializados de la misma
obra o0 adquiera materiales o equipo que inciuyan su instalacion, deber solicitarlo por escrito con 15 dias
habiles de anticipacion a “La Secretaria” acompafando la documentacion correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede
subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numera) 9 de fa Ley de
Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
en este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, este ardenara su reparacion o
reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho de retribucidn alguna; en este caso “La Secretarfa” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspensidn parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las
obras de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de
la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea
en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”,

DECIMA OCTAVA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “Fl Contratista” se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas v
Justificadas a través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de
situacion de mora de “El Contratista”.

DECIMA NOVENA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. - “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de
riesgos presentes o futures con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos,
sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por
los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El
Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos seiialados por “La Secretarfa” mismos que se describen en el
anexo, en caso de incumplimiento “La Secretarfa” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago

de sus estimaciones.
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VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que *El Contratista” serd
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion de la obra
puablica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las aobligaciones, compromises y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata ias acciones necesarias para
la remediacidn, restauracién y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaclones
generadas por la Direccidon General de Proyectos de ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
coordinacién ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanes, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacidn, clasificacion, valorizacién y destine de los residuos de la construccién y demolicidn que se
generen por la obra pablica a ejecutar.

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del
afio siguiente a la fecha de su recepcidn, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento gue alude
el articulo 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara
su reparacién o reposicién inmediata, lo que hard “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucion per ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dfas habiles, "La
Secretaria”, podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y remitird las actuaciones respectivas a la autoridad facultada para hacer el reciamo
respectivo de la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liguidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aungue ésta haya sido recibida y aprobada, exime
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de ia construccién o mala calidad de los materiales empleados y, por lo tanto,
“La Secretaria” podrd con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y remitir las actuaciones respectivas a la autoridad facultada para hacer el reclamo dela
fianza otorgada para tal efecto de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.,

“La Secretaria” deberd redactar un informe sohre el estado de la cbra recibida, dentro de los 15 dias
habiles anteriores al vencimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “La Secretarfa” procederd a la devolucion ¢ cancelacidn de la garantia y en su

caso, al pago de las obligaciones pendientes. "
v Ia presette [oja comasponde al Contrato de Cbea Plblica a Practas Unitaros por Tiempo Detsmnnado que calahran por una parte "La Secretaris® y por otz [ade la soc Bloques y Estryctliras
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v Obra Pablica SIOP-E-FDR-OB-(55-422-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucidn de la obra
y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “La Secretaria” procederd a dictar las
instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un
plazo para ello, durante el cual continda encargade de la conservacion de la obra de conformidad con el
articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Pihblica del Estado de falisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secrataria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de laindemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Puiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEGUNDA. - RESIDENTE DE OBRA. - “La Secretarfa” a través de los representantes gue para el
efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como
los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitic de ésta o en los lugares de adquisiciones y
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de gue se ajuste al proyecto vy
modificacionas que se consideren pertinentes. Asf mismo el residente de obra realizard la vigilancia,
control y supervision de los trabajos derivados del cumplimiento de este contrato, incluyendo la
aprobacidn de estimaciones.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA BITACORA.- La bitdcora es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacién entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de
comunicacién electronica, caso en el cual se denominard Bitacora electrénica, u otros medios autorizados
en los términos del Reglameanto de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuyo
caso se denominara Bitdcora convencicnal.

2 El uso en la bitacora sera obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios relacionados con la
misma que ejecute, realice o0 se encuentren a cargo de “La Secretaria”, su elaboracién, control y
seguimiento se hara por medios remotos de comunicacidn electrénica o de forma convencional de
conformidad y en apego a lo dispuesto por los articulos 138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de
Ohra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificara que las obras
ohjeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y confarme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periédicamente el avance
v la calidad de las obras en la inteligencia de gue la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA QUINTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - Las penas convencionales se aplicaran

por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputakles a “El Contratista”, y serdn determinadas

Unicamente en funcidn del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato
' para la conclusién total de las obras.

N
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iy Obra Pdblico SIOP-E-FDR-OB-C$5-422-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Asimismo, “La Secretaria”, en caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del
programa de ejecucion de “El Contratista”, aplicara retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones
de avance que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas
en funcién del avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de carte para |a presentacién
de estimaciones de avance pactada en este contrato.

Pena convencional por incumplimiento en tiempo. - “La Secretaria” tendrd la facultad de aplicar por
atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el
cumplimiento en la fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo
siguiente:

Sancidén por incumplimiento en tlempo: = 0.05x {IC-IE).

1C= Inversién contratada.
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena convencional por atraso en la Entrega. - Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se
aplicard una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en
que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculard segun la
siguiente formula;

Sancidén por atraso en la entrega de la obra: = 0.05x (IC-IE) X {FTR-FTA} /30.

IC= Inversidn contratada.

{E= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

: § En ningdn caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunte, al 10% sin incluir el

impuesto al valor agregado de! monto del contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del
mismo.

Retenciones por incumplimiento en el programa pactado de ejecucién de los trabajos. - “La Secretaria”

podra verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El

Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “La Secretaria” comparard mes
. a mas el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

La presante holz corresponde al Contrate de Obra PObllca a Preclos Unitaros por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretar(a” y por ot rajado la sgejbdad Bloguas y Fah ras
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Si como resultado de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “La Secretaria”
procedera a hacer las retenciones econdmicas 2 las estimaciones de avance que se encuentren en proceso
en las fechas en las gue se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la ejecucion de los trabajos = 0.05x {IAP-1AE),

IAP = importe acumulado programado.
IAE = Importe acumulado ejecutado,

Las retenciones realizadas a “El Contratista” como resultado de la aplicacién de la férmula anterior,
podran ser recuperadas por &ste, al momentoe en gue elimporte acumulado ejecutado sea igual o superior
al importe acumulado programado.

Para determinar la aplicacidn de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortulto o fuerza mayor o par cualguier otra causa, que a juicio de “La Secretaria” no sea
imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “La Secretaria” podra
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El
Contratista”.

VIGESIMA SEXTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - “La Secretaria” tendra dentro de su presupuesto
autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la
realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a "El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones
al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la convenlencia
en la realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “La
Secretaria”, quien en atencidn a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos,
relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “lLa
Secretaria®, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd |z opcién
de autorizar mediante acuerde por escrito la realizacion de los trabajos o medificaciones respectivas y
comunicard a “El Contratista” quién estara obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribird
un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser
autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo
obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas,

La haja corresponde al & 1 cle Ohra Pithlica a PraciasUnitarios por Tempo Datenminada gua celabran poruna parte “La Secystaria® y por atro lado [ e Blovjues v Estrueturas
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$i las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales, de conformidad con el articulo 102 de ta Ley de Obra Puablica del Estado
de lalisco y sus Municipios, scbre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la
responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrate o quién lo sustituya en el cargo, dichas
modificaciones no podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objetc de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dichas maodificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento gue en reduccién del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica e! plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacidn
del porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriendonos al
monto, la comparacidn se realizard en base al monto convenide en la cldusula segunda, “El Contratista” v
“La Secretaria” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de gue estas se presenten. Los ajustes de ser
procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones gue
resulten, se aplicardn a las estimaciones en gue se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al

“monto, dehiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan

integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los
soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas gue originen la
celebracidn de los convenios modificatorios o adicionales, segiin sea el caso, considerandose estas partes
de este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “La Secretaria” las estipulaciones que en los mismos
se establezcan, de conformidad con el articulo 125 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al ampare de convenios en monto ¢ en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control v seguimiento adecuade,

VIGESIMA SEPTIMA.- AJUSTES DE COSTOS. Si durante la vigencia del presente contrato de obra plblica,
se presentan circunstancias o acontecimientos de cualguier naturaleza no previstos en el misma, pero gue
de hacho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes”, determinen
un aumento o reduccidn de los costos de los trabajos aun no ejecutados de la chra puablica, dichos costos
podran ser revisados para su ajuste, en su caso, a soficitud de cualquiera de “Las Partes” en caso
procedente “La Secretarfa”, notificard la decisién que acuerde el aumento o reduccién correspondiente,
lo anterior con fundamento legal en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios. El aumento o reduccién correspondiente deberd constar por escrito.

La prasente haja cerresporde al Contrato de Obra Pabllca a Preckos Unitarios por Tiempa Det Inade que calek por ungz parte "La Secrataria® y perotio ladela ad Bloquas v Estiygturas
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VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “La Secretaria” posteriormente al desahogo del
procedimiento gue alude el articulo 108 de fa Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en sus numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, podra suspender con causa justificada temporalmente la ejecucion de la
obra ohjeto de este contrato en todo ¢ en parte, sin responsabilidad alguna para “La Secretarfa”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista”®; debiendo informar “La
Secretaria” a “El Contratista” |la duracién aproximada de la suspensién y el programa de ejecucion se
modificara por el plazo correspondiente; no obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la
necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos, bastara para ello con el levantamientc del acta
circunstanciada que refiere el numeral 6, del ordenamiento legal en cita, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 147 del Reglamento de {a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Toda vez que la suspensién de los trabajos no puede ser indefinida, segln lo dispuesto por el articulo 108
numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el contrato conforme a los numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del
articulo 108, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y le serd aplicable lo dispuesto
en la cldusula Trigésima Sexta del presente contrato. Cuando “La Secretarfa” determine suspender las
obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El Contratista” el importe de las
obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente conh este contrato, limitandose a los conceptos gue establece la fraccién IX, del numeral 6,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension.

Cuando la suspensidn derive de un caso fortuite o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “La Secretaria” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspension y las fechas de inicio y terminacién, asi como los trabajos ejecutados pendientes de estimar,
anticipos otorgados a proveedores y materiales puestos en obra asi como todos los gastos comprobables
y de mercado que “El Contratista” haya erogado al momento de la suspension y que deberan ser
reconocidos y plasmados por La Secretaria en el Certificado de Avance correspondiente.

VIGESIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - Las partes convienen en que el
presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan gue cuando ses
“La Secretarfa” el que determine rescindirto, dicha rescisién operaré de pleno derecho en los términos del
articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 153 de su
Reglamento; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

Causas de Rescision. - Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “La Secretarfa”, sin
necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacidn se sefialan:

o
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I. Por causas imputables a “El Contratista®, no inicie los trabajos o servicios objeto del contrato dentro de
los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y su Regfamento;

Il. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o servicios o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectade como defectuosa por “La Secretaria”;

lll. No ejecute los trabajos o servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato ¢ sin motivo
justificado no acate las 6rdenes dadas por el residente;

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion convenidos por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién v a juicio de "La Secretaria”, el atraso pueda dificultar la terminacidn satisfactoria
de los trabajos en el plazo estipulado;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

V1. Subcontrate partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar con ia autorizacion por
escrito de “La Secretaria”; :

VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacidn por escrito de
“La Secretaria”;

VIIl. No dé a “La Secretaria”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y supervisién
de los materiales, trabajos o servicio;

IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una
determinada nacionaiidad;

X. Si siendo extranjero, invoque la proteccidn de su gobierno en relacién con el contrato;

Xi. Incumpla con el compromiso que, €n su caso, haya adquirido al momento de la suscripcidn det contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporcionada por “La
Secretaria” para la ejecucion de los trabajos o servicios, y

XIl. En general, incumpla cualquiera de las abligaciones derivadas del contrato.

La presente hoja corresponde al Contrate de Obra Pablica a Preclos Unitarios por Tiempe Determinado que cetebran por una parta “La Sacretarfz” ¥ por obro la socledad Blagues y Exriloturas
Solides de os Altes, 5.A. de Y, correspondlents a |a asignaclén nlimero 5/OP-E-FDR-0B-0S5-422-2015, asignade bajo |a medalidad de Concursa Simplifica mars.
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TRIGESIMA. - PAGQ POR RESCISION. - Si “La Secretaria” opta por la rescision, se iniciara el procedimiento
de rescision de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y una vez
notificado el inicio del procedimiento a “El Contratista”, “La Secretaria” se abstendrd de cubrir los
importes resultantes de trabajos o servicios ejecutados aiin no liguidados, hasta que se otorgue el finiquito
gue proceda.

Una vez emitida la resolucién del procedimiento de rescisién “La Secretaria” deberd otorgar el finiguito
que proceda, dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha resolucién.

“La Secretaria” podra hacer constar en el finiguito, la recepcién de los trabajos o servicios reafizados por
“El Contratista” hasta la rescisién del contrato, asi como de los equipos y materiales que se huhieran
instalado en la obra o utilizados en la prestacion del servicio o se encuentren en proceso de fabricacion,
siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion dentro de los trabajos o servicios pendientes de realizar.

En caso de rescisién de contrato por causas imputables a “El Contratista”, mediante resolucién fundada
y motivada, “La Secretarfa” podrd otorgar el contrato a quien hubiere quedado en el segundo lugar en el
procedimiento respectivo, y si esto no fuere posible por causa justificada, a quien siga en el orden,
siempre que |a diferencia de precio con respecto a la proposicidn que iniciaimente hubiere resultado
ganadora no sea superior al diez por ciento.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATQ.- “La Secretaria” podra dar por
terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine
la nulidad total o parcial a los actos gue dieron origen al contrato con motivo de una resclucion de una
inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como
los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

En cualquier caso, de terminacidon anticipada, se deberdn realizar las anctaciones pertinentes en la
bitacora, debiendo “La Secretaria” levantar acta circunstanciada en fa que se contengan como minimo los
requisitos indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamentae,

Notificada la terminacidn anticipada del contrato a “El Contratista” por “La Secretaria”, este proceders a
tomar inmediata posesion de los frabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble vy de las
instalaciones respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabasjos levantando, con o sin la
comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos, en |a cual se
hara constar como minimo lo determinado por la Ley de Obra Plblica del Estade de Jalisco y sus

Municipios.
o

La prasanta hoja corrasponda al Coptrato da Obra Pablica 2 Pracios Unitarkos por Tiempe Detarminade que celebran por una parte "La Secretada® y porotra lade Ia sgfcindad Blagues y Estrukteras
Solidas da bos Altos, 5.4. da ¥, cary i ala asi 360 nj 5I0P-E-FDR-0OB-C85-822-2019, nsk lo bafa la medalldad de € S@caﬂn Surghrl o,
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Al darse por terminado anticipadamente este contrato, deberd otorgarse el finiquito que proceda,
conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

TRIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION POR MUTUO. - “La Secretaria” v “El Contratista” podran pactar
mediante un convenio la terminacidn del cantrato por mutuo consentimiento; acto que solo podra tener
Jugar cuando no concurra alguna causa de rescision imputable al contratista y siempre gue existan razones
de interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

TRIGESIMA TERCERA. - RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Qbra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretarfa” recibira las obras objeto de este
contrate hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios gue le fueron encomendados, por escrito a través de |a bitacora de
obra, dentro del plaze maximo autorizado para la conclusidn de fos mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podrd ser mayor a 20 dias hébiles, para verificar la debida terminacién de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos o servicios, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias
habiles para proceder a su recepcidn fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega y recepcién
correspondiente, quedando los trabajos o servicios bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aguellas partes de la obra susceptibles de ejecucién por fases que puedan
entregarse al uso publico, seglin lo establecido en el contrato, en cuyo caso se asentard constancia del
hecho mediante acta de entrega y recepcion de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

A) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El Contratista”
lo ejecutado.

B) De comin acuerdo “La Secretarfa” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras gue se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) “La Secretaria” rescinda el contrato en los t&rminos de la cléusula vigésima novena, en este caso
la recepcidn parcial quedard a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

D) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucién respectiva. (.

Le presente hala correspende al Contrato de Obra Pdbliea a Precios Unitaries par Tismpo Determinado gue cefabran por una parte “La Secretaria” y porotio lade la sofledad Blogues y Estdeerupas

Salidas da lns Altos, 5.4, da €, pondlents s la asignacion mimers SIOP-E-FIR-0B-C55-922-2019, asignadc bajo la modalidad de G Wlwo Sumadio.
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CONTRATO DE ORRA PUBLICA

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuiclo de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATQ. - Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato,
se elaborara el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

Recibidos fisicamente los trabajos, “Las Partes” dentro de un plazo de 50 dias naturales, elaboraran e!
finiquito de los mismos, en el que se hardn constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
uno, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“La Secretaria” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su
residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra
la obligacién de acudir al llamado gue se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara
al resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos gue se indican en el
articulo 159 del Reglamenio de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “La Secretaria” procederd
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10
dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicha finiquito a “El
Contratista” quién tendra el término de 10 dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurride este término no realiza alguna gestidn, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “La Secretaria” deberd liquidarios
dentro del término de 20 dias siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “La Secretaria” el importe
de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigira por oficic su reintegro, més los gastos financieros correspondientes,
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos del estado de Jalisco en los casos
de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes
tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde gue sean determinadas hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “La Secretaria”, en caso de no obtener reintegro, “La
Secretaria” podra hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantara
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y
“El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos seftalados por Ley.

La presente haja corresponda al Cortrato da Obra Pitblls a Predos Unitarios por Tlempe Detarminadoqua celebran por una parte “La Secretaria™ y por otra ldo I socighad Plodues y Estruct Ui
Soliclas de los Altes, 5.4, da GV, pondk a la asi §5n ni S|OP-E-FDR-DB-C55-122-2019, asignado bajo la medalldad de Concurse SEholiflade Smenar)
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Cuvando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 dfas naturales siguientes a la firma del
finiguito, el documento donde éste conste se podrd usar como acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar
tnicamente una manifestacion de “La Secretarfa” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y
por lo tanto se tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y abligaciones de “La Secretaria” v “El Contratista” en
este contrato.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse |a liguidacién
correspondiente existieran deductivas o cualguier otra obligacién o respensabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “Ei Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se haré efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas ios trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargoe a “El Contratista”. E! importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”™.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
miliar} del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de a Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
pdblicas.

“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para que de las estimaciones gue se
le cubran se le haga la retencion del 0.2% {dos af millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo
voluntariamente a los programas de capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de la industria de
la construccidn que desarrolla el Instituto de Capacitacidn de la Industria de la Construccién.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo gue
deslinda a “La Secretarfa” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectua! que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacidn de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. -_LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la cbra objeto de este contrato a todas vy cada una
de las cldusulas que lo integran, asf como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a |a
Jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fusro que por

razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. P
w5 La presente hejacorresponde al Cantrato da Obra Pdbllcaa Precles Unitaries por Tiampe Daterminade qua celsbean por una parte “La Secretaria® ¥ por otro lade |s socleghd Bloques y Estructdia
ﬁ N solidasde ios Altes, 5.4, de C.Y, cor llonte a la asi iBn i SIOP-E-FDR-OB-C83-422-2019, asignade bajo la modalldad de C B {ficpde SumaHe.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Qbro Hiblica SIOP-E-FDR-OB-CS5-422-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 31 de octubre de 2019.

POR “LA SECRETAR

[ i Yol
q/(f‘j Y Trefeaeseiios e R

g LU A s E3wyen Eoihinbarer
MTRO. DAVID MIGUEY. ZAMORA BUENO

I RAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA _omwmes

!

DIRECTOR GENERAL DE LICITACION ¥
CONTRATACION

ADMINISTRADOR UNICO
BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS, 5.A. DE C.V.

TESTIGOS
ALAZ LIC. PEDRO PNOR DELGADO JIMENEZ
DIRECTIOR LO CONSULTIVO “B”
INFRAESTRUCTURA
¥ La prasante hoja carresporwz 3l Contrato de Obra Piblics a Prec|os Unitarics por Tiampa Daterminado que celebran por una parte “La Sectetatla” y por otro lade la sodedxd Blaques v Estrucluras
% Solidas de Jas Altas, S 8. de C.Y, correspondierrta a [a as| 1R Wi SIOP-E-FOR-0B-C55-422-2019, askgnado bajo |2 lalldat de C Simplficado Sumatio,
L]
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre', Rubrica?, Firma® y Nimero de la credencial de
elector de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estadcu; de,«lallsco

y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.
/thﬁf ,}

Rabrica y cargo del servidor publico : Directora de Contra’ac;@ﬂ*‘”"?




