GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021, parala
contratacion de obra publica: Construccion de ingreso a la unidad de servicios médicos del municipio de
Juanacatlan, Jalisco-

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:10 horas, del dia 13 de agosto de 2021, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 08 de julio de 2021, para la Licitacién Pdblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 ArcaDisefio y Construccion, S.A.P.1. de C.V.

2 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.
3 Comkrete, S.A. de C.V.

4 Adolfo Rodriguez Servin

5 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
6 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.
7 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

8 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

9 Constructora Copur, S.A. de C.V.

10 MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

11 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

12 Bertha Jiménez Alcala

13 infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
14 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

15 CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.
16 Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V,
17 Constructora Constier, S.A. de C.V.

18 José de Jesus Farias Romero

18 Constructora Maya 2011, S.A. de C.V.

20 Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

21 Constructera Nantli, S.A. de C.V.

22 Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.
23 Transcer, S.A. de C.V.

24 Constructora Madepa, S.A. de C.V.

25 8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.

26 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.
27 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

o
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28 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

29 ForzaIngenieria Aplicada, S.A. de C.V.

30 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

31 Iztak Cuauhtli Garcia Jiménez

32 Extra Construcciones, S.A. de C.V.

33 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.
34 Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

35 Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V.

36 Termo Acusticos de Occidente JM, S.A. de C.V.

37 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. ~

38 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

39 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

40 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

41 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V,

42 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V,

43 Disefos y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

44 Jorge Armando Torres Zermefio,”

45 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

46 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

47 Asesoria Proyectos Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.
48 Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

49 Grupo Constructor Nuevo Progreso, 5.A. de C.V.

50 Pacher Pavimentos, S.A. de C.V.

51 Mi Construccidn y Edificacion, S.A. de C.V.

52 Sandstone Global, S.A. de C.V.

53 Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V.
54 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

55 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

56 Femarco, S.A. de C.V. 1
57 Seliv Asociados, S.A. de C.V.

58 Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 02 de agosto de 2021, a las 11:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pdblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. "

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacio
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Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas
B ) recibidas
proposiciones recibidas en el acto 45 N
proposiciones por servicio postal o pagueteria 0 -
_proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

1 = ¥

)

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
' 1 |Arca Disefio y Construccion, S.A.P.I. de C.V. Se acepta $2,389,532.80
2 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. Se acepta 52,394,82?.96
[ 3 |Comkrete, S.A. de C.V. Se acepta $2,269,233.28
4 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $2,253,937.42 |
5 Proyect.os y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $2,253,987.33 B
_é E.a\;tapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de Se avepia $2,228,276.94
7 GSS Co nstrucciones;, S.A.deC.V. No se presenté $0.00 |
8 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
: 9 |Constructora Copur, S.A. de CV Se acepta $2,470,316.35
10 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $2,315,866.53 |
11 | Dasam Désarrolladora, S.A.deC.V. Se acepta 52,364,558.50
_12 Bertha Jiménez Alcald Se acepta $2,133,040.89
13 I.c‘rj;r.ajestcrfj\;:.tura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, SE et $2.322.728.60
14 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. Se aéepta $2,299,055.24 |
__15 CRN lnfraestructuraﬂv Proyectos, S.A. de C_.V. Se acepta $2,640,949 .47
16 Conéorcio Con_structor Valvula, S.A. de C.V. Se acepta $2,280,239.04 7]
17 | Constructora Constier, SA de CV No se presenté $0.00
18 |José de JesUs Farias Romero Se acepta $2,299,b93.02
19 | Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. Se acepta $2,627,152.53 ]
20 |Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
21 Constructbra Nantli, S.A. de C.V. Se acepta 52,333,288.28—
22 _ Servicios de Infraeétructura Niva, S.A. de C,V._ Se acepta $2,475,011.91 =
Pagina3de60 / /
1 i &



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
_23 | Transcer, S.A. de C.V. Se acepta $2,228,491.52
24 Constructora.Madepa, S.A.de C.V. Se acepta $2,543,744.35 L
25 |8 Torena Construcci(;nes, S.A.de C.V. Se acepta $2,151,973.74
26 | Costos Proyectos y Ohras RDM, SA de C.V. _ Se acepta $2,539,131.81
24 Codécam Construcciones, S.A. de C.V_. Se acepta $2,222,456.82
28_ Disefo Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. Se acepta $2,312,234.65
29 | Forza Ingenieria Aplicada, SA de C.V. Se acepta $2,191,466.36
[ 30 | Grupo Constructor Jof, SA de C.V. Se acepta $2,248,302.21 N
31 |lIztak Cuauhtli Garcia Jiménez Se acepta $2,090,527.63
| 32 |Extra Con:;,trucciones, S.A.de C.V. No se presentd $0.00
33 Con_cretos, Asfaltas y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. | Se acepta $2,422,349.48 N
34 _ Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. | Se ace[;)ta 52,361,985.03 |
35 [Construcciones e Ingenierfa El Ciprés, S.A. de C.V. Se acepta $2,376,4_8;.85
36 | Termo Acusticos de Occidente JM, S.A. de C.V. Pres;?:cauf;;a ae $0.00
37 | Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. - Se acepta $2,208,225.98
38 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta §2,790,114.20
39 Edificaciongs-y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
40 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se acepta $2,487,563.74
41 | Grupo Canstructor Strade, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 )
42 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta 52,299,31_6.43 ]
43 | Disefiosy Construcéiones Lota, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
44 Jorgé Armando Torres Zermefio No se presentd $0.00
45 | Carmed Ingenieria, S.A. _fie CV. Se acepta $2,392,571.I70
46 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $2,383,905.39 7
47 éi?_smia Proyectos Estudios y Construcciones, S.A. de _ $2.297,468.79 ]
48 |[Coesji Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 ]
49 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $2,480,033.02
_50 Pécher Pavimentos, S.A. de CV No se presenté S0.00 ]
51 | Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. Se acepta $2,159,861.76
52 | sandstone Global, S.A. de C.V., Se acepta $2,983,543.95 |
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Empresa y/o Persona Fisica

Documentacién

Servicios Profesionales para la Construcciéon de
Occidente, S.A. de C.V.

Importe con IVA i

No se presentd

$0.00

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

Se acepta $2,054,978.86
55 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $2,476,802.20 ]
56 |Femarco, S.A. de C.V. Se acepta $2,248,210.05
57 |Seliv Asoc-iados, S.A.de C.V. Se acepta $2,285,336.33
58 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,296,281.87 - |

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1, Construy;endo Caminos Travco, S.A. de C.V. $2,054,978.86
_ 2 | lztak Cuauhtli Garcia Jiménez $2,090,527.63
- 3 | Bertha Jiménez Alcald $2,133,040.89 |
4 |8 Torena Co_nstrucciones, S.A.de C.V. $2,151,973.74
5 [ Mi Construccion y Edificacidn, S.A. de C.V. _ $2,159,861.76
6 |Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. 52,191,466.36_
7 lnf-raestructura Global Kube, S.A. de C.V. $2,208,225.98 |
8 | Codecam Construcciones, S.A. de C.V. $2,222,456.82
9 Cartap-her Construcciones e lnfrae_structura, S.A. ﬁe C.v. $2,228,276.94
10 |Transcer, S.A. de C.V. $2,228,491.52
11 |Femarco, S.A. de C.V. $2,248,210.65
12 | Grupo CcmstructorJo-f, S.A.de C.V. $2,248,302.21
13 | Adolfo Rodriguez Servin S2,253,93?.42_
14 | Praoyectos y Construcciones Bela, S.A-, de C.V. $2,253,987.33
15 | Comkrete, S.A. de C.V. N 52,269,233.28.—

4]
(o]

Consorcio Constructor Valvula, S.A. de C.V. 1

$2,280,239.04
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No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

17

Seliv Asociadaos, S.A. de C.V.

$2,285,336.33

18

Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

$2,296,281.87 °

19
20
21

Asesoria Proyectos Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.

$2,297,468.79

Construsanlu Urbanizadara, S.A. de C.V.

$2,299,055.24

José de Jesus Farias Romero

$2,299,093.02

22

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

$2,299,316.43

23

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

$2,312,234.65

24

MTO Disefio y Construccidn, S.A. de C.V.

$2,315,866.53

25

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

$2,322,728.60

26

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

$2,333,288.28

27

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

$2,361,985.03

28

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

$2,364,558.50

29

Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V.

$2,376,487.85

30

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

$2,383,905.39

31

Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V.

$2,389,532.80

32

Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

$2,392,571.70

]

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

$2,394,827.96

| 34

Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

$2,422,349.48

35

| Constructora Copur, S.A. de C.V.

$2,470,316.35

36

Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.

$2,475,011.91

37

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

$2,476,802.20

38

39

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

$2,480,033.02

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

$2,487,563.74

40

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

$2,539,131.81

41

Constructora Madepa, S.A. de C.V,

$2,543,744.35

42

Constructora Maya 2011, S.A. de C.V.

$2,627,152.53

43

| CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

$2,640,949.47

44

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. 1

$2,790,114.20
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

45 ' Sandstone Global, S.A. de C.V. $2,983,543.95

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 02 de
agosto de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién hinaria de la propuesta técnica.

| G 5.- Mi
F 1.- truyend - ~8T
C?ns Hyenco 2.- Iztak Cuauhtli | 3.- Bertha Jiménez 4 ol:ena Construccién y
DOCUMENTOS Caminos Travco, Gaicta limbhes Alcals Construcciones, Edificacion, S.A. d
S.A.deC.V. . | sA.decv. it hea

C.v.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdomica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacidn
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra |\
Publica por conducto de v\
la Direccién General de \_ﬂ_}{
Licitacion y

Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacian bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econémicos, /
_modelo de contrato... 1 ] ]
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. 5-Mi
1.- Construyendo . 4.- 8 Torena
. . 2 i g )
DOCUMENTOS Caminos Travco, Ga::;kj?;z::;ll 3 Ber;:'nc::”];menez Construcciones, £ d(':f?nst.r:ccnsén Vd
S.A. de C.V. S.A. de C.V. i

CV.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elabaracion de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y | |
anexos de las mismas
propercionados por la
convocante, y que estas
han sida consideradas
en la elaboracion de la

propuesta...

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de |a
obra y sus condiciones
ambientales asf como |
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando ias
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias [\

nue llegaren a | \ \ )
presentarse en el X
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...
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’7' T ] -
5.- Mi
.- Cons : i 4.-
1 (_m MHpeHED 2.- Iztak Cuauhtli | 3.- Bertha Jiménez 8 Tor_ena Construccién y
DOCUMENTOS Caminos Travco, Garcla fienéne Alcal Construcciones, Edficacion, S.A. d
S.A.de C.V. % S.A.de C.V. : C'C°:’ e

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales

técnicos y |
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...
Documento TB.-
Relacién de contratas

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Construyendo
Caminos Travco,
S.A.de C.V.

2.- Iztak Cuauhtli
Garcia Jiménez

3.- Bertha Jiménez
Alcala

4.- BTorena

Construcciones,

S.A. de C.V.

5.- Mi
Construccion y
Edificacion, S.A. de
C.V.

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitanta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacign permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Mi
1.- Construyendo =
Y 2.- Iztak Cuauhtli | 3.- Bertha Jiménez Lk Construccién y

DOCUMENTOS Caminos Travco, B Construcciones, LOnstn
S.A. de C.V. Garcia Jiménez Alcala SA deC.V. Ed|flcac(|:03’ S.A. de

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con fas calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar par
el licitante en la

Integracidn de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que

pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
extension kma...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% [dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente,
por parte del
contratista, a los
programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de
la industria de la
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA |
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-0OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTQ DE FALLO

6.- Forza

Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

I' 7.- Infraestructura
“Global Kube, S.A.
deC.V.

8.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Cartapher

Construcciones e
Infraestructura,

S.A.de C.V.

10.- Transcer, S.A.
de C.V.

Documento TL.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambaos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de |a constancia
de inscripcidna la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
Ia Direccidn General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifastacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacian bajo

protesta de decir verdad

de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Forza
Ingenieria
Aplicada, S.A. de |
C.v.

7.- Infraestructura
Global Kube, S.A.
de C.V.

|

8.- Codecam
Construcciones,
S.A. de C.V.

9.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A.de C.V.

10.- Transcer, S.A.
de C.V,

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme can el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer €l acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir

sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Forza
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

7.- Infraestructura
Global Kube, S.A.
de C.V.

8.- Codecam
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A.de C.V.

10.- Transcer, S.A.
deC.v,

Documento T8.-
Relacion de contratos
envigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
gjecucion de los
trabajos, propuesto pot
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el

licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
1
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Forza
Ingenieria

C.V.

Aplicada, S.A. de |

7.- Infraestructura
Global Kube, S.A.
de C.V.

8.- Codecam
Caonstrucciones,
S.A. de C.V.

9.- Cartapher
Construcciones e
Infraestructura,
S.A.de C.V.

10.- Transcer, 5.A.
de C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
Proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de canceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en |a

integracion de su

numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidén
georreferenciada
extensidn kmz...

propuesta, indicando el |

CUMPFLE

CUMPLE

Documento T20.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente,
por parte del
contratista, a los
programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de
la industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

CUMPLE

BINARIA

1
- 1

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Femarco,
S.A.de C.V.

12.- Grupo
Constructor Jof,
S.A. de C.V.

13.- Adolfo
Rodriguez Servin

14.- Proyectos y
Construcciones
Bela, 5.A. de C.V.

15.- Comkrete,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
deinscripcion a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conaocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han

sido consideradas en la |

elaboracidn de la
propuesta..
Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convacante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-0OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQS

11.- Femarco,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
canocer el sitio de la
abra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
| con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

Documento Th.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
envigor con
dependencias piblicas y

privadas...
Documento T9,-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

12.- Grupo 14.- Proyectos
P 13.- Adolfo ¥ 3 ¥ 15.- Comkrete,
Constructor Jof, T—— Construcciones Kok
vin P W
S.A. de C.V. y Bela, S.A. de C.V. .
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-0B-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Femarco,
S.A. de C.V.

12.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.de C.V.

13.- Adolfo
Rodriguez Servin

14.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

15.- Comkrete,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesta por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la magquinaria y equipo
de construccian,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracian de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T16.-
Tarjetas de baslcos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE o

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T18.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Femarco,
S.A.de C.V.

12.- Grupo
Constructor Jof,
S.A.de C.V.

13.- Adolfo
Rodriguez Servin

14.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

15.- Comkrete,
S.A.de C.V.

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kmaz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente,
por parte del
contratista, a los
programas de
capacitacian y
adiestramiento de los
trabajadores de
la industria de la
construccidn.,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

16.- Consorcio
Constructor
Valvula, S.A. de
C.V.

17.- Seliv
Asociados, 5.A. de
cVv.

18.- Dauer
Canstrucciones,
S.A.de C.V.

19.- Asesoria
Proyectos Estudios
y Construcciones,

S.A. de C.V,

20.- Construsanlu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos ladas
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-0B-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Consorcio
Constructor
Valvula, S.A. de
€M

17.- Seliv
Asociados, 5.A. de
C.v.

18.- Dauer

Construcciones,

S.A. de C.V.

19.- Asesoria
Proyectos Estudios
y Construcciones,

S.A.de C.V.

20.- Construsanlu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

Documento T1.1-
Caopia de la constancia
de inscripeion a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacidn bajo

| protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos

técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y gue han
side consideradas en la
elaboracidn de la
| propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y gue estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

MLLIDLEC LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Consorcio T 19.- i
Constinicior 17.- Seliv 18.- Dauer Prolgecti:EEs;cLI:ios 20.- Construsanlu
| DOCUMENTOS Asaciados, S.A. de | Construcciones, 4 : Urbanizadora, S.A.
| Vilvula, S.A. de cv | S.A. de C.V y Construcciones, dacy g
V. h e S.A.deCV. o

Documento T5.-
Manifestacion escrita de |
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...
Documento TG.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE
servicio del licitante,
| anexando el curriculum
y copia de |a cédula
profesional...
Documento T7.- |
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad |
de que, por su conducto |
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
_ susefectos...
Documento T8.- [
Relacion de contratos |
en vigor con | CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento |
constructivo de
gjecucion de los |
1 trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Consorcio
Constructor
Valvula, S.A. de
C.v.

17.- Seliv
Asociadaos, S.A. de
c.v.

18.- Dauer
Construcciones,
S.A.de C.V.

19.- Asesoria
Proyectos Estudios
y Construcciones,
S.A. de C.V.

20.- Construsanlu
Urbanizadora, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la manc de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificade del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maguinaria
¥ equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
Proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dor.:memo T17.-

Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Pablice LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Consorcio ‘ 19.- Asesoria

17.- Seliv 18.- Dauer 20.- Construsanlu
Constructor 2 : Proyectos Estudios ;
DOCUMENTOS Asaciados, S.A. de Construcciones, y ; ' Urbanizadora, S.A.
Vdlvula, S.A. de cV S.A. de C.V y Construcciones, de C.V
3 CV. aa 49 B S.A. de C.V. i
Documento T18.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
'm!:_f]rectns... )

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material gue cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la

Integracién de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nomhbre

del banco y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada

extension kmz...

Documento T20.- Escrito ]
| enel que haga constar
su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El |
0.2% (dos al millar) para

ser aportado

volunt:riameme, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

por parte del
contratista, a los
programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de
la industria de la
construcelon..

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

/9
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- José de Jesuis
Farias Romero

22.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L. de C.V.

23.- Disefo
Ingenieria
Construccién
Grow, S.A. de C.V.

24.- MTO Disefio y
Construccion, S.A.
de C.V.

25.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltosy
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento TL.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentas de la
propaosicidn técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de |a constancia
de inscripcidna la
presente licitacidn
plblica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccidn General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
maodelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
aspecificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la

CUMPLE

propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- José de Jesis
Farias Romero

22.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L.de C.V.

23.- Disefio
Ingenieria
Construccion

Grow, S.A. de C.V.

24.- MTO Disefio y
Construccian, S.A.
de C.V.

25,-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y

Construcciones,

S.A.deC.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
prayecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegarena
presentarse en el
desarrollo de la cbra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula

profesional...

CUMPLE

Documento T7.
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhakilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
| Jalisco y sus Municipios

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- José de Jestis
Farias Romero

22.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L.deC.V.

23.- Disefio
Ingenieria
Construccidn
Grow, S.A.de C.V.

24.- MTO Disefio y
Construccion, S.A.
de C.V.

25.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efactos...

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias plblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por

__ ellhame...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maguinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

1 1
| - .

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

T

25.-

23.- Disefio Infraestructura,

22.- Grupo Mur- 24.- MTO Disefio y

21.- José de Jestis Ingenieri i
DOCUMENTOS . Go Constructora, i Construccién, S.A. | " 2Vimentos,
Farfas Romero Construccién Asfaltos y
S.deR.L. de C.V. de C.V. 3
Grow, S.A. de C.V. Construcciones,
! n : S.A. de C.V.
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicidn...
Documento T16.-
Tarjatiside bslcos:: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documenld 'i'l?,—
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Irtagracion del catsioga CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...
Documento T18.-
Relacidn de bancos de
material gue cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
et i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
| extensién kmz...
Documento T20.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE |,\
voluntariamente, \

por parte del \ \ /
contratista, a los \\ |

programas de AA

capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de
la industria de la
construccion...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Constructora
Nantli, 5.A. de
C.v.

27.- Obras Civiles
Acuario, S.A. de
C.V.

28.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC.V.

29.-
Construcciones e
Ingenieria El
Ciprés, S.A. de C.V.

|

30.- Firmitas
Constructa, 5.A. de
C.v.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidnala
presente licitacién
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
| Pablica por conducto de
la Direccion General de
Licitacidn y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econamicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en |a
elaboracicén de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-0OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29.-

26.- Constructora | 27.- Obras Civiles | 28.- Dasam Canet S 30.- Firmitas
DOCUMENTOS Nantli, S.A. de Acuario, S.A. de Desarrolladora, o[ns ru_m?";'r' il Constructa, S.A. de
CV. C.V. S.A. de C.V. TRE CV.

Ciprés, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenidao, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de |a

propuesta...

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales asi como |
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber

visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimienta el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer elacta de la
junta de aclaraciones...
Documento Té.-
Escrito de propaosician
de los profesionales
técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copla de la cédula 7.\
profesional... ) \\/(
Documento T7.- \
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

reglamento para evadir
_ susefectos... | o |
- -. o




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS

26.- Constructora
Nantli, S.A. de
C.v.

27.- Obras Civiles
Acuario, S.A. de
C.V.

28.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC.V.

29.-
Construcciones e
Ingenieria El

Ciprés, S.A. de C.V.

30.- Firmitas
Constructa, S.A. de
C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maguinaria y equipo
de construccion,
propuesta por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maguinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

- - - o

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-0B-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Constructora
Nantli, S.A. de
C.v.

27.- Obras Civiles
Acuario, 5.A. de
C.v.

28.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

29.-
Construcciones e
Ingenieria El
Ciprés, S.A. de C.V.

30.- Firmitas
Constructa, S.A. de
C.V.

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...
Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nambre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmaz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de |os
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente,
por parte del
contratista, a los
programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de
la industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADOD
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 31 de 60




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| 34.- Concretos, s

31.- Arca Disefio 32.- Carmed 33.- Proyectos y Al 5 CaRii
DOCUMENTOS y Construccidn, /| Ingenieria, S.A. de Construcciones Cim: ata : :IES ¢ i QSHSA r:c g'::
S.A.P.I. de C.V. C.V. | RRAF, S.A. de C.V. e RSN aR GV,

Edir, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacion
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccidn General de
Licitacidn y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
| convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion |
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

propuesta... B B |\

%

Pagina 32 de 60




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-0B-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLC

DOCUMENTOS

31.- Arca Disefio
y Construccion,
S.A.P.l. de C.V.

32.- Carmed
Ingenieria, S.A. de
C.V.

33.- Proyectos y
Construcciones
RRAF,5.A. de C.V.

34.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones
Edir,S.A.de C.V.

—

35.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y fque estas
han sido consideradas
en la elaboracidén de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode Ia
obra y sus condiciones
ambientales asl como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trahajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
|a obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegarena
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer €l acta de |a

junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir

sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- Arca Disefio
y Construccian,
S.A.P.l. de C.V.

32.- Carmed
Ingenieria, S.A. de
C.v.

33.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A. de C.V.

34.- {_:_oncretos,
Asfaltos y
Cimentaciones

Edir, 5.A. de C.V.

35.- Constructora
Copur, 5.A. de C.V.

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias pliblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del

licitante para realizar los

trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la magquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcion a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

P
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento T15.-
Listade de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicidn...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

31.- Arca Disefio
I y Construccion,
S.A.P.l. de C.V.

32.- Carmed
Ingenieria, S.A. de
Cc.V.

33.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, 5.A. de C.V.

34.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones
Edir, S.A. de C.V.

35.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...
Documento T18.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

sclicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmaz...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% |dos al millar) para
ser apartado
voluntariamente,
por parte del
contratista, a los
programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de
la industria de |a
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Servicios de
Infraestructura
Niva, S.A. de C.V.

37.- Grupo
Emporio

| Contemporaneo,

S.A.de C.V.

38.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.v.

39.- Constructora
Laguna Seca, S.A.
de C.V.

40
Costos Proyectos y
Obras RDM, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma |
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econamica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacian
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Plblica por conducto de
la Direccién General de
Licitacign y
Contratacidn...

Dacumento T2,-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sida consideradas en la
elaboracidén de la

propues ta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Z
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Servicios de
Infraestructura

Niva, S.A. de C.V.

40

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
preporcionados por la
convocante, y que estas
han sida consideradas
en la elaboracion de la
propugsta...

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al prado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnica, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

Dacumento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

37.- Grupo 38.- Grupo 39.- Construct C P
Emporio Constructor Nuevo Lal onss i 50:\3 gsbtos Rr;::c;osy
Contemporaneo, | Progreso, 5.A. de gur;a ce;a, o ra; P
S.A.de C.V. C.V. e eGy
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
|
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Servicios de
Infraestructura
Niva, S.A. de C.V,

37.- Grupo
Emporio
Contempordneo,
S.A.de C.V.

38.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

39.- Constructora
Laguna Seca, S.A.
de C.V.

40
Costos Proyectos y
Obras RDM, S.A.
de C.v.

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhakilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMFLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacian permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Servicios de
Infraestructura
Niva, S.A. de C.V.

37.- Grupo
Emporio

Contemporaneo,

S.A.de C.V.

38.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, 5.A. de
C.v.

39.- Constructora
Laguna Seca, S.A.
de C.V.

40
Costos Proyectos y
Obras RDM, S.A.
de C.V.

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T18,-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
| integracidn de su
propuesta, indicando el
nimere de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kmaz..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente,
por parte del
contratista, a los
programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de
la industriadela
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-0OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcién a la
presente licitacidn
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Caontratacién...

Documentao T2.-
Manifestacidn bajo
pratesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y hases de
licitacian, anexos
tecnicos — econdmicos,

modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de canstruccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

43.- CRN
41.- Constructora | 42.- Constructora ibasttiek 44.- Obras Civiles 45.-
ructura s
Madepa, 5.A. de Maya 2011, S.A. Proyectos, S.A dta Especializadas, Sandstone Global,
Cc.V. de C.V. c \; =i S.A. de C.V. S.A. de C.V.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

41.- Constructora
Madepa, 5.A. de
c.v.

42.- Constructora
Maya 2011, S.A.
de C.V.

43.- CRN
Infraestructuray
Proyectos, S.A. de

C.V.

44.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deCV,

45.-
Sandstone Global,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de |as mismas
proporcionados por la

han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

convocante, y que estas |

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
canacer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitic donde se realizara
la obra, cbservando las
peculiaridades del
terrena y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
| iunta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Qbra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo BB de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-0B-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTOQ DE FALLO

DOCUMENTOS

Documentao TE.-

Relacién de contratos

41.- Constructora
Madepa, 5.A. de
C.v.

42.- Constructora
Maya 2011, S.A.
de C.V.

43.- CRN

C.V.

Infraestructura y
Proyectos, 5.A. de

44.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.v.

45.-
Sandstone Glohal,
S.A.de C.V.

en vigor con

privadas...
Documento T9.-

dependencias publicasy

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Descripcidn de la
planeacion integral del

trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-

licitante para realizar los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...
Documento T11.-
| Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la magquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado de|
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construecién, indicando
si son de su propiedad,

arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-0OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

41.- Constructora | 42.- Constructora &3~ CHN 44.- Obras Civiles 45.-

DOCUMENTOS | Madepa, S.A.de | Maya2011,5.a, | \"raestructuray Especializadas, | Sandstone Global,

Proyectos, S.A. d
C.V. de C.V. v C°: . S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetasde bitlcos::: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...
Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
| extensién kmz...
Documento T20.- Escrito
en el que haga constar
su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente,
por parte del
contratista, a los

programas de

capacitacion y (\
adiestramiento de los \

trabajadores de
la industria de la \
construccian...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

a4 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V. 52,054,978.86
2 |lztak Cuauhtli Garcia Jiménez - $2,090,527.63
_3_ -It?i-e;t_hajiménez Alcala B $2,133,040.89
4 |8 Torena Construcciones, S.A. de C.V. ) $2,151,973.74 /
5 | Mi Con;ucﬁidn y Edificacion, S.A. de C.V. _ 52,159_,361.76
_6 i Forza I_ng-enieria Aplicada, S.A. de C.V. 32,191,4_66.36
7 |Infraestructura Global Kube, S‘A‘. de C.V. $2,208,225.98 N
8 |Codecam Constru_cc_ic;r;t;S.A. de C.V. $2,222,456.82 B
9 | Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.ATJe C.V. 5-2-{,228,276‘94
10 | Transcer, S.A. de C.V. 52,228,491.52—
11 |Femarco, S.A. de C.V. i $2,248,210.05
12 |Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. o $2,248,302.21
13 |Adolfo Rodriguez Servin _$2,253,937.42
_14_. Proye@ y C;)n_s?rucciones Bela, S.A. de C.V. $2,253,987.33
| i5 a"l-k;é-t-e, S.A.de C.V. 52,269,.233.28 r\
16 | Consorcio Constructor Vélvula, S.A. de C.V. 5228023908 | X
17 Sel_iv Asociadas, S.A. de C.V. $2,285,336.33
18 | Dauer Construcciones, S.A. de C-.V._ $2,296,281.87
19 .I _A“s-.esori.é Proyec_tr;s Estudios y Construcciones, S.A. de C.V. 52,297,468.79 1

,9%
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
20 |Construsanlu L.}.rbanizadora, S.A.de C.V. S2,299,055.24 7|
[ 21 [José c;e_Jesus Farias Romero $2,299,093.02
22 | Grupo Mur-Go Constr_u&ora, S.deR.L.de C.V. $2,299,316.43 ]
23 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V., $2,312,234.65
24 | MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V. $2,315,866.53
25 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaifos y Construcciones, S.A. de C.V. $2,322,728.60
26 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. - $2,333,288.28
| 27_ Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $2,361,98_5.D3
- 28 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $2,364,558.50
29 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. 52,376,;187.85
30 |Firmitas Const-fﬁcta, S.A.de C.V. 52,38_3,905.39
31 | Arca Disefio y Construccion, S.A.P.l. de C.V. | $2,389,532.80
32 |Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. - 52,392,“571.70
33 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $2,394,827.96
| 34 | Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $2,422,349.48
35 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $2,470,316.35
36 : Servicios de Infraestructura Niva, SA de C.V. -52,475,011.91
37 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de_C.V‘ 52,476,802.26—
38 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de Cf\e‘. 5 52,480,_033.02
39 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. B $2,487,563.74
40 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $2,539,131.81
41 | Constructora Madepa, S.A. de C.V. $2,543,744.35
42 | Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. $2,627,152.53
43 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $2,640,949.47
44 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. S2j790,114,20
45 | Sandstone Global, S.A. de C.V. $2,983,543.95

1
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2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Imparte por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI R\
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado \

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacién,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacian,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Pagina 47 de 60




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IVMIG-0B-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Construccion de ingreso a la unidad de servicios médicos del municipio de Juanacatlan, Jlalisco.

$2,514,000.00

RAMNGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$1,771,533.50
$2,572,020.65
$2,021,771.03

$2,325,036.69
$1,718,505.38

M

;o h

o

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23]
24
25

26
27
28
29

3
31

32
a3
34
35
a6
37
¥
39
a0
a1
az
a3
a4
as

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.
lztak Cuauhtli Garcia Jiménez
Bertha liménez Alcala

8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.

Mi Construccion y Edificacion, S.A. de C.V.

Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.
Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de
C.\V.

Transcer, S5.A. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Jof, 5.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
Comkrete, 5.A. de C.V.

Consorcio Constructor Valvula, 5.A. de C.V.

Seliv Asociados, 5.A. de C.V.

Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

Asesoria Proyectos Estudios y Construcciones, S.A. de
C.Vv.

Construsaniu Urbanizadora, S.A. de C.V.

losé de Jesus Farias Romero
Disefo Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.
MTO Diseno y Construccian, 5.A. de C.V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, 5.A. de C.V.

Constructora Nantli, 5.A. de C.V.

Obras Civiles Acuario, 5.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V.
Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Arca Diseno y Construccion, S.A.P.l. de C.V.
Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones RRAF, 5.A. de C.V.
Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, 5.A. de C.V.
Constructora Copur, S.A. de C.V.

Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.
Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Costos Proyectos y Obras RDM, 5.A. de C.V.
Constructora Madepa, S.A. de C.V.

Constructora Maya 2011, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, 5.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.
Sandstone Global, S.A. de C.V.

_51,982,169.34

$1,771,533.50
$1,802,178.99
%1,838,828.35

$1,855,149.78
$1,861,949.79
51,889,195.14
$1,903,643.09
51,915,911.05
$1,920,928.40

51,921,113.38
$1,938,112.11
$1,938,191.56
$1,943,049.50
$1,943,092.53
$1,956,235.59
$1,965,723.31
$1,970,117.53
$1,979,553.34
$1,980,576.54

$1,981,944.17
$1,981,976.74

$1,993,305.73
$1,996,436.66
$2,002,352.24

$2,011,455.41
$2,036,193.99
$2,038,412.50
$2,048,696.42
£2,055,090.85
$2,059,942.07
$2,062,561.81
$2,064,506.86
$2,088,232.31
$2,129,583.06
£2,133,630.96
$2,135,174.31
$2,137,959.50
$2,144,451.50
$2,188,906.73
$2,192,883.06
52,264,786.66
$2,276,680.58
$2,405,270.86

2 572 02065

$2,054,978.86
$2,090,527.63
$2,133,040.89

$2,151,973.74
$2,159,861.76
$2,191,466.36
52,208,225.98
$2,222,456.B2
52,228,276.94

$2,228,491.52
$2,248,210.05
$2,248,302.21
$2,253,937.42
$2,253,987.33
$2,269,233.28
$2,280,239.04
$2,285,336.33
$2,296,281.87
$2,297,468.79

$2,299,055.24
$2,299,093.02
$2,299,316.43
$2,312,234 65
$2,315,866.53
$2,322,728.60

$2,333,288.28
$2,361,985.03
£$2,364,558.50
$2,376,487.85
$2,383,905.39
2,389,532 .80
£2,392,571.70
$2,304,827.96
$2,422,349.48
$2,470,216.35
$2,475,011.91
$2,476,802.20
$2,480,033.02
$2,4R7,563.74
$2,539,131.81
$2,543,744.35
$2,627,152.53
$2,640,949.47
$2,790,114.20
2 983 543 95

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
S5E ACEPTA
S5E ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
S5E ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
5E ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
S5E ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
S5E ACEPTA
S5E ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
S5E ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabia;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES 51,016,10851) 5131040009 51,181,134,82

11. MAND DE OBRA 515903390 5446, 766.24 $271,d4BB.52

12, MAQUINARIA Y EQUIPO S160,493.28 5329,468.45 S218 65819

13, COSTOS INDIRECTOS 553,281 21 G220,316.53 5154,831.70

14, FINANCIAMIENTO 5396.57 51147894 54,094.34

L IMPORTE POR MATERIALES 75.2583%| 51,111,08533 67.6590%| $1,016,108.51 ©6.9136%) 51,025 364.97 72.0178%| 51,127.069.87 TA0SEF] 51,118, 70627
2 IMPORTE POR MAND DE DBRA 13 $198,371.75 18.3812 5276,049.34 18.5632% 528445680 15.0668% 5235783 81 13.6931% S206,731.79
3 IMPORTE POR MAOUINARIA Y EQUPD 11.3075% 5166,944.73 13.9583% 520963112 14.5230% 5.222,548.12 12.9154% 5202,124.99 12.2080% $184,310.21
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO L00.0000% | $1,475,401.81 100.0000% [ 1,501, 798.97 100.0000%| 51,532,370.89 100.0000% | 51,564, 288.47 100.0000% | 51,509, 748.27
5, IMPORTE PCR COSTOS INDIRECTOS B.31700% 5122,792.34 E.40336% S126,186.56 BA015TH $128,743.21 7.92200% 5123970359 1L00000% 5166,072.31
&, |MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,28531% 54,562.85 0.13213% 52,151.06 0.13258% 52,202.31 0.26 1507 34.416.85 050000 58,379.10
T.IMFPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.91000% 5158,932 30 10.00000% 5163,013.66|  10.00000% 516633184 2.00000% 5152,404.52|  10.00000% S168.419.97

9. PRESUPUIES TO TOTAL __51,771,533.50 $1,802,178.99 51,838,828.35 51,855,149.78 51,861,949.79 |

JLBEMES| 51,030,561.17

1. IMPORTE FOR MATERIALES 71.3363% FSe0EEW| $1,201,797.50 7024825 $1,134,196.64 65.3821%

2 IMPORTE POR MAND DE OBRA 17.4355% 11.7231% 5186,101.01 14.5326% 5234,633.18 16.2550% 15.1081% 5238 279.39
3 IMPORTE POR MACLINARIA ¥ ECHI PO 11.2281%| S177,066.11 125790%(  5199,705.19 15.2182% 5245, 703 60 18.3629% 13.2090%| 5208.327.74
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 51,576,984 35 100.0000% | $1,387,604.00 100.0000%| 51,614,533.52 100.0000%| 51,599,6872.90 100, 00008 51,577, 166.30

TOS INDIRECTOS 10.00000% | 51 H.a4 10.51480% 166,233.39 9.00000%% 5145,308.02 8.50000% 5135,985.20 12.00000% 9, 280.20
5.96 03000053 §5,279.52 0.09676% $1,679.67 0.19666% 33473186

5. IMPORTE POR COS B 1
5 [MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.33420% 55,797.31 0.11376% 51,99¢
7 IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.00000% 5139, 238.41 T.E3333% 5137,595.06 J 6l £l GBI 10000006 5173754.17 B.O0000M) 5141549219

9. PRESUPUESTO TOTAL 51,889,195.14 1.903,643.09 X 51,920,928,40  $1,921.11338
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1 IMPOHRTE POR MATERLALES FABBREN] 51,234,721.00 bY.Jal&%| $1,121,467.02 70.1174%| 51,144,939.16
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 1147424 5189,194 85 14.1115% $228,48951 19,2166 5313,785.40
3. IMPORTE POR MAGUINARIA ¥ ECILIPD 1364305 522495518 14.6381%| $231,998.74 16.6266% 1,213.52 1066600 $174,163.68
4. IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100.0000% | 51,648,871.03 100.0000%: 100.0000%| $1,619.170.05 100.0000% | 51,632,889.24 1000000
5 IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.59340% 5164,778.28 10.50000%: 6.BOGT 5111,183.55 7.40037% 5120839 8% 10.75000
6. IMPORTE POR FINANCTANMIENTO 0.30860% $5,596.52 0.12296% 0.42060% s7,217.87 0.21930% 53,845.93 0.12421
J IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | 6.00000% $109,154.77 10.00000%% 517530837 11.26440% 5195733 76| 10.00000% S175,757.50) 7.00000% 7
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,938,112.11 $1,5938,191.56 51,943,049.50 $1,943,092.53 51,956,235.59
L IMPORTE POR MATERIALES 73.756 5 F0A242%| 51,177,020.34 T0.08E7%| $1,131648.98
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 5 5257,931.50 14.2375% 5240,825.77 15.2903% 5256, 644,47 13.8893% 5224,258,01
3. IMPORTE POR MACGUINARIA Y EQUIPD 11.9238% £195,978.00 12.0057% 5203,074.09 14.5855% $244,815.15 1602205 5258,690.54
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,643,608.34 100,0000% | $1,727.256.79 100.0000% | $1,691,484.06 100.0000% 100.0000%| $1,614,595 53
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.A0030%| 5220,24825 5.5B400% 5985,450.02 6.83500%| 511561294 9.64450% 9.43884%|  5152,400.70
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.23770% 54,4309 0.45575% 0.45587% 58.238.01 0.10756% 51,979.49 0.54583% 59,644,580
7. IMPOKTE POR UTILIDAD PROPUESTA 4.68920% S87,607.72]  7.00000% B.50000%| 5154,303.48 6.96739%| S128363.04 11.00000% 519543051
5. PRESUPUESTO TOTAL | $1,965,723.31 $1,970,117.53 $1,979,553.34 $1,980,576.54 $1,981,944 17
L IMPORTE POR MATERIALES | B GO0M%| 51,108,072.22 $1,184,242.51 73.4574%( S$1,221,075.54 7 .15 #4.2264%| $1,258,970.57
2. IMPORTE POR MANG DE OGREA | 16.7892% 5271,434.16 $159,0; 16.3245% 5271,213.41 13.9812%, 843260977 13.3432 5226,317.70
3, IMPORTE POR MACQUINARIA Y EQUIFD 14.8104% 4236, 208.03 531946845 10178 5153,096.56 12.1680% 5202.442.55 1243 0,836.60
4. IMPORTE POR COSTD DIRECTO 100.0000%| $1,616,714,41 100.0000% | 51,672,744 66 100 51.661,385.51 100.00005| $1,663,729.47 100.0000% | 51,696,133.87
5. IMPOR *OR COSTOS INDIRECTOS 11792500 5190,651.05 0.14186% $152,916.65 B.50000% $141,217.77 B.40741% 5139,876.56 10.72775%, S181,957.00
6. IMPOR R FINANCIAMIENTO 0.10724% 51,93822 D.17206% 0.02200% 5396.57 0,12506% n2, 25558 0.07541% 5141
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%% 5162,837.33 7.B5000% 10.00000%: S180,299.99 10.00000%: 5180,586,16 e 6.00000% 5113,
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,981,976.79 51.982,169.34 51,993 305.73 51,096,436.66 5'_{,_!1_5!2,3‘32.2‘1
1. IMFORTE POR MATERIALES 69.5696% | 51,185,565.51 B6. 2831 BHO0B0M] 51,178, 434.04 74.6455%] 51,283 05557 T0.7619%
2, IMPORTE POR MANC DE OBRA 16.0631% $269,351.12 17.1870% 12.7702% 1835248 11.5476% 5198,331.38 17.3426% 5295 740.42
3, IMPORTE POR MAGUIMNARIA Y EQUIPO 14.3573% $240,515.98 16.5239% $283,983.61 18.3218% 531327880 13.BOB5S 5237,129.41 11 5203,538.56
4. IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100.0000% | 51,676,832.61 100 0000% | 51,718,625.49 100.0000%| 51,708,865,32 100.0000%| $1,717,516.35 100.0000% | 1
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.63255% 3111,216.76 11,00000%: 5189,048.80 9039475 515 TG T.76000% 5133,279.27 10.00000%: 5171,105.12
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.23602% 54,220.15 0.19250% 53,672.27 0.42047% L B39.36 0.11909% 52,204:11 0.12040% $2,435.51
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.66667%| 520909817 £.00000%| 5114,680.79 8.33333%|  6156,022.22 10.00000%| 518529997 8.50000%| $150,190.30
9. PRESUPUESTO TOTAL 5$2,011,455.41 $2,036,193.99 $2,038,412.50 52,048,696.32 $2,055,050.85
1 IMFORTE POR MATERIALES 51,089,146.06 6528627 51,189.459.11 51,137,561.53 TLITE I, §1,485,192.54
2 IMPORTE POR MAND DE DBRA 5248,415.81 17,9135% 5307,526.32 21.3101% 16.5982% L2H7,698.96
3 IMPORTE POR MACUINARIA ¥ EGLIPD 4900% 128004%|  $219,748.70 12.3118% 11.5746% 95116%] 516533339
4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%%] 51,661,360.51 100.0000%) 51,716,734.13 100 G005 100.000 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%| $166,136.05 2.00000% 154,506.07 9.B6467% 8.0113 12 674805
5. | MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.13516%| 5247004 0.61344% 478.94 0.09024% 0.19281% 0.17513%
J IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% $219,595.99 9.00000% 5169,444.72 5.00000% 5169.606.32 9.91667% S187 460.13 ___ B.0D000%

ESUPLESTO TOTAL 1 — 7 _ $2,062,561.81 52,064,506.86 $2,088,232.31 129,583.06
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L IMPORTE POR MATERIALLS G 10BG] 51,125,767.41 T2.1945%] 51,234,034.30 67.8960| 51,21 3,456,44 7079403 | 51,304,470.63 66,4152 51..‘uu.-iof.bbl'
2. IMPORTE POR MANO DE OBHA 22.4726% 5393,997 91 17.3335% 5296,267.57 19.9660% 5356,838.51 19.0978% 5 01.99 18 BB34% $341,269.31
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.3185% %233,47038 10.4730% 517801735 12.1379% 5216,932,63 10.1082% 4186,257.18 14.6914% 5265,509.95
4 IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 51,753,235.70 100.0000%( 51,709,319.22 10000003 | 51,787,227.38 100.0000% | $1,842,629.80 | 100.0000%| 51,807,247.41

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.50000% 5184,085.75 12.50007% £213,666.10 9.00000% 160,850 46 T.31684% $134,822.27 11.93718% 715,744 -]Bli
B IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.35000% 0.31103% $5.981.06 0.08642% 51,683.53 0.37555% 3 3z 0.14905% Si.ulb.)‘»i
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.20000% | 10.00000% 5182,896.64 9.00000%% 5175,478.52 7.50000% 5146.865.88]  7.50000% $151.945.78|
|9, PRESUPUESTO TOTAL 42,1 33,630.96 $2,135,173.31 $2,137,959.50 52,144,451.50 N 52,188,906.73

L IMPORTE POR MATER|ALES 68.51679%| 51,229,147.53 ©68.8134%| 51,283674.75 67.9085% ] 51,310400.09

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.1207%| $360,952.04 21.9397%6( 5411,862.56 23.1526%| 5446,766.24

3. IMPORTE POR MACUINARIA Y EQUIFD 11.3626%| 5203,B38.12 9.1465%| $171.710.26 8.9389%| 517248031

A, IMPQRTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,793,937 69 | 100.0000%| 51,877,247.57 100.0000%| 51,929 656.64

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 2.97007% 353.281.21 9.00000%| 516895228 6.50000%( 5125 427.68

6. [MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.09330% 51,834.29 0.13746% 52,812.71 0.20934% 34,302.11

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 18.00000%| $332.829.57 10.00000%|  5204,901.26 10.00000%| 5205 938.64

9. PRESUPUESTO TOTAL $2,192,883.06 52,264, 786.66 $2,276,680.58

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insclvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

/]
15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S70,049.49 5165,026.31 5155,769.85 $54,065.15 552,478 55
MATERIALES
16, INSUFICIEMCIA PARCIAL DE MANO 573,116.77 ‘;'\lll.-"JE 50.00 535,694.71 564.756.73
DE OBRA | |
33, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 551,713.46 59,017.07 50.00 516,533 0 $34,347.98
MAQUINARIAY EQUIPO
18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 532,039.36 528,645,149 526,0B8.48 £30,853.31 50.00
INDIRECTOS
19 INSUFICIENCI A PARCIAL DE 50.00 £1,943.29 51,832.04 S0.00 50,00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5226,919.07 5204 631 80 5183,750.37 513714636 5161,533.25
154+16+17+18+19
21, S0LVENOA DE LAS PROPOSICIOMES: -567,985.77 341,618.15 -$17,418.73 515,258.15 56,886.72
UTILIDAD - INSUFICTENCIATOTAL — .
22, CALIFICACION INSOLVENTE, S5E DESCALIFICS INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFIC SOLVENTE SOLVENTE

A

Pagina 51 de 60




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15. INSUFICENCIA, PARCIAL DE
MATER| Al
L6 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND
EOBRA

17, IMSUFICIENCIA
AAQLINARIA Y EQLIPD
1B, INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

13 INSUFICIENCIA
FINARCIAMIENTO
20, INESUFICIENCIA FTOTAL:
16+17+18+19

PARCIAL  DE

PARCIAL  DE

556,172.17

50.00

541,592.08

S0.00

£0.00

597,764.2

S0

585,387.51

518,953.00

50.00;

52,098.348|

$106,438.89

506,938.1B

50,00

59,5268

0,00

$93,317.09

5135,100.11

511,429.83
50.00
S1B.842.50

52,414.72

G167,791.15

3,573.65(

$33,209.13

510,330.45

50.00

SE20.49

584,733.71

15+416+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTIOAD - INSUFITIEMCIA TOTAL

G8E,564.25

G28,238,24

22, CALIFICACION

SOLV

5113,151.55

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 541,474.16 $31,156.16 $47,892.60 55,963.02 $46,858.48
UTILIDAD - INSUFICIEMCIA TOTAL

21, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE [F SOLVENTE

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE SO.00 540,148.18 $59,667.80 536,195 66 S0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO S82,293.67 $59,871.21 542,999.01 $0.00 S0.00
DE OBRA

17 INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 50,00 S0.00 544,494 51 $58,164.91
MACLINARIA Y EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS il 50.00 543,648.15 $33,991 BS 50.00
INDIRECTOS

19, NSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 51,941.40 50,00 520842 51,837.67
FINAMCIAMIENTD

20. INSUFICIENTIA TOTAL: $82,293.67 $101,960.78 $146,314.95 SE0,002.58
15:16+17+18+19

21, SOLVENCTIA DE LAS PROPOSICIONES: 526,861.11 679,347.58 $49,418.81 S50,827.07 S67,332.79
UTILDAD - INSUFICIENCIA TOTAL s g

22, CALIFICACIGN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15. INSUFIGENCIA  PARCIAL  DE| S0.00 S0.00 50,00 54,114.48 549,485.84
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $13,557.02 $23,944.33 $30,662.75 44.05 547,232.51
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 522,680.19 515,381.66 515,584.10 S0.00 S0.00
IMAQUINAREA ¥ EQUIPO

18 INSUFICIENDIA PARCIAL DE COSTOS 50,00 558,381.68 539,218 76 50.00 $2,430.99
INDIRECTOS

13, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE S0.00 50.00 S0.00 $2,114.85 S0.00
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL: 597,707 56 $85,455,61 $21,073.37 $99,149.33
15416+ 17+ 18+19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $51,370.52 530,533.52 SEB,837 B7 5107 289,67 $96,281.18
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE  SOWENTE SOLVENTE

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 572,062,600 S0.00 S0.00 SUL.00 50,00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 454.36 £112,454.62 $275.11 438,8TB7S 545,170 82
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 S0.00 $49,561.63 $16,215.64 $7.821 59
MACLUINARIA Y EQUIPD

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS S0.00 51,915.05 $13,613.93 $14,955.14 S0.00
INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $2,156.13 S953.11 $3,697.77 52,678.08
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCIA TOTAL: §74,273.08 $115,322.77 SE7,148.44 $71,BBB.28 55,

5108,697.88

L57.099

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

1
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15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| 514,5569.31 54187321 52,500,758 50,00 50,00
MATERIALES

16 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 52,137.40 $0.00 553,136.04 573,157.14 40.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 $0,00 50.00 $15,115.63
MAGUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 614,93 S0.00 526893 $21,552.43 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENDIA PARCIAL DE 50.00 sq22.07 S0.00 51,800.23 51,658.83
FINANCIAMIENT( !

20, INSUFITIENCIA TOTAL: 560,321.64 542,295,278 556,305 749 49,79 S16,778.47
15+16+17+18+19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5148,776.54 572,38552 599,715, 98 SEH,700.18 5143,411.84
UTILIDAD - | NSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15 INSUFIOENCA PARCIAL DE 501,988.76 S00.00 543,573,249 50.00 S0 00
16 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND 523.072.71 50.00 S0.00 G100 S0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 40,00 5000 37,663.05 L16,475,34 553,324.80
MAQUINARIA Y EQUIPO

18, IMSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 000 $14,890,57 0,00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA ~ FARCIAL  DE 51,624.30 $0.00 42,395,29 545655 $664.35
FINANCIAMIERTO

0. INSUFICIENCIA TOTAL: 5116685 76 532563 553,632.53 531,822.86 453,880.15
15+16+17+18-19

21 SOLVENCIA DE LAS PROPDSICIONES: $102.910.23 $189,119.10 5115,573.79 5155,638.25 $102,966.56
UTILIDAL - | FICIENCIA TOTAL —

22, CALIFICACION SOLVENTE ; SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DF 555,367.41 50,00 50.00 S0.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANG 50.00 50.00 S0.00 50.00 S0.00
DE DBRA

1T, INSUFICIENCI A PARCIAL DE 50.00 539,640.84 5172556 532,401.01 S0.00
MACIUINARIA ¥ EQUIPG

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00 50.00 520,009.42 50,00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 S0.00 52,410.82 50.00 $1,079.09
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $55,367.41 640,84 54,136.38 552,410.43 51,075.09
15+16+17+18<19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES! 5173,490.35 5153,255.80 $171,342.15 £96,455.45 5150870 .69
UTILIRAD - INSUFICIENCIA TOTAL R

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTY SOLVENTE SOLVENTE

15 INSUFILIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50,00

MATER | AL

16 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANG 50.00 50.00 $0.00

DEOBRA |

17 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 514,820,407 $45,547.93 546,167 .55 (\
MAQUINARIA ¥ EQUIPOD \ i
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5101,550.49 50,00 520,404, 01 y
INDIRECTOS g
15 INSUFICIENCIA PARCIAL DE 52,260.06 $1,281.64 S0.00 \‘
FINANCIAMIENTC

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $118,630.62 548,229.57 575.571.89

15+16+17+18+19

21. SOLVEMCIA DE LAS PROPOSICIOMNES: 5214,198.96 5156.671.69 513036575

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

lConstruyendo Caminos Travea, 5.A. de C.V. $1,771,533.50 52,054 978.86 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2||ztak Cuauhtl Garcia liménez 51,802,178.99 %2,090,527.63 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3| Bertha liménez Alcala $1,838,828.35 $2,133,040,89 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|8 Torena Construcciones, S A de C.V $1,855,149.78 $2,151,973.74 CUMPLE SOLVENTE
5|Mi Canstruccién y Edificacion, 5.A. de C.V. 51,861,949.79 $2,158,861.76 CUMPLE SOLVENTE
6| Forza Ingenieria Aplicada, 5.4, de C.V, 5$1,889,195.14 $2,191 466.36 CUMPLE SOLVENTE
7|Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V. 51.903,543 09 %2,208,225.98 CUMPLE SOLVENTE
8|Codecam Construcciones, S.A. da C.V. £1,915,911.05 52,222,456.82 CUMPLE SOLVENTE
F|Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. $1,920,928 40 $2,228,276.94 CUNPLE SOLVENTE
de C.V.
1 Transcer, 5.A.de C.V. $1,921,113,.38 $2,278,491,52 CUMPLE SOLVENTE
11|Femarco, 5.A. de C.V. %1,938,112.11 $2,248,210.05 CUMPLE SOLVENTE
12| Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $1,938,151.56 52,248,302.21 CUMPLE SOLVENTE
131 Adolfo Rodriguez Servin 51,943,049.50 52,253,937.42 CUMPLE SOLVENTE
14|Proyectos y Construcciones Bela, 5.A. de C.V. 51,943,092.53 52,253,987.33 CUMPLE SOLVENTE
15|Camkrete, 5.A. de C.V 51,956,235.59 $2,269,233.28 CUMPLE SOLVENTE
16|Cansorcio Constructer Vélvula, S.A. de CV, $1,965,723,31 $2,280,235.04 CUMPLE SOLVENTE
17|seliv Asociados, 5.A, de C.V. 51,970,117.53 $2,285,336.33 CUMPLE SOLVENTE
18| Dauer Construcciones, 5.A, de C.V, 51,979,553, 34 $2,296,281 87 CUMPLE SOLVENTE
191 Asesoria Proyectos Estudios y Construcciones, 51,980,576.54 52,297, 468.79 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C V.
01Construsaniu Urbanizadora, 5.4, de C.V. 51,981,944 .17 52,299 055,24 CUMPLE SOLVENTE
21|luse de lesus Farias Romero $1,981,976.74 $2,295,093.02 CUMPLE SOLVENTE
22|Grupe Mur-Go Canstructora, 5. de R.L de C.V. $1,982,169.34 52,299,316.43 CUMPLE SOLVENTE
23| Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de $1,993,305.73 52,312,234.65 CUMPLE SOLVENTE
C.v
24\ MTO Disefio y Construccidn, S.A de C.V $1,996,436.66 »2,315,866.53 CUMPLE SOLVENTE
25|Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y 52,002,352.24 $2,322,728.60 CUMPLE SOLVENTE
Construcciones, S.A. de OV,
26|Constructora Nantli, 5.4, de C.\. 52,011,455.41 $2,333,288.28 CUMPLE SOLVENTE
27|Obras Civiles Acuario, 5.4. de C.V, 52,036,193.99 §2,361,985.03 CUMPLE SOLVENTE
28|Dasam Desarrolladora, 5.4, de C.\. 52,038,412 50 $2,364,558.50 CUMPLE SOLVENTE
29| Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de $2,048,696,42 $2,376,487.85 CUMPLE SOLVENTE
GV,
A0|Firmitas Constructa, 5.A. de C.V $2,055,090.85 £2,383,505.39 CUMPLE SOLVENTE
31|Arca Disefio y Construccion, S.A P de CV. $2,055,942,07 $2,389,532.80 CUMPLE SOLVENTE
i%|Carmed Ingenieria, 5.A. de C.V $2,062,551 .81 $2,392,571.70 CUMPLE SOLVENTE
33|Prayectos y Construcciones RRAF, S A, de C.V. 52,064,506.86 52,394,827.96 CUMPLE SOLVENTE
i4|Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, 5.A. 52,088,232.31 $2,422,345.48 CUMPLE SOLVENTE
de C.V. |
35|Constructora Copur, 5.A. de C.V, 52,129,583.06 52,470,316.35 CUMPLE SOLVENTE
36 (5ervicios de Infraestructura Niva, S.A. de CV. 52,133,630.96 $2,475,011.91 CUMPLE SOLVENTE
371Grupo Emporio Contemporaneo, 5.A. de C.V. 52,135,174.31 $2,476,802.20 CUMPLE SOLVENTE
38 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V £2,137,959.50 %2 480,033.02 CUMPLE SOLVENTE
39| Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. 52,144,451.50 52,487,563.74 CUMPLE SOLVENTE
40| Costas Proyectos y Obras RDM, S A, de CV, 52,188,906.73 $2,539,131.81 CUMPLE SEDESECHALA PROPUESTA YA QUEREHASA FL
TECHD FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA
41|Canstructora Madepa, S.A. de C.V. 52,192,883.06 52,543,744.35 CUMPLE AERESECHALR BROPUESTA YA (IUE REBASA FL A
TECHD FINANCIERO ASIGNADO FARA ESTA OBRA / \.\
42|Constructora Maya 2011, S.A. de C.V, 83,264, 786.66 $2,627,152.53 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE RERASA EL \ L
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA
77 Ta3[CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. | $2,276,680.58)  $2,640,949.47]  CUMPLE | SEDSECHALA PROFUESTA YAQUENFBASAEL |
TECHO FINANCIERD ASIGNADD PARA ESTA OBRA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto vy Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima primera sesién extraordinaria del dia 13 de agosto de 2021, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante 8 Torena Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccion de ingreso a la unidad de servicios médicos del municipio de Juanacatlan,
Jalisco, por un monto de $2,151,973.74 (‘dos millones ciento cincuenta y un mil novecientos setenta y tres
pesos 74/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas
por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $645,592.12 (seiscientos
cuarenta y cinco mil quinientos noventa y dos pesos'12/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVMIG-OB-LP-470-2021, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 16 de agosto de
2021 a las 14:10 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacidn de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de |a obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 75 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 17 de agosto de 2021 y de terminacion el dia 30 de octubre de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacién de la misma, para

emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:13
horas del dia 13 de agosto de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

oi”
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

o7

Arq. Elida’lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL ~ REPRESENTANTES (FIRMA)

Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.

lztak Cuauhtli Garcia Jiménez

Bertha Jiménez Alcala

8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.

Mi Construccién y Edificacién, S.A. de C.V.

Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Codecam Construcciones, S.A. de C.V.

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de
EY.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Transcer, S.A. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Comkrete, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor Vélvula, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Dauer Construcciones, S.A. de C.V.

Asesoria Proyectos Estudios y Construcciones, S.A. de
C.V.

Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.

José de Jesus Farias Romero

-1—/9:
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RAZON SOCIAL

~ REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentas, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.,

Constructora Nantli, S.A, de C.V.

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Arca Disefio y Construccidén, S.A.P.l. de C.V.

Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V,
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

Constructora Madepa, S.A. de C.V,

Constructora Maya 2011, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

sandstone Global, S.A. de C.V. /9%
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REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

~ REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gdmez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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