

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021**, para la contratación de obra pública: **Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Cuauhtémoc, en la localidad de Santa Catarina, municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:15 horas**, del día **13 de agosto de 2021**, se reunieron en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **08 de julio de 2021**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

- 1 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.
- 2 Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.
- 3 Adolfo Rodríguez Servin
- 4 GSS Construcciones, S.A. de C.V.
- 5 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.
- 6 Constructora Copur, S.A. de C.V.
- 7 MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.
- 8 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
- 9 Bertha Jiménez Alcalá
- 10 Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.
- 11 Constructora Constier, S.A. de C.V.
- 12 José de Jesús Farías Romero
- 13 Maxwel Obras, S.A. de C.V.
- 14 Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.
- 15 Constructora Inopark, S.A. de C.V.
- 16 Constructora Nantli, S.A. de C.V.
- 17 Transcer, S.A. de C.V.
- 18 Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.
- 19 8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.
- 20 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
- 21 Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.
- 22 Incamm Construcciones, S.A. de C.V.
- 23 Alfredo Flores Chávez
- 24 Forza Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.
- 25 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.
- 26 Iztak Cuauhtli García Jiménez
- 27 Innova Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 28 José Omar Fernández Vázquez
- 29 Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S.A. de C.V.
- 30 Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.
- 31 L & A Ejecución, Construcción y Proyectos Cooperativo JM, S.A. de C.V.
- 32 Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.
- 33 Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.
- 34 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.
- 35 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.
- 36 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
- 37 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
- 38 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
- 39 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
- 40 Jorge Armando Torres Zermeño
- 41 Seliv Asociados, S.A. de C.V.
- 42 Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.
- 43 Construcción GG, S.A. de C.V.
- 44 Construdimensión, S.A. de C.V.
- 45 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
- 46 Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.
- 47 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.
- 48 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.
- 49 Coesji Construcciones, S.A. de C.V.
- 50 Grupo V y CG, S.A. de C.V.
- 51 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
- 52 Covafa Ingeniería, S.A. de C.V.
- 53 Construcciones GHEC, S.A. de C.V.
- 54 Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.
- 55 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.
- 56 Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.
- 57 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.
- 58 Organista Construcciones Integrales, S.A. de C.V.
- 59 Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

Con fecha del día **02 de agosto de 2021**, a las **11:30 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior (espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

1 [Redacted]

[Handwritten signature]

1 [Redacted]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	44
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
1	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,999,461.71
2	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	No se presentó	\$0.00
3	Adolfo Rodríguez Servin	Se acepta	\$2,914,909.42
4	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
5	Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
6	Constructora Copur, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,167,687.79
7	MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,983,479.76
8	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,839,774.96
9	Bertha Jiménez Alcalá	Se acepta	\$3,189,657.17
10	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,051,992.68
11	Constructora Constier, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
12	José de Jesús Farías Romero	Se acepta	\$3,240,492.16
13	Maxwel Obras, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,984,174.38
14	Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
15	Constructora Inopark, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,951,691.77
16	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,005,041.74
17	Transcer, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,982,142.97
18	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,336,613.08
19	8 Torená Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
20	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,991,553.42

[Handwritten signature]

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
21	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,152,681.52
22	Incamm Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,298,509.95
23	Alfredo Flores Chávez	No se presentó	\$0.00
24	Forza Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,037,408.66
25	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,098,718.76
26	Iztak Cuauhtli García Jiménez	Se acepta	\$3,120,824.90
27	Innova Construcciones de Occidente, S.A de C.V.	Se acepta	\$4,059,769.18
28	José Omar Fernández Vázquez	No se presentó	\$0.00
29	Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,143,564.91
30	Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,661,181.40
31	L & A Ejecución, Construcción y Proyectos Corporativo JM, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
32	Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,055,458.84
33	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,019,088.49
34	Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,249,972.42
35	Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
36	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
37	Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,959,104.46
38	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,103,190.75
39	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.	Se acepta	\$3,202,533.53
40	Jorge Armando Torres Zermeño	No se presentó	\$0.00
41	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,048,345.88
42	Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,070,399.80
43	Construcción GG, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,236,311.24
44	Construdimensión, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
45	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,455,549.68
46	Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,215,204.42

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
47	Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,283,541.66
48	Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,318,724.52
49	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
50	Grupo V y CG, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,115,911.96
51	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,313,974.92
52	Covafa Ingeniería, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
53	Construcciones GHEC, S.A de C.V.	Se acepta	\$2,997,780.27
54	Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,090,773.60
55	Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,243,402.46
56	Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,627,795.97
57	Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.	Se acepta	\$4,149,143.27
58	Organista Construcciones Integrales, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,861,977.84
59	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,329,816.96

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	\$2,839,774.96
2	Organista Construcciones Integrales, S.A. de C.V.	\$2,861,977.84
3	Adolfo Rodríguez Servin	\$2,914,909.42
4	Constructora Inopark, S.A. de C.V.	\$2,951,691.77
5	Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	\$2,959,104.46
6	Transcer, S.A. de C.V.	\$2,982,142.97
7	MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	\$2,983,479.76
8	Maxwel Obras, S.A. de C.V.	\$2,984,174.38
9	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,991,553.42

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
10	Construcciones GHEC, S.A de C.V.	\$2,997,780.27
11	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,999,461.71
12	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$3,005,041.74
13	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	\$3,019,088.49
14	Forza Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.	\$3,037,408.66
15	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$3,048,345.88
16	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	\$3,051,992.68
17	Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.	\$3,055,458.84
18	Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	\$3,070,399.80
19	Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.	\$3,090,773.60
20	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	\$3,098,718.76
21	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$3,103,190.75
22	Grupo V y CG, S.A. de C.V.	\$3,115,911.96
23	Iztak Cuauhtli García Jiménez	\$3,120,824.90
24	Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S.A. de C.V.	\$3,143,564.91
25	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.	\$3,152,681.52
26	Constructora Copur, S.A. de C.V.	\$3,167,687.79
27	Bertha Jiménez Alcalá	\$3,189,657.17
28	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.	\$3,202,533.53
29	Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.	\$3,215,204.42
30	Construcción GG, S.A. de C.V.	\$3,236,311.24
31	José de Jesús Farías Romero	\$3,240,492.16
32	Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	\$3,243,402.46
33	Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	\$3,249,972.42
34	Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.	\$3,283,541.66
35	Incamm Construcciones, S.A. de C.V.	\$3,298,509.95
36	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$3,313,974.92
37	Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$3,318,724.52

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
38	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	\$3,329,816.96
39	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$3,336,613.08
40	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$3,455,549.68
41	Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.	\$3,627,795.97
42	Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.	\$3,661,181.40
43	Innova Construcciones de Occidente, S.A de C.V.	\$4,059,769.18
44	Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.	\$4,149,143.27

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **02 de agosto de 2021**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS	1.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	2.- Organista Construcciones Integrales, S.A. de C.V.	3.- Adolfo Rodríguez Servín	4.- Constructora Inopark, S.A. de C.V.	5.- Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	2.- Organista Construcciones Integrales, S.A. de C.V.	3.- Adolfo Rodríguez Servín	4.- Constructora Inopark, S.A. de C.V.	5.- Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...					
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


1

1



1

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	2.- Organista Construcciones Integrales, S.A. de C.V.	3.- Adolfo Rodríguez Servín	4.- Constructora Inopark, S.A. de C.V.	5.- Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	2.- Organista Construcciones Integrales, S.A. de C.V.	3.- Adolfo Rodríguez Servín	4.- Constructora Inopark, S.A. de C.V.	5.- Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	2.- Organista Construcciones Integrales, S.A. de C.V.	3.- Adolfo Rodríguez Servín	4.- Constructora Inopark, S.A. de C.V.	5.- Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Transcer, S.A. de C.V.	7.- MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	8.- Maxwel Obras, S.A. de C.V.	9.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	10.- Construcciones GHEC, S.A de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

A

8

1




8/2

1



1



1



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Transcer, S.A. de C.V.	7.- MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	8.- Maxwell Obras, S.A. de C.V.	9.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	10.- Construcciones GHEC, S.A de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la Junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el currículum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

0

8

1

1

02

1

1
Página 13 de 60
1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Transcer, S.A. de C.V.	7.- MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	8.- Maxwell Obras, S.A. de C.V.	9.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	10.- Construcciones GHEC, S.A de C.V.
reglamento para evadir sus efectos...					
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Transcer, S.A. de C.V.	7.- MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	8.- Maxwell Obras, S.A. de C.V.	9.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	10.- Construcciones GHEC, S.A de C.V.
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	12.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	13.- Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	14.- Forza Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.	15.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	12.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	13.- Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	14.- Forza Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.	15.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	12.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	13.- Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	14.- Forza Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.	15.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Redacted]

[Handwritten signature]

[Redacted]

[Redacted]

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	12.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	13.- Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	14.- Forza Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.	15.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	16.- Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	17.- Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.	18.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	19.- Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.	20.- Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	17.- Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.	18.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	19.- Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.	20.- Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1
[Redacted]

[Handwritten signature]

1
[Redacted]

1
[Redacted]

1
[Redacted]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	17.- Terracerías y Pavimentos de la Riviera, S.A. de C.V.	18.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	19.- Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.	20.- Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1

1

1

1

1

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	17.- Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.	18.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	19.- Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.	20.- Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten signature and mark.

1




Handwritten signature.

1



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	17.- Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.	18.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	19.- Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.	20.- Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	21.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	22.- Grupo V y CG, S.A. de C.V.	23.- Iztak Cuauhtli García Jiménez	24.- Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S.A. de C.V.	25.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	22.- Grupo V y CG, S.A. de C.V.	23.- Iztak Cuauhtli García Jiménez	24.- Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S.A. de C.V.	25.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

1

1

1

[Handwritten signature]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	22.- Grupo V y CG, S.A. de C.V.	23.- Iztak Cuauhtli García Jiménez	24.- Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S.A. de C.V.	25.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

4

8



8/7



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	22.- Grupo V y CG, S.A. de C.V.	23.- Iztak Cuauhtli García Jiménez	24.- Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S.A. de C.V.	25.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

1

1

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	22.- Grupo V y CG, S.A. de C.V.	23.- Iztak Cuauhtli García Jiménez	24.- Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S.A. de C.V.	25.- Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE


DOCUMENTOS	26.- Constructora Copur, S.A. de C.V.	27.- Bertha Jiménez Alcalá	28.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.	29.- Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.	30.- Construcción GG, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1



[Handwritten signature]

1



1



[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Constructora Copur, S.A. de C.V.	27.- Bertha Jiménez Alcalá	28.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.	29.- Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.	30.- Construcción GG, S.A. de C.V.
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Constructora Copur, S.A. de C.V.	27.- Bertha Jiménez Alcalá	28.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.	29.- Constructora Huastla, S.A. de C.V.	30.- Construcción GG, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

4

8

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Constructora Copur, S.A. de C.V.	27.- Bertha Jiménez Alcalá	28.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.	29.- Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.	30.- Construcción GG, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

4

g

1

[Handwritten signature]

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Constructora Copur, S.A. de C.V.	27.- Bertha Jiménez Alcalá	28.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.	29.- Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.	30.- Construcción GG, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	31.- José de Jesús Farías Romero	32.- Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	33.- Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	34.- Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.	35.- Incamm Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

1

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- José de Jesús Fariás Romero	32.- Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	33.- Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	34.- Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.	35.- Incamm Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- José de Jesús Fariás Romero	32.- Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	33.- Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	34.- Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.	35.- Incamm Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


DOCUMENTOS	31.- José de Jesús Farías Romero	32.- Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	33.- Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	34.- Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.	35.- Incamm Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1



[Handwritten signature]

1



1



1

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- José de Jesús Farías Romero	32.- Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	33.- Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	34.- Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.	35.- Incamm Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	37.- Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	38.- Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	39.- Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	40.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	37.- Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	38.- Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	39.- Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	40.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


DOCUMENTOS	36.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	37.- Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	38.- Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	39.- Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	40.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1



[Handwritten signature]

1



1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


DOCUMENTOS	36.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	37.- Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	38.- Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	39.- Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	40.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión km2...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1



[Handwritten signature]

1



1




1



1

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.	42.- Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.	43.- Innova Construcciones de Occidente, S.A de C.V.	44.- Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.	42.- Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.	43.- Innova Construcciones de Occidente, S.A de C.V.	44.- Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

1

[Handwritten signature]

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.	42.- Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.	43.- Innova Construcciones de Occidente, S.A de C.V.	44.- Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.	42.- Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.	43.- Innova Construcciones de Occidente, S.A de C.V.	44.- Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	\$2,839,774.96 /
2	Organista Construcciones Integrales, S.A. de C.V.	\$2,861,977.84 /
3	Adolfo Rodríguez Servin	\$2,914,909.42 /
4	Constructora Inopark, S.A. de C.V.	\$2,951,691.77 /
5	Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	\$2,959,104.46 /
6	Transcer, S.A. de C.V.	\$2,982,142.97 /
7	MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	\$2,983,479.76 /
8	Maxwel Obras, S.A. de C.V.	\$2,984,174.38 /
9	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,991,553.42 /
10	Construcciones GHEC, S.A de C.V.	\$2,997,780.27 /
11	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,999,461.71 /
12	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$3,005,041.74 /
13	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	\$3,019,088.49 /
14	Forza Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.	\$3,037,408.66 /
15	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$3,048,345.88 /
16	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	\$3,051,992.68 /
17	Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.	\$3,055,458.84 /
18	Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	\$3,070,399.80 /
19	Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.	\$3,090,773.60 /

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
20	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	\$3,098,718.76 /
21	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$3,103,190.75 /
22	Grupo V y CG, S.A. de C.V.	\$3,115,911.96 /
23	Iztak Cuauhtli García Jiménez	\$3,120,824.90 /
24	Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S.A. de C.V.	\$3,143,564.91 /
25	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.	\$3,152,681.52 /
26	Constructora Copur, S.A. de C.V.	\$3,167,687.79 /
27	Bertha Jiménez Alcalá	\$3,189,657.17 /
28	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.	\$3,202,533.53 /
29	Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.	\$3,215,204.42 /
30	Construcción GG, S.A. de C.V.	\$3,236,311.24 /
31	José de Jesús Farías Romero	\$3,240,492.16 /
32	Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	\$3,243,402.46 /
33	Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	\$3,249,972.42 /
34	Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.	\$3,283,541.66 /
35	Incamm Construcciones, S.A. de C.V.	\$3,298,509.95 /
36	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$3,313,974.92 /
37	Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$3,318,724.52 /
38	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	\$3,329,816.96 /
39	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$3,336,613.08 /
40	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$3,455,549.68 /
41	Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.	\$3,627,795.97 /
42	Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.	\$3,661,181.40 /
43	Innova Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	\$4,059,769.18 /
44	Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.	\$4,149,143.27 /

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

- I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.
- II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.


En la convocatoria y bases de Licitación se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

1



6/7

1



1

Página 46 de 60

1



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021 /



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA No. SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021 /				Presupuesto Autorizado
Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Cuauhtémoc, en la localidad de Santa Catarina, municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco.				\$3,353,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO \$2,448,081.86 IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$3,576,847.65 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$2,733,382.94 IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: \$3,143,390.38 IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: \$2,323,375.50				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	\$2,448,081.86	\$2,839,774.96	SE ACEPTA
2	Organista Construcciones Integrales, S.A. de C.V.	\$2,467,222.28	\$2,861,977.84	SE ACEPTA
3	Adolfo Rodríguez Servín	\$2,512,852.95	\$2,914,909.42	SE ACEPTA
4	Constructora Inopark, S.A. de C.V.	\$2,544,561.87	\$2,951,691.77	SE ACEPTA
5	Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	\$2,550,952.12	\$2,959,104.46	SE ACEPTA
6	Transcer, S.A. de C.V.	\$2,570,812.91	\$2,982,142.97	SE ACEPTA
7	MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	\$2,571,965.31	\$2,983,479.76	SE ACEPTA
8	Maxwel Obras, S.A. de C.V.	\$2,572,564.12	\$2,984,174.38	SE ACEPTA
9	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,578,925.36	\$2,991,553.42	SE ACEPTA
10	Construcciones GHEC, S.A. de C.V.	\$2,584,293.34	\$2,997,780.27	SE ACEPTA
11	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,585,742.85	\$2,999,461.71	SE ACEPTA
12	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$2,590,553.22	\$3,005,041.74	SE ACEPTA
13	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	\$2,602,662.49	\$3,019,088.49	SE ACEPTA
14	Forza Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.	\$2,618,455.74	\$3,037,408.66	SE ACEPTA
15	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$2,627,884.38	\$3,048,345.88	SE ACEPTA
16	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	\$2,631,028.17	\$3,051,992.68	SE ACEPTA
17	Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.	\$2,634,016.24	\$3,055,458.84	SE ACEPTA
18	Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	\$2,646,896.38	\$3,070,399.80	SE ACEPTA
19	Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.	\$2,664,460.00	\$3,090,773.60	SE ACEPTA
20	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	\$2,671,309.28	\$3,098,718.76	SE ACEPTA
21	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$2,675,164.44	\$3,103,190.75	SE ACEPTA
22	Grupo V y CG, S.A. de C.V.	\$2,686,131.00	\$3,115,911.96	SE ACEPTA
23	Iztak Cuauhtli García Jiménez	\$2,690,366.29	\$3,120,824.90	SE ACEPTA
24	Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S.A. de C.V.	\$2,709,969.75	\$3,143,564.91	SE ACEPTA
25	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.	\$2,717,828.90	\$3,152,681.52	SE ACEPTA
26	Constructora Copur, S.A. de C.V.	\$2,730,765.34	\$3,167,687.79	SE ACEPTA
27	Bertha Jiménez Alcalá	\$2,749,704.46	\$3,189,657.17	SE ACEPTA
28	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.	\$2,760,804.77	\$3,202,533.53	SE ACEPTA
29	Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.	\$2,771,727.95	\$3,215,204.42	SE ACEPTA
30	Construcción GG, S.A. de C.V.	\$2,789,923.48	\$3,236,311.24	SE ACEPTA
31	José de Jesús Farías Romero	\$2,793,527.77	\$3,240,492.16	SE ACEPTA
32	Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	\$2,796,036.60	\$3,243,402.46	SE ACEPTA
33	Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	\$2,801,700.36	\$3,249,972.42	SE ACEPTA
34	Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.	\$2,830,639.36	\$3,283,541.66	SE ACEPTA
35	Incamm Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,843,543.06	\$3,298,509.95	SE ACEPTA
36	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$2,856,874.93	\$3,313,974.92	SE ACEPTA
37	Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$2,860,969.41	\$3,318,724.52	SE ACEPTA
38	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	\$2,870,531.86	\$3,329,816.96	SE ACEPTA
39	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$2,876,390.59	\$3,336,613.08	SE ACEPTA
40	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$2,978,922.14	\$3,455,549.68	SE ACEPTA
41	Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.	\$3,127,410.32	\$3,627,795.97	SE ACEPTA
42	Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.	\$3,156,190.86	\$3,661,181.40	SE DESCALIFICA
43	Innova Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	\$3,499,801.02	\$4,059,769.18	SE DESCALIFICA
44	Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.	\$3,576,847.65	\$4,149,143.27	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

- I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;
- II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;
- III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;
- IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;
- V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;
- VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$1,234,328.98	\$1,765,382.72	\$1,428,823.98
11. MANO DE OBRA	\$345,053.34	\$765,954.24	\$492,688.68
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$99,577.42	\$436,577.84	\$320,259.01
13. COSTOS INDIRECTOS	\$69,888.94	\$408,344.20	\$202,166.03
14. FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$17,820.23	\$5,059.02

RUBROS	Dasm Desarrolladora, S.A. de C.V.		Organista Construcciones Integrales, S.A. de C.V.		Adolfo Rodríguez Servín		Constructora Inopark, S.A. de C.V.		Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	61.6979%	\$1,258,873.95	73.7639%	\$1,491,704.16	59.9274%	\$1,234,328.98	69.7140%	\$1,438,735.06	60.3260%	\$1,250,388.84
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	20.1899%	\$411,952.18	20.1407%	\$407,298.49	23.0675%	\$475,122.65	24.4500%	\$504,591.16	24.8940%	\$519,697.80
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	18.1121%	\$369,557.10	6.0955%	\$123,266.58	17.0051%	\$350,254.73	5.8360%	\$120,440.91	14.7800%	\$308,553.25
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$2,040,383.23	100.0000%	\$2,022,269.23	100.0000%	\$2,059,706.36	100.0000%	\$2,063,767.13	100.0000%	\$2,087,639.89
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.00510%	\$183,738.55	9.81680%	\$198,522.13	6.38428%	\$131,497.42	10.00000%	\$206,376.71	10.26085%	\$214,209.60
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.32280%	\$7,179.47	0.22990%	\$5,105.60	0.33921%	\$7,432.78	0.47540%	\$10,792.26	0.23768%	\$5,471.04
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.16670%	\$204,536.69	10.16667%	\$226,299.60	13.72458%	\$301,753.63	11.00000%	\$250,902.97	10.00000%	\$230,732.05
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$2,448,081.86		\$2,467,222.28		\$2,512,852.95		\$2,544,561.87		\$2,550,952.12

RUBROS	Transcor, S.A. de C.V.		MTD Diseño y Construcción, S.A. de C.V.		Maxwell Obras, S.A. de C.V.		Codecam Construcciones, S.A. de C.V.		Construcciones GHEC, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	62.6203%	\$1,346,803.75	62.0599%	\$1,330,145.00	64.7604%	\$1,406,000.53	60.4105%	\$1,336,078.98	62.5712%	\$1,370,043.24
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	20.8746%	\$448,958.91	21.0815%	\$451,847.45	23.6909%	\$514,348.29	19.8498%	\$439,011.79	21.8948%	\$479,402.91
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	16.5052%	\$354,984.40	16.8585%	\$361,332.89	11.5488%	\$250,733.48	19.7397%	\$436,577.84	15.5339%	\$340,127.15
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$2,150,747.06	100.0000%	\$2,143,325.34	100.0000%	\$2,171,082.30	100.0000%	\$2,211,668.61	100.0000%	\$2,189,573.30
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	11.00000%	\$236,582.18	8.45503%	\$181,218.80	6.50000%	\$141,120.35	8.00000%	\$176,933.49	7.31800%	\$160,232.97
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.13319%	\$3,179.68	0.08125%	\$1,888.09	0.25000%	\$5,780.51	0.40000%	\$9,554.41	0.38784%	\$9,113.49
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	7.00000%	\$167,335.62	10.00000%	\$232,643.28	10.43000%	\$241,765.64	7.00000%	\$167,870.96	9.00000%	\$212,302.78
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$2,570,812.91		\$2,571,965.31		\$2,572,564.12		\$2,578,925.36		\$2,584,293.34

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Porpase Construcciones, S.A. de C.V.	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	Forza Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.	Sellv Asociados, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	64.8536% \$1,424,767.53	58.7626% \$1,269,152.03	67.7711% \$1,482,222.17	61.1065% \$1,348,334.95	62.8818% \$1,388,362.90
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	19.0828% \$419,230.50	25.0687% \$541,432.43	18.4502% \$403,524.00	25.5304% \$563,337.58	21.7131% \$479,402.91
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	16.0636% \$352,900.65	16.1687% \$349,209.70	13.7788% \$301,355.38	13.3631% \$294,860.45	15.4051% \$340,127.57
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$2,196,898.68	100.0000% \$2,159,794.16	100.0000% \$2,187,101.55	100.0000% \$2,206,532.98	100.0000% \$2,207,893.38
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.23400% \$158,923.65	6.05535% \$130,783.10	7.32800% \$160,270.80	9.00000% \$198,587.97	8.22700% \$181,643.39
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.19250% \$4,534.56	0.77798% \$17,820.23	0.31795% \$7,463.47	0.29561% \$6,591.78	0.38801% \$8,271.64
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.00000% \$212,432.16	11.66667% \$269,313.12	9.97000% \$234,777.13	8.00000% \$192,978.46	9.00000% \$215,892.76
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$2,585,742.85	\$2,590,552.22	\$2,602,662.49	\$2,618,455.74	\$2,627,884.38

RUBROS	Consorcio Constructor Vánuza, S.A. de C.V.	Terracerías y Pavimentos de la Ribera, S.A. de C.V.	Carmel Ingeniería, S.A. de C.V.	Construyendo Caminos Tranco, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	62.2437% \$1,369,294.72	66.4812% \$1,486,742.84	63.8993% \$1,409,209.86	68.9177% \$1,530,275.01	62.3775% \$1,369,005.73
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	22.1991% \$488,356.46	26.6713% \$596,459.44	22.8803% \$504,593.51	16.5258% \$366,944.41	22.2679% \$488,715.19
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	15.5571% \$342,240.42	6.8475% \$153,133.87	13.2203% \$291,556.23	14.5566% \$323,219.74	15.3546% \$336,988.82
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$2,199,891.60	100.0000% \$2,236,336.15	100.0000% \$2,205,359.60	100.0000% \$2,220,439.16	100.0000% \$2,194,709.74
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	13.21150% \$290,638.68	11.23000% \$251,140.55	9.00000% \$198,482.36	6.47300% \$143,729.03	10.00000% \$219,470.97
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.20840% \$5,190.27	0.34452% \$8,569.85	0.50724% \$12,193.25	0.23984% \$5,670.22	0.08387% \$2,024.77
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	4.89450% \$122,153.04	5.00000% \$124,802.33	9.00000% \$212,432.17	11.87000% \$281,299.82	10.00000% \$241,620.55
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$2,631,028.17	\$2,634,016.24	\$2,646,896.38	\$2,664,460.00	\$2,671,309.28

RUBROS	Grupo Constructor Strada, S.A. de C.V.	Grupo Y y C6, S.A. de C.V.	Izack Cuauhtli García Jiménez	Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S.A. de C.V.	Diseña Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	63.9394% \$1,423,015.74	64.6131% \$1,458,437.09	62.5327% \$1,383,534.71	67.5573% \$1,517,173.15	65.7934% \$1,490,711.02
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	21.8852% \$487,070.32	18.9917% \$428,678.33	20.4523% \$452,507.08	15.3647% \$345,053.34	20.4452% \$463,236.76
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	14.1754% \$315,482.59	16.3952% \$370,070.53	17.0150% \$376,457.67	17.0780% \$383,529.49	13.7613% \$311,796.52
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$2,225,568.65	100.0000% \$2,257,185.95	100.0000% \$2,212,499.46	100.0000% \$2,245,755.98	100.0000% \$2,265,744.30
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.29352% \$229,089.35	8.51085% \$192,105.71	9.43138% \$208,669.23	9.05000% \$203,240.92	8.50000% \$192,588.27
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.12410% \$3,046.23	0.10844% \$2,656.01	0.10909% \$2,495.98	0.09464% \$2,117.73	0.00000% \$0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.30000% \$203,989.45	9.00000% \$220,675.29	10.45000% \$253,272.96	10.00000% \$225,131.46	10.00000% \$245,833.26
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$2,675,164.44	\$2,686,131.00	\$2,690,366.29	\$2,709,969.75	\$2,717,828.90

RUBROS	Constructora Copur, S.A. de C.V.	Bertha Jiménez Alcalá	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.	Constructora Humada, S.A. de C.V.	Construcción GG, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	72.2870% \$1,593,538.14	62.3556% \$1,371,744.12	58.9356% \$1,373,483.95	63.5103% \$1,499,467.45	62.8245% \$1,507,330.27
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	18.0438% \$397,768.64	20.5693% \$452,498.11	24.2346% \$564,783.55	21.5983% \$509,931.46	25.7741% \$618,390.11
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	9.6691% \$213,152.35	17.0751% \$375,629.65	16.8297% \$392,213.64	14.8914% \$351,582.50	11.4014% \$273,550.65
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$2,204,459.13	100.0000% \$2,199,871.88	100.0000% \$2,330,481.14	100.0000% \$2,360,981.41	100.0000% \$2,399,271.03
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	13.62531% \$300,364.39	10.49107% \$230,790.10	7.99709% \$186,370.67	7.00000% \$165,268.70	7.69741% \$184,681.73
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.13165% \$3,297.60	0.10295% \$2,502.37	0.12801% \$3,221.82	0.15924% \$3,622.80	0.13392% \$3,460.43
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.33333% \$209,010.01	12.45000% \$302,928.96	9.00000% \$226,806.63	9.00000% \$227,724.56	7.30000% \$188,881.16
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$2,730,765.34	\$2,749,704.46	\$2,760,804.77	\$2,771,727.95	\$2,789,923.48

RUBROS	José de Jesús Farías Romero	Grupo Emporia Contemporáneo, S.A. de C.V.	Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	Construcciones y Edificaciones Corba, S.A. de C.V.	Incomm Construcciones, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	59.4232% \$1,367,456.13	63.7299% \$1,454,728.76	63.7183% \$1,509,255.46	64.9883% \$1,506,680.62	77.4808% \$1,765,382.72
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	26.1041% \$600,710.37	23.3279% \$509,667.14	23.8832% \$565,707.83	20.0303% \$464,379.35	18.1485% \$413,518.73
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	14.4727% \$333,048.60	13.9422% \$318,251.96	12.3985% \$293,675.34	14.9815% \$347,329.18	4.3703% \$99,577.42
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$2,301,215.10	100.0000% \$2,282,647.86	100.0000% \$2,368,638.63	100.0000% \$2,318,389.15	100.0000% \$2,278,478.87
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.76470% \$247,718.90	10.50061% \$239,691.95	9.30134% \$220,315.13	7.75856% \$179,873.61	17.92179% \$408,344.20
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.05185% \$1,321.62	0.15881% \$4,000.68	0.16328% \$4,227.24	0.04983% \$1,244.88	0.13392% \$3,460.43
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.00000% \$229,523.01	10.00000% \$252,634.05	7.50000% \$194,488.58	12.68657% \$317,101.79	5.00000% \$134,734.75
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$2,793,527.72	\$2,796,036.60	\$2,801,700.36	\$2,830,639.36	\$2,843,543.06

RUBROS	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	Diseños y Construcciones Lote, S.A. de C.V.	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	Firmitas Construcc. S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	63.5759% \$1,518,772.12	58.8725% \$1,416,190.54	63.3902% \$1,515,815.78	56.8633% \$1,338,049.35	64.8513% \$1,608,693.86
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	22.5850% \$539,535.90	23.8226% \$573,057.89	21.6885% \$518,624.72	26.9579% \$634,345.56	20.8103% \$516,218.42
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	13.8391% \$330,604.95	17.3049% \$416,272.62	14.9213% \$356,805.87	16.1789% \$380,704.80	14.3384% \$355,675.34
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$2,388,912.97	100.0000% \$2,405,521.05	100.0000% \$2,391,246.37	100.0000% \$2,353,099.71	100.0000% \$2,480,587.62
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.00000% \$215,002.17	8.84696% \$212,815.49	8.85248% \$211,684.61	2.97008% \$69,888.94	10.00000% \$248,058.76
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.06354% \$1,654.53	0.35465% \$9,285.93	0.07024% \$1,828.30	0.10019% \$2,427.59	0.11315% \$3,087.46
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.00000% \$234,501.27	8.33333% \$218,968.45	9.65000% \$251,359.27	18.00000% \$436,574.92	8.50000% \$232,197.38
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$2,856,874.93	\$2,860,969.41	\$2,870,531.86	\$2,876,390.59	\$2,978,927.14

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	58.6696%	\$1,554,915.78
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	28.9007%	\$765,954.24
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	12.4297%	\$329,423.79
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$2,650,293.81
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.51000%	\$252,042.94
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.20000%	\$5,804.67
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	7.00000%	\$203,569.90
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$3,127,410.32

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	Organista Construcciones Integrales, S.A. de C.V.	Adolfo Rodríguez Serón	Constructora Inopark, S.A. de C.V.	Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$169,950.08	\$0.00	\$194,495.00	\$0.00	\$169,435.14
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$80,736.50	\$85,390.19	\$17,566.03	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$196,992.43	\$0.00	\$199,818.10	\$11,705.76
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$18,427.48	\$3,643.91	\$70,668.61	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$269,114.01	\$286,026.52	\$282,729.64	\$199,818.10	\$181,140.90
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$64,577.32	-\$59,726.92	\$19,023.99	\$51,084.87	\$49,591.15
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Transex, S.A. de C.V.	MTD Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	Maxwell Obras, S.A. de C.V.	Codscam Construcciones, S.A. de C.V.	Construcciones GHEC, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$82,020.23	\$98,678.98	\$22,823.45	\$92,745.00	\$58,780.74
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$43,729.77	\$40,841.23	\$0.00	\$53,676.89	\$13,285.77
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$69,525.53	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$20,947.23	\$61,045.68	\$25,232.55	\$41,933.06
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$1,879.34	\$3,170.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$127,629.34	\$163,637.77	\$153,394.67	\$171,654.43	\$113,999.57
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$39,706.29	\$69,005.51	\$88,370.98	-\$3,783.48	\$98,303.21
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	Forza Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.	Seliv Asociados, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$4,056.45	\$159,671.95	\$0.00	\$80,489.03	\$40,461.08
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$73,458.18	\$0.00	\$89,164.68	\$0.00	\$13,285.77
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$18,903.63	\$25,398.56	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$43,242.38	\$71,382.94	\$41,895.23	\$3,578.07	\$20,522.65
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$524.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$121,281.08	\$231,054.89	\$149,963.54	\$109,465.66	\$74,269.49
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$91,151.08	\$38,258.23	\$84,813.59	\$83,512.80	\$141,623.26
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	Terracerías y Pavimentos de la Riblera, S.A. de C.V.	Carmel Ingeniería, S.A. de C.V.	Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Iof, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$59,529.26	\$0.00	\$19,614.12	\$0.00	\$59,818.25
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$4,332.22	\$0.00	\$0.00	\$125,744.27	\$3,973.49
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$167,125.14	\$28,702.78	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,683.67	\$58,437.01	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,034.25
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$63,861.48	\$167,125.14	\$52,000.57	\$184,181.27	\$66,825.99
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$58,291.57	-\$42,322.81	\$165,442.60	\$97,118.55	\$174,794.56
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Grupo Constructor Strada, S.A. de C.V.	Grupo V y CQ, S.A. de C.V.	Istak Cuauhtli García Jiménez	Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S.A. de C.V.	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$5,808.24	\$0.00	\$45,289.27	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$5,618.36	\$64,010.35	\$40,181.60	\$147,635.34	\$29,451.92
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4,776.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,462.49
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$10,060.32	\$0.00	\$0.00	\$9,577.77
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$2,012.79	\$2,403.01	\$2,563.04	\$2,741.29	\$5,059.02
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$18,215.81	\$76,473.68	\$88,033.91	\$150,376.63	\$52,551.20
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$185,773.64	\$144,201.61	\$165,239.05	\$94,754.84	\$193,282.00
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Constructora Copur, S.A. de C.V.	Bertha Jiménez Alcalá	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.	Constructora Huastla, S.A. de C.V.	Construcción GG, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$57,079.86	\$55,340.03	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$94,920.04	\$40,190.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$107,106.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,708.36
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$15,795.36	\$36,897.34	\$17,484.31
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$1,761.42	\$2,556.66	\$1,837.20	\$1,036.22	\$1,598.59
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$203,788.12	\$99,827.08	\$72,972.59	\$37,933.56	\$65,791.26
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$5,221.89	\$203,101.88	\$153,834.04	\$189,791.00	\$123,089.90
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	José de Jesús Farías Romoero	Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	Infraestructura Global Kuba, S.A. de C.V.	Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.	Incamin Construcciones, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$61,367.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,309.33	\$79,169.95
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$2,007.05	\$26,583.67	\$0.00	\$220,681.59
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,292.42	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$3,737.40	\$1,058.34	\$831.78	\$3,814.14	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$65,105.25	\$3,065.39	\$27,415.45	\$54,415.88	\$299,851.53
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$164,417.75	\$249,568.66	\$167,073.13	\$262,685.90	-\$165,116.79
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	Agua y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	Firmitas Construida, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$12,633.44	\$0.00	\$90,774.63	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,277.09	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$3,404.50	\$0.00	\$3,230.72	\$2,631.43	\$1,971.56
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$3,404.50	\$12,633.44	\$3,230.72	\$225,683.15	\$1,971.56
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$231,096.77	\$206,335.01	\$248,128.55	\$210,891.77	\$230,225.82
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE


RUBROS	Grupo Constructor Hila, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$0.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$203,569.90
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE

1




[Handwritten signature]

1



1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	\$2,448,081.86	\$2,839,774.96	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Organista Construcciones Integrales, S.A. de C.V.	\$2,467,222.28	\$2,861,977.84	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3	Adolfo Rodríguez Servín	\$2,512,852.95	\$2,914,909.42	CUMPLE	SOLVENTE
4	Constructora Inopark, S.A. de C.V.	\$2,544,561.87	\$2,951,691.77	CUMPLE	SOLVENTE
5	Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	\$2,550,952.12	\$2,959,104.46	CUMPLE	SOLVENTE
6	Transcer, S.A. de C.V.	\$2,570,812.91	\$2,982,142.97	CUMPLE	SOLVENTE
7	MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	\$2,571,965.31	\$2,983,479.76	CUMPLE	SOLVENTE
8	Maxwel Obras, S.A. de C.V.	\$2,572,564.12	\$2,984,174.38	CUMPLE	SOLVENTE
9	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,578,925.36	\$2,991,553.42	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10	Construcciones GHEC, S.A. de C.V.	\$2,584,293.34	\$2,997,780.27	CUMPLE	SOLVENTE
11	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,585,742.85	\$2,999,461.71	CUMPLE	SOLVENTE
12	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$2,590,553.22	\$3,005,041.74	CUMPLE	SOLVENTE
13	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	\$2,602,662.49	\$3,019,088.49	CUMPLE	SOLVENTE
14	Forza Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.	\$2,618,455.74	\$3,037,408.66	CUMPLE	SOLVENTE
15	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$2,627,884.38	\$3,048,345.88	CUMPLE	SOLVENTE
16	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	\$2,631,028.17	\$3,051,992.68	CUMPLE	SOLVENTE
17	Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.	\$2,634,016.24	\$3,055,458.84	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
18	Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	\$2,646,896.38	\$3,070,399.80	CUMPLE	SOLVENTE
19	Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.	\$2,664,460.00	\$3,090,773.60	CUMPLE	SOLVENTE
20	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	\$2,671,309.28	\$3,098,718.76	CUMPLE	SOLVENTE
21	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$2,675,164.44	\$3,103,190.75	CUMPLE	SOLVENTE
22	Grupo V y CG, S.A. de C.V.	\$2,686,131.00	\$3,115,911.96	CUMPLE	SOLVENTE
23	Iztak Cuauhtli García Jiménez	\$2,690,366.29	\$3,120,824.90	CUMPLE	SOLVENTE
24	Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S.A. de C.V.	\$2,709,969.75	\$3,143,564.91	CUMPLE	SOLVENTE
25	Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.	\$2,717,828.90	\$3,152,681.52	CUMPLE	SOLVENTE
26	Constructora Copur, S.A. de C.V.	\$2,730,765.34	\$3,167,687.79	CUMPLE	SOLVENTE
27	Bertha Jiménez Alcalá	\$2,749,704.46	\$3,189,657.17	CUMPLE	SOLVENTE
28	Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.	\$2,760,804.77	\$3,202,533.53	CUMPLE	SOLVENTE
29	Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.	\$2,771,727.95	\$3,215,204.42	CUMPLE	SOLVENTE
30	Construcción GG, S.A. de C.V.	\$2,789,923.48	\$3,236,311.24	CUMPLE	SOLVENTE
31	José de Jesús Fariás Romero	\$2,793,527.72	\$3,240,492.16	CUMPLE	SOLVENTE
32	Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	\$2,796,036.60	\$3,243,402.46	CUMPLE	SOLVENTE
33	Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	\$2,801,700.36	\$3,249,972.42	CUMPLE	SOLVENTE
34	Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.	\$2,830,639.36	\$3,283,541.66	CUMPLE	SOLVENTE
35	Incamm Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,843,543.06	\$3,298,509.95	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
36	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$2,856,874.93	\$3,313,974.92	CUMPLE	SOLVENTE
37	Agua y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$2,860,969.41	\$3,318,724.52	CUMPLE	SOLVENTE
38	Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	\$2,870,531.86	\$3,329,816.96	CUMPLE	SOLVENTE
39	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$2,876,390.59	\$3,336,613.08	CUMPLE	SOLVENTE
40	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$2,978,922.14	\$3,455,549.68	CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
41	Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.	\$3,127,410.32	\$3,627,795.97	CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **quincuagésima primera sesión extraordinaria del día 13 de agosto de 2021**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Adolfo Rodríguez Servin**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Cuauhtémoc, en la localidad de Santa Catarina, municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco**, por un monto de **\$2,914,909.42 (dos millones novecientos catorce mil novecientos nueve pesos 42/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$874,472.83 (ochocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y dos pesos 83/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021**, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **16 de agosto de 2021 a las 14:15 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **90 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **17 de agosto de 2021** y de terminación el día **14 de noviembre de 2021**.

El presente acto fue presidido por la Arq. **Elida Ivette Aguirre Rochin**, Directora de Licitación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.


Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:18 horas del día 13 de agosto de 2021**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

1



1

[Handwritten signature]



Página 55 de 60

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitación

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	
Organista Construcciones Integrales, S.A. de C.V.	
Adolfo Rodríguez Servin	2
Constructora Inopark, S.A. de C.V.	
Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	
Transcer, S.A. de C.V.	2
MTO Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	
Maxwel Obras, S.A. de C.V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	
Construcciones GHEC, S.A de C.V.	
Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	
Constructora Nantli, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	
Forza Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.	
Seliv Asociados, S.A. de C.V.	
Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	
Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.	
Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	
Construyendo Caminos Travco, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Redacted signature]

1

[Handwritten signature]

[Redacted signature]

1

1

[Redacted signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	
Grupo V y CG, S.A. de C.V.	
Iztak Cuauhtli García Jiménez	
Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S.A. de C.V.	
Diseño Ingeniería Construcción Grow, S.A. de C.V.	
Constructora Copur, S.A. de C.V.	
Bertha Jiménez Alcalá	
Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.	
Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.	
Construcción GG, S.A. de C.V.	
José de Jesús Farías Romero	
Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	



1

[Handwritten signature]

1



Página 58 de 60



1

[Handwritten marks]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	
Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.	
Incamm Construcciones, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	
Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.	
Diseños y Construcciones Lota, S.A. de C.V.	
Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	
Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.	
Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.	
Innova Construcciones de Occidente, S.A de C.V.	
Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.	

2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVMIG-OB-LP-471-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Lic. Joel Yáñez Gutiérrez	
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar	
TESTIGO SOCIAL	



Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019


Área: Dirección General de Licitación y Contratación

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica¹ y Firma² de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

Rúbrica y cargo del servidor público : Director General de Licitación y Contratación-----

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, slanted strokes, is written over the first few lines of the signature line.