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La Secretaria de Infraestructura y Obra Pública,  en cumplimiento a lo establecido en el artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 9, 11, 14 fracción I, 15 
numeral 1 fracción I, 16 numeral 2, 42 numeral 1, 43 numeral 1 fracción I, 47, 48, 49, 60 numeral 1 
fracción I y numeral 7, 61, 62, fracción I 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83 y 84 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en los 
artículos 75, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 89, 90, 92, 93, 94 y 95 del Reglamento de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, lleva a cabo el proceso de Licitación Pública de 
carácter Estatal Número SIOP-E-DRE-OB-LP-043-2021, sobre la base de precios unitarios, para la 
contratación de la Obra Pública Multianual denominada: “Rehabilitación de la zona 4 "Alameda 
Oriente" del Parque Solidaridad, ubicado en los municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco”, cuya 
realización requiere disponibilidad presupuestal de dos o más años subsecuentes, misma que 
cuenta con la autorización correspondiente conforme a lo señalado en el artículo 77 de la Ley del 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco,  bajo las siguientes: 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.1 DEFINICIONES. 
 
Para los efectos de las presentes bases de licitación, incluyendo todos sus anexos y apéndices que 
forman parte integrante de las mismas, todas las palabras que se escriban con la letra inicial en 
mayúscula, tendrán el significado que se les atribuye en el presente apartado de las bases de 
licitación, salvo que expresamente se indique lo contrario de manera específica en cualquier parte 
de las bases de licitación. Dichas palabras que se escriban con la letra inicial en mayúscula podrán 
usarse en singular o plural y en cualquier género, según lo requiera el sentido de la frase de que se 
trate. 
 
Esta licitación se apegará estrictamente a los procedimientos establecidos en estas bases y en la 
convocatoria. Para los efectos de cualquier definición o procedimiento no contemplada en las 
presentes bases de licitación, se tomará lo establecido en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el día 30 de enero de 2018 
y en el Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, emitido por 
Acuerdo del Ejecutivo el día 28 de noviembre de 2018 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado 
de Jalisco” el día 29 de noviembre de 2018. 
 
Para la aplicación, interpretación y efectos de esta Licitación, se entenderá por: 
 
Acta de Extinción de los Derechos y Obligaciones: Documento que será elaborado y suscrito por el 
Contratista y la Secretaría, que contendrá la manifestación de las partes de que no existen adeudos y, por 
lo tanto, que se dan por terminados los derechos y obligaciones que generó el contrato respectivo.  
 
Acta de Finiquito del Contrato: Documento que será elaborado y suscrito por el Contratista y la Secretaría, 
en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, 
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. Respecto al saldo total del 
finiquito la Secretaría debe: I. Poner a disposición del contratista el pago correspondiente mediante 
su ofrecimiento, o bien, solicitar el reintegro de los importes resultantes; II. Levantar el acta 
administrativa que extinga los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 
El incumplimiento en el pago del saldo resultante del finiquito dará lugar a la exigencia de 
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indemnización en los términos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
 
Acta de Recepción Física: Documento que será elaborado por la Secretaría y suscrito por ésta y el 
contratista, que contendrá la constancia de que el contratista comunicó a la Secretaría la conclusión 
de la obra pública y el resultado de la verificación de que la obra se realizó debidamente, y fue 
concluida dentro del plazo pactado en el contrato. Si la obra se encuentra en buen estado y con 
arreglo en las prescripciones previstas, la Secretaría la recibirá dentro del plazo establecido en el 
contrato, mismo que no deberá exceder los 10 días hábiles a la verificación. Cuando la obra no se 
encuentre en estado de ser recibida, debe hacerse constar en el acta y la Secretaría o el ente público 
debe señalar los defectos observados y hacerlos del conocimiento del contratista, mediante 
dictamen emitido por el residente de obra, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes el 
contratista manifieste lo que a su derecho corresponda. Transcurrido este plazo, la Secretaría o el 
ente público deberá detallar las instrucciones precisas y fijar un plazo para remediarlos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo efectúa, se iniciará el procedimiento administrativo de 
rescisión. 
 
Adjudicación: Acto por el cual se determina, reconoce, declara y acepta la proposición más 
conveniente para la Secretaría. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato 
respectivo se adjudicará al licitante, cuya propuesta resulte solvente porque es remunerativa en su 
conjunto, reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, 
conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
Auditoría: La Auditoría Superior del Estado de Jalisco. 
 
Bases de Licitación: Los documentos de la Licitación emitidos de conformidad con las leyes y 
Reglamentos aplicables que rigen la Licitación y que contienen los requisitos y la información que 
deberán cumplir los Licitantes en la elaboración de sus proposiciones para participar en la Licitación, 
conforme a las cuales se adjudicará el contrato. 
 
Carta Compromiso de Financiamiento: La carta de la(s) agencia(s), institución(es) financiera(s) y/o 
banco(s) que otorgará(n) el(los) crédito(s), con las condiciones preliminares de financiamiento. 
 
Certificado de Avance de Obra: Documento que certifica el reconocimiento del monto de obra 
ejecutado y que constituye la obligación irrevocable de pago para la entidad por los trabajos de la 
etapa de rehabilitación inicial. 
 
Pago Mensual: El pago en Pesos Mexicanos que realizará la Secretaría de la Hacienda Pública al 
Contratista, previa autorización de la Secretaría y que se integrará de conformidad con lo 
establecido en el ANEXO 2 “MECANISMO DE PAGOS” de las presentes bases de licitación. 
 
Contraloría: La Contraloría del Estado de Jalisco. 
 
Contratista: Cualquier Licitante que sea adjudicatario de un contrato, conforme a lo previsto en la 
legislación aplicable. 
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Contrato: Instrumento jurídico mediante el cual la Secretaría y el Contratista, ambos con 
capacidades jurídicas, formalizan un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones 
relativos al desarrollo y ejecución de la obra pública multianual objeto del mismo; incluyendo la 
propuesta técnica, la propuesta económica y los anexos. 
 
Convocatoria: Documento escrito que convoca a la Licitación Pública y que es publicada a través del 
portal de internet de la Secretaría y en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, para hacer del 
conocimiento público el procedimiento de esta Licitación. 
 
Crédito: Importe de los recursos que, en su caso, contrate bajo su costo y riesgo el contratista de la 
obra con la institución financiera de su preferencia, como parte de los recursos necesarios para la 
ejecución de la etapa de rehabilitación inicial. 
 
Dirección de Obra: La Dirección General de Construcción de la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. 
 
Entidad: El Estado de Jalisco. 
 
Entidad Fiscalizadora: La Contraloría del Estado y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. 
 
Especificaciones Generales: Los requerimientos y criterios técnicos, así como las actividades 
mínimas, a los que se deberá sujetar el Contratista para el cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas.  
 
Estimación de avance: Documento que valoriza los trabajos realizados en cada actividad de obra 
conforme a la cédula de avance y el periodo del programa de ejecución. Se generan durante la Etapa 
de rehabilitación inicial, una vez agotado el importe de la Fase 1 de pagos, y no generan un pago al 
contratista. 
 
Estimación de Cobro: Son las estimaciones generadas por el contratista para requerir y soportar un 
pago durante el periodo de ejecución y se presenta ante el instrumento jurídico definido por el 
contratista. 
 
Estudios Complementarios: Estudios o acciones a realizar por el Licitante para la elaboración de su 
diagnóstico y propuesta de solución técnica y económica. 
 
Etapa de Mantenimiento: Etapa en la cual se realizan labores de mantenimiento en cumplimiento 
de lo establecido en estas bases de licitación y sus anexos. 
 
Etapa de rehabilitación inicial: Etapa en el que se realizan los trabajos y acciones necesarias para 
llevar la infraestructura del parque de su estado actual al estado requerido. 
 
Etapa de Entrega: Etapa en la que se dan por concluidos los trabajos de mantenimiento, se realiza 
un inventario y entrega del Contratista a la Secretaría, cumpliendo lo establecido en estas bases de 
licitación y sus anexos. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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Etapa Preparatoria: Etapa de trabajos preparatorios, conciliación del programa de los trabajos con 
el Residente de Obra, entrega de las áreas a intervenir de la Secretaría al Contratista, 
establecimiento de centro(s) de operación y materiales en por parte del Contratista.  
 
Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago: Instrumento para el control y administración de 
los flujos provenientes de Fondeo Institucional y/o capital de riesgo del contratista durante la etapa 
de Rehabilitación Inicial, y de los flujos provenientes de los derechos de cobro del contrato durante 
la etapa de Mantenimiento. 
 
Garantía de Cumplimiento: El instrumento jurídico que deberá presentar el Contratista para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato. 
 
Garantía de Formalidad: El instrumento jurídico - financiero a través del cual el licitante garantiza 
el sostenimiento de su Propuesta. 
 
Garantía de Vicios Ocultos: Instrumento jurídico que deberá entregar el Contratista a la Secretaría, 
en caso de terminación anticipada o al final de la vigencia del contrato para garantizar los vicios 
ocultos que pudieran surgir posterior a la entrega de los trabajos, dicha fianza tendrá una vigencia 
de 12 meses posterior a la fecha de terminación del contrato. 
 
INPC: Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
 
I.V.A.: El Impuesto al Valor Agregado. 
 
Ley de obra: La Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Licitación Pública: Procedimiento que tiene por objeto seleccionar al Contratista para que lleve a 
cabo la obra, evaluando las condiciones jurídicas, técnicas y económicas requeridas a efecto de 
determinar la idoneidad del sujeto elegido, verificando que ofrezca las condiciones más 
convenientes para la Secretaría. 

 
Licitante:  La persona que participe ofertando la realización de obra pública o servicio relacionado 
con la misma de cualquier procedimiento de licitación.  
 
Licitante Ganador: El Licitante declarado como ganador en el Fallo de la licitación. 
 
Obra Pública: Los trabajos de construcción, ya sea de infraestructura o edificación, promovidos por 
la administración pública teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad. 
 
Obra Pública Multianual: Obra pública cuya ejecución rebase un ejercicio presupuestal, en la que 
deberá determinarse el presupuesto multianual y los relativos a cada ejercicio, según las etapas de 
ejecución establecidas en la planeación y programación correspondiente. 
 
Penas Convencionales: Sanción económica que se fija a cargo del Contratista para el caso de que 
incurra en incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato. 
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Periodo de Pago: Periodo comprendido a partir de la emisión del Acta de Recepción Física de la 
etapa de Rehabilitación Inicial y hasta la terminación del contrato.  
 
Precio Unitario: Naturaleza del contrato en cuyo caso el pago total al contratista se hace por unidad 
de concepto de trabajo ejecutado. 
 
Presupuesto de Egresos: Las obras cuya realización requieran disponibilidad presupuestal de años 
futuros, la Secretaría incluirá en su presupuesto las cantidades necesarias para hacer frente al 
contrato de obra pública multianual, en las proporciones en que se vaya a devengar en cada ejercicio 
fiscal, de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco. 
 
Programa General de Ejecución: Se refiere a los programas de avance físico de la ejecución de la 
obra establecido en la Propuesta Técnica y aprobado por la Secretaría. 
 
Propuesta: Es la propuesta técnica y económica, presentada conjuntamente a la documentación 
legal y administrativa de cada Licitante. 
 
Propuesta Económica: Es la oferta presentada por cada licitante en su Propuesta que contendrá 
toda la información Económica y Financiera solicitada en las presentes Bases de Licitación. 
 
Propuesta Técnica: Es la oferta presentada por cada licitante en su Propuesta que contendrá toda 
la información técnica solicitada en las presentes Bases de Licitación. 
 
Reglamento: Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Representante o Apoderado Legal: La persona a la que se le confiere poder amplio y suficiente por 
parte del Licitante, otorgado en escritura ante fedatario público. 
 
RUPC: Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas.  
 
Vicios Ocultos: Significa cualquier defecto, omisión o error, que sea o no visible fácilmente, que 
ocurra debido al incumplimiento o deficiencias constructivas o de calidad de materiales por parte 
del Contratista con la Propuesta y/o cualquier otra obligación del Contrato. 
 

1.2 OBJETO DE LA LICITACIÓN. 
 
El otorgamiento y formalización del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIOS 
UNITARIOS para la obra “Rehabilitación de la zona 4 "Alameda Oriente" del Parque Solidaridad, 
ubicado en los municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco “, cuya realización requiere disponibilidad 
presupuestal de dos o más años subsecuentes, misma que cuenta con la autorización 
correspondiente conforme a lo señalado en el artículo 77 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Jalisco, según se detalla en las presentes bases de licitación y su anexos. 
 

1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 
El objeto de esta licitación y del contrato es: “Rehabilitación de la zona 4 "Alameda Oriente" del 
Parque Solidaridad, ubicado en los municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco” a realizarse bajo el 
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esquema de obra pública multianual a precios unitarios y tiempo determinado, que comprende la 
rehabilitación y/o construcción de infraestructura y su mantenimiento, mejorando la salud y calidad 
de vida de los jaliscienses. 
 
Las presentes Bases tienen por objeto regular los conceptos, requisitos y procedimientos que 
deberán ser observados tanto por los licitantes como por la convocante, en el proceso de licitación 
para la adjudicación de los trabajos necesarios para la Obra Pública Multianual de la rehabilitación 
de la zona 4 del Parque Solidaridad en la etapa de inicial y la etapa de Mantenimiento para el 
cumplimiento de las condiciones físicas y operativas establecidas conforme a las Especificaciones 
Técnicas.  
 

1.4 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA. 
 
Con la obra de “Rehabilitación de la zona 4 "Alameda Oriente" del Parque Solidaridad, ubicado en 
los municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco”, se pretende mejorar las condiciones actuales del 
parque específicamente en la zona 4 denominada “Alameda Oriente” conforme a la descripción y 
ubicación presentada en estas bases de licitación, colocación de señalamiento, equipamiento 
deportivo y recreativo, iluminación, servicios sanitarios, áreas exteriores, andadores, techumbres, y 
en aquellos casos donde así lo especifique el proyecto particular de cada área. Estos trabajos se 
traducirán en el bienestar para los usuarios, vecinos del parque y habitantes de la zona 
metropolitana de Guadalajara en general, para lo cual se realizarán en primera instancia las 
actividades que otorguen seguridad y confort a los usuarios, y se dotará con los elementos de 
accesibilidad universal que garanticen una operación segura; el mejoramiento de la infraestructura 
se traduce además en espacios de convivencia y detonantes del sentido de pertenencia de los 
vecinos contribuyendo así a mejorar las condiciones de vida de los jóvenes y demás habitantes de 
la zona metropolitana donde se intervendrá esta infraestructura. 

Objetivos: 
 
• Mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
• Mejorar la salud de los habitantes al dotar de espacios seguros y adaptados para la práctica 
de deporte, actividades físicas y lúdicas. 

• Fomentar la convivencia de las familias jaliscienses en espacios dignos y seguros para 
interacción al aire libre de sus miembros. 

• Dar alternativas a la juventud de sano esparcimiento. 
• Generar una disminución en la incidencia delictiva en la zona, al contar con espacio para la 
sana recreación y práctica deportiva de los habitantes. 

 
La descripción, características y especificaciones técnicas se detallan en el ANEXO 1 
“ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS” de las presentes Bases de Licitación. 
 
1.4.1 LOCALIZACIÓN DEL PARQUE A INTERVENIR. 
 
Los trabajos relativos a la licitación “Rehabilitación de la zona 4 "Alameda Oriente" del Parque 
Solidaridad, ubicado en los municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco” con número de 
procedimiento SIOP-E-DRE-OB-LP-043-2021 se llevarán a cabo en la Alameda Oriente zona 4, de 
acuerdo con lo siguiente: 
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Las diferentes áreas de intervención, sus características y alcances a desarrollar dentro del Parque 
Solidaridad se identifican en los documentos que se adjuntan a las presentes Bases como ANEXO 1 
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS. En el cual se detalla: 
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• Nombre de las áreas. 
• Requerimientos de obra y proyecto. 

• Perspectivas de proyecto. 

• Especificaciones técnicas de obra y proyecto a cumplir. 

• Trabajos de mantenimiento a realizar. 
 

La descripción, características y especificaciones técnicas, así como las etapas del contrato y los 
alcances de los trabajos se definen y detallan en el ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE 
DE LOS TRABAJOS” de las presentes Bases de Licitación. 
 

1.5 CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS. 
 
Por las características, magnitud y complejidad de los trabajos, se realizará el contrato de la obra 
con la modalidad de precios unitarios. 
 
Con el fin de que la empresa adjudicada cumpla con lo estipulado en el contrato, la Secretaría en el 
contrato y sus anexos establecerá mecanismos necesarios para vigilar, controlar y supervisar la 
realización de los trabajos, principalmente en lo que se refiere, entre otros, a los aspectos siguientes: 
 
1. La calidad requerida en los materiales y equipos de instalación permanente. 
2. Especificaciones generales y particulares de construcción de acuerdo a las normas de, así como 

a las establecidas en esta convocatoria y/o proporcionadas por esta Secretaría. 
3. Programas de ejecución de los trabajos, de utilización de mano de obra y de maquinaria, y de 

suministro de materiales y equipo de instalación permanente. 
4. Relación del equipo de construcción. 
5. Listado de insumos. 
6. Procedimiento constructivo. 
7. Presupuesto de obra. 
8. Bitácora de obra. 
 

 1.6 ALCANCES DEL CONTRATO  
 
Los alcances del contrato objeto de la presente licitación se detallan en el ANEXO 1 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS” en el cual se establecen, de manera 
enunciativa más no limitativa, los requerimientos y criterios técnicos, así como las actividades 
mínimas, a los que se deberá sujetar el Contratista para ejecutar los trabajos, de manera que la SIOP 
a su vez pueda prestar el servicio público correspondiente y cumplir con sus objetivos siguientes: 
 
(a) Ofrecer a los Usuarios niveles de seguridad, servicio adecuados, que aseguren un espacio apto 
para la convivencia familiar, práctica deportiva y actividades de recreación al aire libre. 
 
(b) Cumplir cabalmente con sus funciones y obligaciones relativas al apoyo a los municipios para la 
rehabilitación y/o construcción de Infraestructura. 
 
(C) Cada año, posterior a la entrega de la infraestructura, se aplicará un Mantenimiento sobre 
alguna(s) de las áreas que la componen, para con ello ofrecer un nivel adecuado de funcionalidad 
de cada área. 
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Las áreas a trabajar dentro del parque son aquellas delimitadas en la zona denominada “Alameda 
Oriente”, de acuerdo con lo siguiente: 
 

 
 

 

 
 

1.7 FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 
 
La ejecución de los trabajos de: “Rehabilitación de la zona 4 "Alameda Oriente" del Parque 
Solidaridad, ubicado en los municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco”, se realizará mediante Obra 
Pública Multianual ( obra pública adjudicada por licitación pública, que reúne las características que 
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señala la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuya realización requiera 
disponibilidad presupuestal de dos o más años subsecuentes). 
 
La contratación de los trabajos de la obra en cita serán multianuales, por lo que el monto para 
solventar los trabajos para cada año, la Secretaría lo contemplará en el presupuesto de egresos del 
ejercicio fiscal correspondiente, conforme lo establecerá el programa de pagos a devengarse en 
cada ejercicio fiscal, lo anterior con fundamento en los artículos 9, 14 numeral 1 fracción I, 15 
numeral 1 fracción I y 41 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como 
en el artículo 77 de la Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco. 
 
La contratación de la obra pública multianual no constituye una obligación derivada de la 
contratación de un crédito, empréstito o préstamo, por lo que no es objeto de la Ley de Deuda 
Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios conforme al Artículo 1 y las 
definiciones del Artículo 2 de dicha Ley, al no requerirse la contratación de crédito y no corresponder 
a un proyecto de asociación público privada. Por lo tanto, no le resulta aplicable lo referido en el 
artículo 56 segundo párrafo de la Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Jalisco, es decir, no requiere autorización del Congreso del Estado de Jalisco. 
 
La etapa de rehabilitación inicial será ejecutada de conformidad con las especificaciones técnicas 
establecidas en las presentes bases de licitación y sus anexos, la normatividad aplicable, los precios 
unitarios pactados y a lo establecido en el proyecto. Para lo cual, el Contratista presentará a cobro 
las estimaciones de forma periódica (periodicidad no mayor a un mes) durante el año 2021 hasta 
agotar $70’000,000.00 (setenta millones de pesos 00/100 m.n.) incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado, correspondientes a la Fase 1 de pagos, lo cual se detalla en el ANEXO 2 “MECANISMO DE 
PAGOS”.  
 
El periodo de pagos inicia en el mes de enero de 2022, con la emisión del Acta de Recepción Física 
de la etapa de Rehabilitación Inicial, según el caso, de conformidad con el programa establecido en 
el ANEXO 4 MODELO FINANCIERO y hasta concluir el contrato mediante pagos mensuales, Fase 2 
de pagos en la cual se pagará el importe remanente que corresponda a la etapa de Rehabilitación 
Inicial (una vez agotado el importe de la Fase 1) más los costos derivados de la implementación de 
la obra pública multianual (costos OPM), de conformidad con el ANEXO 2 “MECANISMO DE 
PAGOS”. Cabe señalar que la Secretaría no otorgará anticipo para esta licitación. 
 
Es responsabilidad del Contratista contar con los recursos necesarios ya sea de Capital Propio 
(Capital de Riesgo) o vía Fondeo Institucional, para la correcta ejecución del proyecto. 
 
En el entendido que si el contratista opta por incluir recursos vía Fondeo Institucional para la 
ejecución de los trabajos, y existiera demora en la obtención de los mismos, no será causa de 
diferimiento o justificación para el atraso en la ejecución de la obra y deberá iniciar los trabajos de 
la Etapa de Rehabilitación Inicial con recursos propios (capital de riesgo) en la fecha comprometida 
en su programa de ejecución de los trabajos. 
 
El contratista deberá considerar, en la integración de su propuesta, recursos con origen en su 
propio capital (capital de riesgo) un mínimo de 20% del monto total de los trabajos de la Etapa de 
Rehabilitación Inicial. El no cumplir con esta condición en su propuesta será causa de 
desechamiento de la misma. 
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1.8 REQUISITOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo 
costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas 
las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la 
tramitación y obtención de los Permisos, Licencias, Concesiones, etc., necesarios para la ejecución 
de las actividades contractuales. 
 
El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas 
prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área 
de influencia en el cual se desarrollan. 
 
El licitante dentro de los respectivos Análisis de Costos, deberá considerar los costos que se deriven 
de la gestión para el trámite y la obtención de los permisos, incluido el cumplimiento de los 
requerimientos de los actos administrativos impuestos por la respectiva autoridad ambiental, al 
igual que las obras y actividades requeridas para la adecuación y conformación de las zonas de 
depósito de sobrantes.  
 
El contratista tendrá la obligación de planear y mantener los frentes de trabajo necesarios para 
realizar de forma simultánea los trabajos requeridos en las diferentes áreas procurando en todo 
momento mantener la seguridad de los usuarios y las mejores condiciones de uso parcial, así como 

cumplir con los requerimientos del ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DE LOS 

TRABAJOS” durante toda la vigencia del contrato. 

 

1.8.A EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
La realización de los trabajos será en cuatro etapas: 
 

          
 

1. Etapa Preparatoria. 
2. Etapa Rehabilitación Inicial. 
3. Etapa de Mantenimiento. 
4. Etapa de Entrega. 

 
El inicio de la Etapa preparatoria deberá ser en la fecha establecida en el contrato.  
 

Etapa 1 
 
 

Preparatoria 
 
 
 
 

7 días naturales 

Etapa 2 
 
 

Rehabilitación 
Inicial 

 
 
 

85 días naturales 

Etapa 3 
 
 

Mantenimiento 
 
 
 
 

929 días naturales 

Etapa 4 
 
 

Entrega 
 
 
 
 

15 días naturales 
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El inicio de la etapa de rehabilitación inicial no deberá exceder los 7 días naturales a partir del inicio 
de la etapa preparatoria, y la terminación de dicha etapa no deberá ser posterior a 85 días naturales 
posteriores a su inicio.  
 
La etapa de mantenimiento iniciará con la emisión del acta de entrega recepción de la etapa de 
Rehabilitación Inicial y esta etapa concluirá 15 días naturales antes del término del contrato. 
 
La realización de la obra deberá apegarse a los programas y metodología autorizados por el 

Residente de Obra y la Dirección de Obra y al ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE 

DE LOS TRABAJOS” entregados en las bases de licitación. 

 
Por tratarse de un contrato a precios unitarios, el avance y medición de volúmenes de obra será 
conforme a los programas y presupuesto total de los trabajos. 
 

1.9 AUTORIZACIÓN PARA LA SECRETARÍA. 
 
La Secretaría cuenta con el presupuesto destinado a la Fase 1 de pagos correspondiente al año 2021 
para el inicio del pago para la obra pública multianual y se compromete a incluir dentro de su 
presupuesto anual de los años futuros los recursos necesarios para la implementación y pagos 
multianuales. 

2 INSTRUCCIONES GENERALES A LOS LICITANTES 

 

Los licitantes deberán observar el cumplimiento de todas y cada una de las instrucciones, plazos, 
contenido de formatos, condiciones y especificaciones que figuran en las Bases de Licitación, anexos 
y apéndices. Si se omite parte de la información solicitada, es entregada extemporáneamente o se 
presenta una propuesta que no se ajuste en todos y cada uno de sus aspectos a los documentos 
requeridos, ésta será desechada, ya que bajo ningún motivo podrán ser negociadas las condiciones 
establecidas, sin embargo, se aceptará la presentación de la documentación en los formatos que al 
efecto el Licitante desee elaborar, siempre y cuando éstos contengan, toda la información 
requerida. 

 

2.1 ANTICIPO 

 

Para esta licitación no se otorgará anticipo. 

 

No se proporcionarán materiales por parte de la Secretaría. 

 
2.2 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. 
 
El licitante deberá considerar dentro de su presupuesto el cinco al millar para la prestación de los 
servicios de vigilancia, inspección y control de las obras públicas y servicios, la Secretaría tendrá la 
obligación de señalar las retenciones en cada una de las estimaciones correspondientes, lo anterior 
con fundamento en el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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2.3 PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. 
 

La persona física o moral de nacionalidad mexicana y con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco en 
participación individual o de manera conjunta, que reúnan los requisitos siguientes: 
 
a) Que se encuentren registrados y vigentes en el Registro Estatal Único de Proveedores y 

Contratistas. 
 

b) Que cumplan con todos y cada uno de los requisitos solicitados en la Convocatoria de Licitación. 
 

c) Que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos y revisión previa establecidos en la 
convocatoria a esta licitación, acreditando lo anterior mediante la constancia de inscripción a 
la Licitación Pública de carácter estatal. 
 

d) Que no se encuentre en los supuestos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y el artículo 88 de su Reglamento. 

 
2.4 PARTICIPACIÓN DE FORMA CONJUNTA DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES. 

 

De conformidad en lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios y al artículo 87 de su Reglamento, por la magnitud de la obra y por las diferentes 
especialidades que involucra, las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que así lo 
acuerden podrán agruparse, para lo cual debió haberse manifestado y presentado la documentación 
que así lo acredita como parte del cumplimiento de los requisitos de inscripción a la licitación 
establecidos en la convocatoria a la misma. 

 

Lo anterior con el propósito de presentar conjuntamente una sola propuesta y actuar como un solo 
Licitante en esta Licitación, sin la necesidad de constituir una nueva sociedad, para lo cual en el 
contrato de asociación en participación se deberá establecer con precisión y a satisfacción de la 
Secretaría, las partes que cada uno de sus integrantes se obligará a cumplir, así como la manera en 
que se exigirá el cumplimiento de tales obligaciones.  

 
Los interesados que decidan asociarse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes 
aspectos: 
 
I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual 
manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación; 
 
II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación 
aplicable el contrato de asociación en participación, en el que se establecerán con precisión los 
aspectos siguientes:  
 
a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, 
en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios 
que aparezcan en éstas;  



  

  

 

Bases de licitación pública multianual de carácter estatal a precios unitarios número: SIOP-E-DRE-OB-LP-043-2021  17 

  

 
b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en 
su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;  
 
c. Designación de un representante común, mediante poder notariado en el cual se le otorguen 
facultades suficientes para atender todo lo relacionado con el procedimiento de licitación pública y 
los derechos y obligaciones derivados de éste; 
 
 d. Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona 
integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; 
 
y e. Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás 
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del 
procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo; 
 
III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la asociación 
deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El contrato a que hace referencia 
la fracción II de este artículo se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que 
la hubieren presentado se les adjudique el contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma, dicho contrato de asociación en participación formará parte del mismo como uno de sus 
anexos;  
 
IV. Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en 
conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la asociación, tomando en 
cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria; 
 
V. Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del 
procedimiento de contratación. Las personas que se integren en una asociación en participación y 
se les hubiere adjudicado un contrato de obra pública podrán constituirse en una nueva sociedad, 
en cuyo caso ésta solo podrá estar ser integrada por las partes que originalmente constituyeron 
aquella.  
 

En este supuesto, la Propuesta deberá ser firmada por el representante común, que para ese efecto 
haya sido designado por los integrantes, siempre y cuando dicha participación conjunta cumpla con 
los requisitos y revista las formalidades siguientes: 

 
a) Todos y cada uno de los integrantes, deberán firmar el documento que se incluye como 
“CARTA COMPROMISO” de las Bases de esta Licitación, caso contrario será motivo de 
desechamiento de la propuesta. 
b) Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación 
aplicable el contrato de asociación en participación, en el que se establecerán con precisión, cuando 
menos, los aspectos siguientes:  
 
• Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, 

en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de 
las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los 
socios que aparezcan en éstas;  
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• Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en 
su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de 
representación;  

 

• Designación de un representante común, mediante poder notariado en el cual se le otorguen 
facultades suficientes para atender todo lo relacionado con el procedimiento de licitación pública 
y los derechos y obligaciones derivados de éste;  

 

•  Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona 
integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y 

 

•  Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás 
integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del 
procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;  

 
c) Las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana que participen como un Licitante 
serán responsable de que su Propuesta cumpla con todos y cada uno de los requisitos solicitados 
en las Bases de Licitación y sus anexos. Asimismo, una vez que la Propuesta haya sido presentada, 
no podrán efectuarse modificaciones en la composición. 
 
d) Ninguna persona física y/o moral, nacional y/o extranjera, que participen como un solo 
Licitante podrá: 
 
• Formar parte de otro grupo conformado como Licitante, tener interés o participación accionaria 

o de cualquier otra índole en las empresas o miembros de que se encuentren participando en la 
Licitación. 

 

• Estar vinculados con otros Licitantes por medio de algún accionista o socio o asociado común. 
 
2.5   PERSONAS QUE NO PODRÁN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN. 
 

No podrán participar en la Licitación todas aquellas personas físicas o morales nacionales que de 
manera individual o en conjunto, se encuentren bajo alguno de los supuestos de impedimento 
señalados en el artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de 
acuerdo a lo siguiente: 

 
I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de 
contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del 
procedimiento de contratación de que se trate; 

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades 
de las que dichas personas formen parte; 
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III. Aquellos contratistas que estén inhabilitados por cualquier causa prevista en esta ley; 

IV. Aquéllas que hayan sido declaradas en quiebra, concurso mercantil o alguna figura análoga; 

V. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren 
vinculados entre sí por algún socio o asociado común, representante legal o apoderado; 

VI. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan 
realizado o se encuentren realizando trabajos de dirección, coordinación y control de obra, 
preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o 
aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento 
relacionado directamente con la convocatoria a la licitación, o bien, asesoren o intervengan en 
cualquier etapa del procedimiento de contratación; 

VII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 
pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos 
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas 
personas o empresas sean partes; 

VIII. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores 
públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; 

IX. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en 
materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las 
contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos 
por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación 
con la contratación; y 

X. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley. 

En el caso de la fracción V, se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o 
moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas 
constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por 
tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la 
toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales. 

 

Asimismo, no podrán participar en la licitación aquellas personas físicas o morales nacionales que 
de manera individual o en conjunto, se encuentren bajo alguno de los supuestos de impedimento 
señalados en el artículo 88 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, de acuerdo a lo siguiente: 
 
I. Titulares y suplentes que integren el Comité Mixto de Obra Pública así como los testigos sociales 
que intervengan en los procedimientos de contratación, que tengan interés personal, familiar o de 
negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus 
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parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que 
tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el 
representante anteriormente mencionado o las personas antes referidas formen o hayan formado 
parte durante los tres años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de 
que se trate; y  
 
II. Aquellas personas físicas o morales que, por causas imputables a ellos mismos, la Secretaría o el 
ente público convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho 
impedimento prevalecerá ante la propia dependencia o entidad pública convocante durante un año 
calendario a partir de la notificación de la rescisión.  
 
2.6 SUPERVISIÓN.  
 
La supervisión de los trabajos la realizará la propia Secretaría, de conformidad con la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, con lo establecido en los artículos 132 y 133 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos de la 
legislación aplicable. 

3. INFORMACIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN 

 
Las Bases de Licitación no tendrán costo, estarán a disposición para consulta y adquisición en las 
oficinas de la Dirección General de Licitación y Contratación, ubicadas en el cuarto piso de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, en un horario de las 
09:00 a las 15:00 horas en días hábiles. Asimismo, se encuentran para consulta y descarga en el 
siguiente enlace de internet: https://siop.jalisco.gob.mx/convocatorias-vigentes/3806 

 
3.1 RESPONSABLES DE LA LICITACIÓN. 
 
Será la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, mediante la Dirección General de Licitación y 
Contratación.  
 
3.2 DOMICILIO DE LA CONVOCANTE. 
 
Para todos los efectos de la Licitación, el domicilio de la Secretaría será el siguiente: en las oficinas 
de la Dirección General de Licitación y Contratación, ubicadas en el cuarto piso de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270. 
 
3.3 IDIOMA. 
 
Todos los documentos relacionados con la Licitación, deberán presentarse en idioma español y será 
éste el idioma oficial de comunicación, tanto oral como escrita, incluidas las preguntas y solicitudes 
de aclaraciones que realicen los Licitantes con respecto al contenido y alcance de las Bases de 
Licitación, Anexos y Apéndices. Asimismo, la Secretaría responderá en el mismo idioma a cualquier 
pregunta realizada por los Licitantes. 
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3.4 MONEDA DE LA PROPUESTA 
 
La Secretaría sólo aceptará aquellas Propuestas que se presenten en Pesos Mexicanos. En el 
supuesto de cualquier discrepancia en el contenido de las Propuestas, los Licitantes se someterán a 
la siguiente regla: 
 
Entre las cantidades escritas en letra y las cantidades escritas en número prevalecerán las 
cantidades escritas en letra. 

 
3.5 MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE 
LICITACIÓN. 
 
De acuerdo al artículo 65 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la 
Secretaría podrá modificar plazos y términos de la convocatoria cuando menos siete días hábiles 
antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas 
modificaciones en el SECG, en el portal de internet de la Secretaría, o bien a través del correo 
electrónico proporcionado por los licitantes de conformidad con el artículo 86 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando en la junta de aclaraciones se acuerde hacer modificaciones, en ningún caso podrán 
consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, cualquier 
modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de 
aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la 
elaboración de sus propuestas. 

3.6 CONDICIONES QUE NO PODRÁN SER NEGOCIADAS. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 61, numerales 5 y 10 fracción V de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ninguna de las condiciones contenidas en las bases 
de licitación y en las proposiciones de los licitantes puede dispensarse o negociarse, salvo las 
acordadas en la junta de aclaraciones. 
 
3.7 CALENDARIO DE EVENTOS. 

 
Los eventos del proceso licitatorio se llevarán a cabo de acuerdo con el siguiente calendario: 
 

 

EVENTO FECHA 

Publicación de convocatoria. 21/01/2021 

Fecha límite para inscripción 12/02/2021          14:00 horas.   

Visita al sitio de la obra 25/01/2021          10:00 horas. 

Junta de aclaraciones 29/01/2021          10:00 horas. 

Presentación y apertura de proposiciones 18/02/2021          10:00 horas. 

Plazo de ejecución 1,036 días naturales. 

Fechas estimadas de inicio y término Inicio: 01/03/2021    Término: 31/12/2023 

Pronunciamiento de fallo  25/02/2021          17:00 horas. 



  

  

 

Bases de licitación pública multianual de carácter estatal a precios unitarios número: SIOP-E-DRE-OB-LP-043-2021  22 

  

3.7.1 VISITA FÍSICA.  
 
De acuerdo al artículo 61 numerales 3 y 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y en el artículo 81 de su Reglamento, la Secretaría organizará una visita al sitio de 
ejecución de la obra con el objeto que los licitantes conozcan las condiciones ambientales, así 
como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter técnico, con el fin de que los licitantes analicen los trabajos 
establecidos en la presente Convocatoria y en las Bases de Licitación.  
 
Se llevará a cabo una visita al sitio de los trabajos, en el día y horario establecidos en el punto 
3.7 de estas bases de licitación, para lo cual el sitio de reunión será en la sala de juntas de la 
Dirección General de Licitación y Contratación, ubicada en el cuarto piso de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270. 
 
Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen 
las condiciones y características antes citadas, por lo que no podrán invocar su desconocimiento 
o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. 
 
Los costos y riesgos de la visita al sitio de ejecución de la obra serán asumidos por cada Licitante 
que asista. 
 
Al final de la visita al sitio de ejecución de los trabajos, la Secretaría preparará una minuta para 
hacer constar el nombre de los Licitantes y de sus respectivos representantes que asistieron a la  
misma, así como el nombre de los servidores públicos que formaron parte de dicho evento. La 
minuta que se levante con motivo de dicha visita deberá ser firmada por los servidores públicos 
de la Secretaría que asista a la misma, así como por cada uno de los representantes de los 
Licitantes que se encuentren presentes. La Secretaría entregará una copia simple de la minuta a 
los Licitantes que asistieron a la visita. 
 
Aquellos Licitantes que no hubieren asistido a la visita mencionada en el párrafo que antecede 
podrán solicitar a la Secretaría a través de la Dirección General de Licitación y Contratación, una 
copia simple de la minuta en comento. 
 
La visita física a que se hace referencia en el presente numeral es optativa para los Licitantes, 
por lo que su inasistencia a la misma no será motivo de descalificación. No obstante, lo anterior, 
se recomienda la asistencia de los Licitantes para que puedan constatar el alcance de las obras 
de infraestructura y de las obras inducidas que deberán de realizar. 
 
La Secretaría podrá emitir, a solicitud de los Licitantes, en el plazo máximo de 5 (cinco) días 
hábiles, un oficio mediante el cual se le otorgue al Licitante que lo solicite, un permiso para 
realizar visitas posteriores y realizar los estudios, pruebas o análisis necesarios, a fin de que los 
Licitantes puedan obtener la información que consideren pertinente para la elaboración de sus 
Proposiciones. 
 
Los Licitantes deberán presentar una solicitud a la Convocante describiendo la naturaleza de las 
visitas y los estudios, pruebas o análisis que pretende llevar a cabo, sus alcances, y los días en 
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que los ejecutaría. 
 
Cualquier gasto derivado de dichas visitas, de los estudios, pruebas o análisis que se realicen será 
asumido por los Licitantes y será de su exclusiva responsabilidad. Los Licitantes deberán dejar el 
sitio en las mismas condiciones en que se encontraba antes de dichas visitas en un plazo máximo 
de 6 horas posteriores a su visita, en caso contrario, será de aplicación la responsabilidad por 
daños a las vías de comunicación en términos del artículo 44 de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación. 
 
3.7.2 JUNTA DE ACLARACIONES. 
 
Conforme los artículos 61 numeral 4; y 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y en los artículos 82 y 84 de su Reglamento, se llevará a cabo una primera Junta de 
Aclaraciones, en el día y horario establecidos en el punto 3.7 de estas bases de licitación, en la 
sala de juntas de la Dirección General de Licitación y Contratación, ubicada en el cuarto piso de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270. 
 
El acto será presidido por el servidor público designado por la Secretaría y será asistido por personal 
de la Dirección General de Proyectos de Ingeniería y de la Dirección General de Infraestructura 
Carretera, con el fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los 
Licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la Convocatoria y en las Bases de Licitación.  
 
Al concluir el acto, se levantará un acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados 
por los interesaos y las respuestas de la Secretaría. En caso de requerirse, la Secretaría podrá 
convocar a celebrar juntas ulteriores, mismas que deberán realizarse cuando menos 10 días hábiles 
previos al acto de presentación y apertura de proposiciones. En la última acta se indicará 
expresamente la circunstancia de que ya no se convocará a diversa Junta de Aclaraciones. 
 
Con el objeto de facilitar el desarrollo de la sesión, sólo tendrán voz hasta tres personas por cada 
Licitante, los cuales deberán entregar copia de su identificación y documento que avale ser 
representantes de la empresa licitante. 
 
Para una mejor conducción de la sesión de aclaraciones de la Convocatoria y de las Bases de 
Licitación y a efecto de que la Secretaría esté en posibilidad de dar respuesta a las preguntas y 
solicitudes de aclaraciones realizadas con relación al contenido de la Convocatoria y de las Bases de 
Licitación, los Licitantes podrán presentar sus cuestionamientos con 24 horas de anticipación a la 
fecha y hora señalada para la sesión, en forma impresa, en papel membretado, firmados por el 
representante legal, y en medio electrónico de preferencia en Word versión 2.0 o superior en la 
oficina de la Dirección General de Licitación y Contratación, ubicada en el cuarto piso de la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, 
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, en un horario de las 10:00 
a 14:00  horas, o bien durante el desarrollo de la sesión de aclaraciones. Para este procedimiento 
no se recibirán solicitudes de aclaración a través de medios electrónicos. 
 
Las solicitudes de aclaración que se entreguen personalmente en la Junta de Aclaraciones se harán 
por escrito, sin perjuicio de que pueda ampliarse su explicación oralmente.  
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Las solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los licitantes y las que se presenten 
con antelación al desarrollo de la sesión, deberán plantearse de manera concisa y estar 
directamente relacionadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública. 
 
Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la 
pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten 
en la forma señalada podrán ser desechadas por la convocante.  
 
Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la junta de aclaraciones, o bien, 
después del plazo previsto para su envío no serán contestadas por la Secretaría por resultar 
extemporáneas y se tendrán por no presentadas. 
 
La asistencia al acto de la junta de aclaraciones es optativa para los Licitantes, sin embargo, los 
acuerdos tomados en la misma por la Secretaría y los Licitantes que asistan, se deberán tomar en 
cuenta para la elaboración de sus propuestas y formarán parte integrante de las mismas, se 
entregará copia del acta a cada uno de los participantes que hayan asistido a dicha junta. 
 
La inasistencia de alguno de los participantes a la junta de aclaraciones será bajo su estricta 
responsabilidad. Los licitantes que no asistan a la junta de aclaraciones podrán pasar a las oficinas 
de la Dirección General de Licitación y Contratación, ubicada en el cuarto piso de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, en un horario de las 10:00 a 14:00 
horas por una copia simple del acta correspondiente. 
 
Para este procedimiento no se recibirán solicitudes de aclaración a través de medios electrónicos. 
 
3.7.3 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

 
Este acto se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento. 
 
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día y horario 
establecidos en el punto 3.7 de estas bases de licitación, en la explanada interior norte de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270. 
 
A partir de la fecha y hora convenida para el inicio del acto de presentación y apertura de 
proposiciones, el servidor público que lo presida no deberá permitir el acceso a ningún licitante ni 
observador, o servidor público ajeno al acto. Una vez iniciado el acto, se procederá a registrar a los 
asistentes y se nombrará lista de participantes acreditándose la recepción de propuestas. 
 
Acto seguido se procederá a registrar a los asistentes y se pasará lista a los mismos, verificando que 
las personas que pretendan presentar sus proposiciones sean el representante legal o quien este 
designe mediante una carta poder simple, acompañada por copias simples de identificación oficial 
del otorgante y del apoderado, de conformidad con el artículo 90 párrafo cuarto del Reglamento la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En caso de que quien presente la 
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proposición no sea el representante legal y no presente la carta poder la propuesta se tendrá por 
no presentada y no se tendrá registro de la misma, una vez realizado lo anterior se procede a 
verificar en forma simultánea si existen proposiciones entregadas a través del SECG, en caso de que 
así se hubiera solicitado en la convocatoria y bases de licitación. 

 
De conformidad con el artículo 87 fracción II inciso c del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en caso de asociación en participación los interesados designarán 
un representante en común, mediante poder notariado en el cual se le otorguen facultades 
suficientes para atender todo lo relacionado con el procedimiento de licitación pública y los 
derechos y obligaciones que deriven de este. Por tanto, para poder presentar proposición de forma 
conjunta, el representante en común deberá presentar dicho poder notariado, en copia certificada, 
en el acto de presentación y apertura de proposiciones o bien éste podrá designar un representante 
quien deberá presentar el poder notariado, en copia certificada, del representante en común y carta 
poder simple, acompañada por copias simples de identificación oficial del otorgante y del 
apoderado, en caso de incumplimiento a lo anterior, la propuesta se tendrá por no presentada y 
no se tendrá registro de la misma.  
 
Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procederá primero con la apertura de los 
sobres que contengan la propuesta técnica, revisando de forma cuantitativa y no cualitativa la 
documentación presentada por cada licitante, si se detecta la omisión de algún requisito solicitado 
en la convocatoria y bases de licitación, se hará de conocimiento en ese momento al afectado si 
estuviera presente, el cual podrá constatar la observación, motivo por lo cual se desechará la 
propuesta. 
 
Se procede a la apertura de los sobres de las propuestas económicas de los licitantes, cuya 
propuesta técnica haya calificado y se verifica que las proposiciones incluyan la información, 
documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación, asimismo se desecharán las 
propuestas que hayan omitido algún requisito solicitado. 
 
El servidor público que presida el acto dará lectura al importe total de cada proposición recibida. 
 
De entre los licitantes que hayan asistido éstos elegirán por lo menos a uno que, en forma conjunta 
con el servidor público designado para presidir el evento, rubricarán los documentos E4 
“Presupuesto total de los trabajos”, E3 “Carta Compromiso” y el Anexo 4 “Modelo Financiero” de 
las proposiciones. 
 
Concluido el acto de presentación y apertura de proposiciones se levantará un acta, en la que se 
hará constar el importe de cada una de las propuestas aceptadas así como la relación de las 
propuestas desechadas, describiendo las causas debidamente fundadas y motivadas, nombre y 
cargo de las personas que asistieron al evento debiendo firmar cuando menos, el servidor público 
que la hubiere desahogado, el representante de los licitantes interesados y el testigo social, en su 
caso, indicando  el lugar, fecha y hora que se dará a conocer el fallo de la licitación, la cual quedará 
comprendida dentro de los diez días hábiles siguientes. 
 
La falta de firma en el acta de algún licitante o servidor público no invalida su contenido y efectos. 
 
El acto no podrá concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los sobres recibidos.  
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3.7.4 JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO. 
 
El fallo de esta licitación se dará a conocer en el día y horario establecidos en el punto 3.7 de estas 
bases de licitación, en la explanada interior norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, 
con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, 
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270. 

4 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LAS PROPUESTAS 

 
4.1 FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
Para los efectos de la elaboración de las propuestas, los licitantes deberán aceptar lo siguiente: 
 

1. La realización de la obra será según lo señalado en el Presupuesto Total de los Trabajos y 
conforme al Anexo 1 Especificaciones técnicas y alcance de los trabajos, las especificaciones 
de las normas de construcción y proyecto entregado. 
 

2. Haber tomado en cuenta los costos vigentes de los materiales, mano de obra, herramienta 
y equipo, en el lugar donde se ejecutarán los trabajos, para la fecha de apertura de las 
propuestas. 
 

3. Deberán considerar para la elaboración de su propuesta el uso de cinco decimales en 
importes, cantidades y porcentajes de indirectos, financiamiento, utilidad y cargo adicional 
con la finalidad de crear un cálculo más exacto y preciso. El resultado del precio unitario 
deberá ser a dos decimales y serán los que se capturen en el catálogo de conceptos, el cual 
deberá ser presentado en su totalidad a dos decimales.  
 

4. Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir en la 
determinación del precio unitario para cada concepto, como podrían ser la ubicación en 
donde se realizará la obra, las condiciones de acceso al mismo, las condiciones 
climatológicas y laborales correspondientes a la época del año en la que se realizará la obra, 
de acuerdo con el programa de ejecución respectivo. 

 
Lo anterior, independientemente de lo incluido en el análisis de cada uno de los costos 
directos, indirectos, financiamiento y utilidad establecidos. 

 
5. Haber tomado en cuenta que pudieran resultar diferencias, en el momento de la ejecución 

de la obra, entre los volúmenes propuestos en el catálogo de conceptos elaborados por la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, y los ejecutados realmente aumentando o 
disminuyendo los mismos y que esto no justificará una modificación en los precios unitarios 
presentados para cada concepto. 
 

6. Haber tomado en cuenta que, por tratarse de un contrato a precios unitarios, el importe de 
la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por unidad de 
concepto de trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido. 
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7. La aceptación de que no se otorgará anticipo y que los pagos que se le hagan serán 
conforme a lo establecido en el ANEXO 2 MECANISMO DE PAGOS y ANEXO 3 
PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN Y PAGOS. 

 
8. Haber tomado en cuenta que la modificación al plazo y programa de ejecución de la obra, 

propiciada por causas imputables al contratista como pudieran ser la desatención a la obra, 
desorganización o falta de capacidad en su personal, ineficiente utilización de maquinaria o 
equipo y otras de la misma naturaleza, no justificará cambio alguno en los precios unitarios 
contenidos en el catálogo de conceptos de la propuesta del adjudicatario. 
 

9. Preferentemente los licitantes utilizarán los materiales del lugar donde se ejecutarán los 
trabajos, maquinaria y equipo de instalación permanente de contenido nacional, para la 
ejecución de los trabajos objeto de la presente. 
 

10. Que en la programación de esta obra pública se considere el empleo de recursos humanos 
(albañiles, ayudantes, peones, etc.), del lugar donde se ejecutarán los trabajos. 

 
11. Se les informa a los licitantes que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 numeral 

1 y 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se aplicarán 
invariablemente el equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las 
estimaciones de los trabajos correspondientes, para la realización de los servicios de 
vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas y servicios. 
 

12. No deberá proponer alternativas en especificaciones o condiciones de ejecución que sean 
diferentes a lo establecido en el catálogo de conceptos, especificaciones y lo acordado en la 
JUNTA DE ACLARACIONES. 

 
Todos los documentos que se solicitan en estas bases, a excepción del Anexo 4 MODELO 
FINANCIERO y el Documento E4 PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, podrán ser elaborados y 
presentados en formatos generados por el uso de software de su preferencia, siempre y cuando 
estos contengan la información y datos solicitados en la convocatoria y bases de esta licitación. 
Los licitantes deberán considerar los rendimientos de maquinaria y equipo de construcción, como 
nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los 
fabricantes respectivos o bien los rendimientos vigentes publicados por la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción. 
 
Los licitantes deben firmar todos los documentos de sus proposiciones, como se señala en los 
puntos 6.1 y 6.2 de esta convocatoria y bases, en caso contrario será desechada la propuesta. 
 
En los documentos que se presenten de forma electrónica, deberán estar firmados digitalmente con 
la imagen de la firma autógrafa del Representante legal (la firma podrá estar previamente 
digitalizada la cual se insertará a cada documento electrónico), misma que tendrá los efectos legales 
correspondientes; anexando copia simple de identificación oficial para su cotejo. 
 
Los licitantes deberán considerar para la elaboración de su propuesta el uso del Manual de 
Señalética para identificación de carreteras del Estado de Jalisco, para señalamientos permanentes, 
en el caso de que se requiera en el presupuesto total de los trabajos. 
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Los licitantes deberán considerar con cargo a sus indirectos así como en la integración del catálogo 
de conceptos de indirectos, las señales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta 
protección de la obra instalados durante la ejecución de los trabajos, siendo propios o arrendados 
por el licitante, considerando el anexo “Manual de señalización vial y dispositivos de seguridad 2014 
emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su capítulo VI Señalamiento y 
dispositivos para protección en zonas de obras viales”. 
 
Para la elaboración de las propuestas se deberá considerar con cargo a los indirectos que el personal 
encargado de ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, cuente con los insumos 
necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se de cumplimiento a las instrucciones y 
medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y contener 
la propagación del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos y acciones preventivas  señaladas en 
el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se emiten diversas 
medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de carácter general y obligatorio, con 
motivo de la pandemia de COVID-19, de fecha 28 de octubre del 2020 y publicado el mismo día en 
el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”; así como lo señalado en la siguiente liga 
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/descargables/ y Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en 
el entorno laboral. 
 
La Secretaría se reserva el derecho de comprobar que la firma plasmada corresponda al 
representante legal de la empresa y en su caso el representante común cuando se presente la 
propuesta en asociación en participación.  
 
4.2 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PREPARAR Y PRESENTAR LA PROPOSICIÓN 
 
Para preparar la proposición, se acompañan a las presentes bases, los documentos y anexos con los 
cuales se integrará la propuesta técnica y económica, la cual se presentará en el Acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones, mediante dos sobres cerrados, los cuales contendrán, el 
primero de ellos, los Aspectos Técnicos y el segundo los Aspectos Económicos, integrados como se 
señala a continuación: 
 
Las propuestas deberán presentarse en sobres, en el orden que se establece en los Numerales 6.1 
y 6.2 de las presentes bases de licitación, dentro de los sobres cerrados y sellados, rotulados con el 
nombre del licitante, el número de la licitación, nombre de la obra que se licita y la identificación de 
Propuesta Técnica o Propuesta Económica. 
 
Se entregarán la Propuesta Técnica y la propuesta Económica completas y firmadas todos los 
documentos de sus proposiciones, como se señala en los puntos 6.1 y 6.2 de esta convocatoria y 
bases, en caso contrario será desechada la propuesta impresas y firmadas en original. 
 
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas en todos sus documentos y hojas en forma 
autógrafa por la persona facultada para ello, según lo dispuesto en el artículo 85 en su tercer 
párrafo del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Las personas físicas o morales que participan como asociación, presentarán las propuestas en papel 
membretado de la empresa designada como representante común, firmado en todas sus hojas y 
anexos que la integran por el representante común designado, debiendo señalar en los documentos 

https://coronavirus.jalisco.gob.mx/descargables/
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técnicos y económicos de su propuesta, así como en los sobres que los contienen que la proposición 
se presenta en forma conjunta, el contrato de asociación en participación, podrá entregarse, a 
elección del licitante, dentro o fuera de dichos sobres. 
 
5 SUBCONTRATACIÓN 
 
Los Licitantes podrán subcontratar con autorización previa del titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, para lo cual deberán solicitarlo por escrito una vez adjudicado el 
contrato, indicando las partes a subcontratar y las razones que motiven dicha necesidad. 

6 REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE DEBERÁN 
CUMPLIR LAS PROPUESTAS 

 

Participarán en la Licitación con el carácter de Licitantes las personas físicas o morales de 
nacionalidad mexicana, cuya actividad u objeto social les permita cumplir cabalmente con los 
alcances de la convocatoria y bases de licitación, así como la acreditación vigente en el RUPC. 

 

Para que las propuestas sean tomadas en cuenta en la Licitación, deberán contener todos los 
documentos que a continuación se detallan y serán identificados con los mismos títulos y ordenados 
en la misma secuencia en los apartados 6.1 y 6.2 debiendo satisfacer los requisitos que se estipulan, 
en la inteligencia de que se rechazará cualquier propuesta que no cumpla con estas disposiciones. 
 

6.1 PROPOSICIÓN TÉCNICA. 
 

El primer sobre identificado con el No. 1, PROPOSICIÓN TÉCNICA, deberá contener los siguientes 
documentos: 

 
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los 
documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando 
copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo.  
 
En caso de ser persona física, manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada 
en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de quien lo firma, anexando 
copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo. 
 
(Presentarlo de manera impresa en original o copia simple y con la firma autógrafa del representante 
legal y digital en la memoria USB). 
 
Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y 
Contratación.  (Presentarlo de manera impresa en original o copia simple y con la firma autógrafa 
del representante legal y digital en la memoria USB). 
 
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la 
convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos y económicos (en papel membretado del 



  

  

 

Bases de licitación pública multianual de carácter estatal a precios unitarios número: SIOP-E-DRE-OB-LP-043-2021  30 

  

licitante). (Presentarlo de manera impresa original en hoja membretada del licitante y con la firma 
autógrafa del representante legal y digital en la memoria USB). 
 
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones 
particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración 
de la propuesta; (en papel membretado del licitante). (Presentarlo de manera impresa en hoja 
membretada del licitante y con la firma autógrafa del representante legal y digital en la memoria 
USB). 
 
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las 
particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos 
proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la 
propuesta; (Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma 
autógrafa del representante legal y digital en la memoria USB). 
 
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales 
así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se 
realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que 
llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en 
su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, 
y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su 
desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo; y estar conforme de 
ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a  los términos de la convocatoria y bases de licitación. 
(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autógrafa del 
representante legal y digital en la memoria USB). 
 
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio 
del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno que cumpla con 
la capacidad y experiencia, en obras similares a esta licitación, especificando quien será el 
responsable de obra. (Presentarlo de manera digital en hoja membretada del licitante, firmado 
digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal, en formato pdf). 
 
En este documento se deberá indicar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la 
obra con el propósito de poder evaluarlo, quien deberá tener un grado mínimo de licenciatura afín 
a la ejecución de los trabajos. 
 
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan 
personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos. (Presentarlo de manera 
digital en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa 
del Representante legal en formato pdf). 
 
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas, señalando 
los nombres de las contratantes, descripción de las obras, importes totales contratados, importes 
ejercidos, importes por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, en el supuesto de que el 
licitante no haya formalizado contratos con dependencias públicas o privadas, lo manifestará por 
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escrito a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, bajo protesta de decir verdad. (Presentarlo 
de manera digital en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma 
autógrafa del Representante legal en formato pdf). 
 
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, 
incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, 
las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo 
de manera digital en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma 
autógrafa del Representante legal en formato pdf). 
 
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, 
conforme al presupuesto total de los trabajos, detallado por conceptos indicando cantidades por 
ejecutar, calendarizado, en periodos mensuales, conforme a los plazos determinados por la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en esta convocatoria y bases de licitación, utilizando 
preferentemente diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecución de los 
trabajos. (Presentarlo de manera impresa y con la firma autógrafa del representante legal y digital 
en la memoria USB). 
 
 A.- Programa general de ejecución de los trabajos para la Etapa de Rehabilitación Inicial. 

B.- Programa general de ejecución de los trabajos para la Etapa de Mantenimiento. 
 
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de 
obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos 
determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en esta convocatoria y bases de 
licitación, deberá considerar los frentes necesarios para la ejecución de los trabajos. (Presentarlo de 
manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal 
en formato pdf). 
 

A.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra para 
la Etapa de Rehabilitación Inicial. 
B.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra para 
la Etapa de Mantenimiento. 

 
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria 
y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando 
su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública en esta convocatoria y bases de licitación, deberá considerar los frentes necesarios 
para la ejecución de los trabajos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen 
de la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf). 
 

A.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y 
equipo de construcción para la Etapa de Rehabilitación Inicial. 
B.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y 
equipo de construcción para la Etapa de Mantenimiento. 
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Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo 
de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y 
volúmenes necesarios, conforme a los plazos y especificaciones determinadas por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública en esta convocatoria y bases de licitación. (Presentarlo de manera 
digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en 
formato pdf). 
 

A.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de 
instalación permanente para la Etapa de Rehabilitación Inicial. 
B.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de 
instalación permanente para la Etapa de Mantenimiento. 

 
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su 
propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así 
como la fecha en que se utilizará de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa 
presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a 
compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que 
resultare ganador. (Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma 
autógrafa del representante legal y digital en la memoria USB). 
 
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, con la 
descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus 
respectivas unidades de medición, sin incluir importes, agrupado por: 
 

A.- Listado de insumos para la Etapa de Rehabilitación Inicial: 
 

   1 Materiales y equipo de instalación permanente; 
2 Mano de obra; y 
3 Maquinaria y equipo de construcción. 

 
B.- Listado de insumos para la Etapa de Mantenimiento: 

 
1 Materiales y equipo de instalación permanente; 
2 Mano de obra; y 
3 Maquinaria y equipo de construcción. 

 
Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital 
en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del 
Representante legal en formato pdf). 
 
Documento T16.- Tarjetas de básicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano 
de obra, herramienta, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características, las 
unidades y las cantidades necesarias que componen e intervienen en la integración de las tarjetas 
de conceptos de trabajo. Deberá presentar el 100% de las tarjetas de básicos que consideró para la 
elaboración de las tarjetas de conceptos de su propuesta. Solo manifestará en este documento las 
cantidades y rendimientos sin señalar importes de los mismos. (Presentarlo de manera digital en 



  

  

 

Bases de licitación pública multianual de carácter estatal a precios unitarios número: SIOP-E-DRE-OB-LP-043-2021  33 

  

hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del 
Representante legal en formato pdf). 
 

A.- Tarjetas de básicos para la Etapa de Rehabilitación Inicial. 
B.- Tarjetas de básicos para la Etapa de Mantenimiento. 

 
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e 
integra los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, 
especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta 
ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos. Deberá presentar 
el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos. (Presentarlo de 
manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal 
en formato pdf). 
 

A.- Tarjetas de conceptos de trabajo para la Etapa de Rehabilitación Inicial. 
B.- Tarjetas de conceptos de trabajo para la Etapa de Mantenimiento. 

 
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el 
licitante manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnológicos 
y demás requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitación y/o en la 
junta de aclaraciones para la correcta administración, organización, dirección técnica, vigilancia, 
medidas de seguridad, supervisión de la ejecución de los trabajos que realizará el licitante tanto en 
oficinas centrales, así como en las oficinas de campo. Además de lo anterior, el licitante podrá 
proponer en el catálogo de conceptos de indirectos lo que se requiere para la correcta ejecución de 
los trabajos conforme a la magnitud, complejidad y características particulares de la obra donde 
demuestre sus conocimientos técnicos y de construcción. (Presentarlo de manera digital, firmado 
digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf). 
 

A.- Catálogo de conceptos de indirectos para la Etapa de Rehabilitación Inicial. 
B.- Catálogo de conceptos de indirectos para la Etapa de Mantenimiento. 

 
Deberá considerar con cargo a los indirectos el costo que genere el personal encargado de ejecutar 
los trabajos, cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé 
cumplimiento a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a 
efecto de prevenir, evitar y contener la propagación del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos 
y acciones preventivas  señaladas en el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, 
mediante el cual se emiten diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de 
carácter general y obligatorio, con motivo de la pandemia de COVID-19, de fecha 28 de octubre del 
2020 y publicado el mismo día en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”; así como lo señalado en 
la siguiente liga https://coronavirus.jalisco.gob.mx/descargables/ y Lineamientos técnicos de 
seguridad sanitaria en el entorno laboral. 
 
Documento T19.- Manifestación bajo protesta de decir verdad, de estar conforme con el contenido, 
alcances y todas las particularidades de los anexos y apéndices (Anexo 1 especificaciones técnicas y 
alcance de los trabajos, Anexo 2 mecanismo de pagos, Anexo 3 procedimiento de estimación y 
pagos, Anexo 4 modelo financiero y Anexo 5 seguros) así como el modelo de contrato; los cuales 
forman parte de estas bases de licitación.  (la manifestación se deberá presentar en papel 

https://coronavirus.jalisco.gob.mx/descargables/
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membretado del licitante). (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de 
la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf). 
 

En este documento se deberá anexar un croquis de ubicación de cada uno de los bancos propuestos 
por el licitante, señalando la ruta y la distancia que existe entre el banco de materiales y el sitio de 
su utilización dentro de la obra a ejecutar.  
 
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y 
vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo anterior para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 32-D del Código Fiscal de la Federación y 
Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad que la opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales, es fidedigna en cuanto a su contenido y en lo que en ella se refleja y la misma 
no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes. (en papel membretado del licitante.) 
 
En caso de presentar la propuesta en asociación en participación deberán anexar cada una de las 
personas físicas y/o morales que integran la asociación la Opinión del Cumplimiento de las 
Obligaciones Fiscales, con las especificaciones del párrafo anterior. 
 
Si la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, previo a la formalización del contrato, recibe del 
SAT el “Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales” de la solicitud en el que se emita una 
opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó 
adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función 
Pública  la documentación de los hechos  presumiblemente constitutivos de infracción por la falta 
de formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado. 
 
No podrán celebrarse contratos de Obra Pública con la personas jurídicas o físicas con créditos 
fiscales firmes o determinados firmes o no, que se encuentren en los supuestos enunciados en el 
artículo 32-D Fracción I, II, III y IV del Código Fiscal de la Federación. 
 

Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las 
estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, 
por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de 
la industria de la construcción que desarrolla el instituto de capacitación de la industria de la 
construcción. Este descuento no deberá ser repercutido en la integración de los precios unitarios, 
por lo que, en caso de repercutirlo, será motivo para desechar la proposición. (Presentarlo de 
manera digital en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma 
autógrafa del Representante legal en formato pdf). 
 
Los archivos y/o documentos a presentar de forma digital de la propuesta técnica se entregará 
mediante dispositivo USB, el cual deberá estar debidamente rotulado con el nombre de la razón 
social o persona física, número de procedimiento e indicando que es la “propuesta técnica”, este 
dispositivo deberá contener los archivos digitales los cuales deberán estar identificados de 
acuerdo con el listado de documentos indicados a continuación: 
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No. Documento Formato 

T1 Manifestación firma plasmada es autógrafa del Representante Legal  pdf 

T1.1 Constancia de inscripción pdf 

T2 Manifestación convocatoria técnicos económicos, modelo de contrato pdf 

T3 Manifestación especificaciones particulares o generales pdf 

T4 Manifestación contenido alcances particularidades del proyecto, 
Circulares aclaratorias 

pdf 

T5 Manifestación del sitio de la obra y sus condiciones ambientales, la junta 
de aclaraciones 

pdf 

T6 Escrito profesionales técnicos y administrativos pdf 

T7 Manifestación artículo 48 Ley y 88 Reglamento pdf 

T8 Relación de contratos en vigor  pdf 

T9 Descripción planeación integral pdf 

T10 Programa general de ejecución de los trabajos pdf y excel 

T11 Programa mano de obra pdf 

T12 Programa maquinaria y equipo de construcción pdf 

T13 Programa materiales y equipo de instalación permanente pdf 

T14 Relación de maquinaria y equipo de construcción pdf 

T15 Listado de insumos 1, 2 y 3 pdf 

T16 Tarjetas de básicos pdf 

T17 Tarjetas de conceptos de trabajo pdf 

T18 Integración del catálogo de conceptos de indirectos pdf 

T19 Escrito conformidad con los anexos, apéndices y modelo de contrato pdf 

T20 Opinión Cumplimiento Obligaciones Fiscales pdf 

T21 Escrito de aceptación o negativa retención 2 al millar pdf 

 
En caso de omitir lo señalado en este párrafo la propuesta será desechada. 

 

6.2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA (PE) 

 

Para la presentación de la propuesta económica deberán considerarse todos los factores para la 
ejecución de la obra y su mantenimiento, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa: 

 

• Monto Total de la Inversión de la Obra a Precios unitarios: El costo de las obras, permisos, 
seguros y fianzas, cuotas obrero patronales, señaladas por el licitante en su Propuesta, y 
derechos de inspección, control y vigilancia de la Contraloría del Estado, sin el Impuesto el 
valor agregado. 

 

• Costo total de Obra Pública Multianual, se refiere a los conceptos del Monto Total de 
Inversión en la obra a precios unitarios más los conceptos de: Intereses, comisiones, gastos 
de estructuración, accesorios y todo aquel costo que el licitante incurra para la Obra Pública 
Multianual. 
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Con el fin de generar una evaluación equitativa de todos los factores económicos que componen a 
este proyecto de obra pública multianual, se deberá llenar el ANEXO 4 MODELO FINANCIERO, que 
genera el pago total de la propuesta. 

 

Documento E1.- Situación Financiera del Licitante. 
 
El Licitante deberá presentar: 
 

• Estados financieros básicos, así como flujo de efectivo, dictaminados por contador público 
independiente (con nombre y el número de cédula profesional), correspondientes a los 
ejercicios fiscales 2018 y 2019, así como los estados financieros básicos internos, flujo de 
efectivo y notas analíticas al cierre del mes de noviembre del ejercicio 2020, elaborado por 
contador público (con nombre y el número de la cédula profesional), con identificación 
oficial y cédula profesional en copias certificadas. 

 
Se deberá incluir la siguiente leyenda a los estados financieros internos, en el flujo de efectivo y en 
las notas analíticas: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS 
EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A 
LA SITUACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOMOS 
LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO 
ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO 
SOBRE LAS MISMAS". 
 
En caso de que el Licitante, o alguno de los miembros de la asociación en participación no tengan 
obligación de dictaminar sus estados financieros deberán presentar debidamente suscritos los 
estados financieros internos, flujo de efectivo y notas analíticas de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 
(al mes de noviembre) elaborados por contador público (con nombre y el número de cédula 
profesional) debiendo presentar identificación oficial y cédula profesional en copias certificadas. 
Asimismo, se deberá incluir la siguiente leyenda a los estados financieros, flujo de efectivo y notas 
analíticas antes citados: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS 
CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN 
REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE 
SOMOS LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, 
ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER 
DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS". 
 
Se deberá anexar en todos los casos descritos en los párrafos precedentes, copia de la cédula 
profesional del contador público. En el caso del contador público independiente copia de su cédula 
profesional y copia de la certificación vigente según corresponda al momento de emitir los estados 
financieros dictaminados. 
 

• Declaración anual presentada al SAT de los ejercicios fiscales correspondientes a los años 
2018 y 2019. 

 
(Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del 
Representante legal en formato pdf). 
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Documento E2.- Índices Financieros. 
 
El Licitante deberá acreditar al menos 6 de los siguientes índices financieros, correspondientes a los 
tres ejercicios precedentes: 2018, 2019 y 2020 (al mes de noviembre), para demostrar su capacidad 
de recursos económicos: 
 
(i) Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los 
trabajos a realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal 
del Activo Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor a al 30% del monto de 
los trabajos de la Etapa de Rehabilitación Inicial de su propuesta. 
 
(ii) Que el Licitante demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones (Índice de Liquidez). 
Se tendrá como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo 
Circulante (AC) dividido entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades. 
 
“Índice de Cobertura” al resultado que se obtenga de dividir el Flujo Libre de Operación entre el 
resultado de la suma del capital o amortización más los intereses correspondientes tanto de los 
créditos y/o financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones. 
 
(iii) Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento 
(Apalancamiento). Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando 
el importe del ejercicio fiscal del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o 
menor a [0.75] unidades. 
 
(iv) Que el Licitante demuestre un aceptable Índice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se 
tendrá como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operación dividido 
entre el resultado de la suma del pago de capital o amortización más los intereses correspondientes, 
tanto de los créditos y/o financiamientos con instituciones financieras o provenientes de 
bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10] unidades. Siendo el Flujo Libre de Operación igual al 
Flujo de Operación menos la Provisión de Pagos de Impuestos.  
 
Lo anterior, donde se entenderá por:  
 

i. “Flujo de Operación” a la cantidad que resulte de la diferencia entre los ingresos y 
los gastos de operación reflejados en el estado de resultados, sin incluir partidas 
virtuales y, 

ii.  “Provisión de Pagos de Impuestos” al Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 
causado y 

 
En el caso de asociación en participación se sumarán los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operación, Provisión 
de Pago de Impuestos y Pago de capital o amortización e intereses de los créditos y/o 
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los 
miembros para calcular los parámetros señalados en los incisos anteriores. 
 
(Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del 
Representante legal en formato pdf). 
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Documento E3.- Carta Compromiso de la Proposición, donde se establezca: el importe de la 
proposición, debiendo indicar con número y letra el importe total de la proposición incluyendo el 
impuesto al valor agregado, anotando además por separado el importe correspondiente a la etapa 
de rehabilitación inicial, a la etapa de mantenimiento y el importe por la implementación de la obra 
pública multianual (costos OPM); y que conoce, acepta las normas técnicas y particularidades 
correspondientes a las características de la obra pública; además de conocer y aceptar lo establecido 
en la convocatoria y bases de licitación, las modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones y 
el modelo de contrato. (Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante y con la 
firma autógrafa del representante legal y digital en la memoria USB). 
 
Documento E4.- Presupuesto total de los trabajos que contiene; unidades de medición, cantidades 
de trabajo, precios unitarios, por partida y el resumen de partidas señalando los importes y el total 
de la proposición.  (Presentarlo en digital en formato de Excel, pdf y de manera impresa en formato 
entregado por la Secretaría y con la firma autógrafa del representante legal). 
 
 E4A.- Presupuesto total de los trabajos de la etapa de Rehabilitación Inicial. 
 E4B.- Presupuesto total de los trabajos de la etapa de Mantenimiento. 
 
Estos documentos serán presentados en los formatos proporcionados por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública sin modificaciones en el contenido y forma en donde sólo deberán 
anotarse mediante el sistema computarizado con número, el precio unitario de cada uno de los 
conceptos que contienen los catálogos, fecha de elaboración y el nombre del licitante. No deberá 
ser llenado con lápiz ni presentar tachaduras, corrector líquido, etiquetas o correcciones de 
cualquier índole. 
 
En cada una de las hojas del presupuesto total de los trabajos deberá contener el encabezado donde 
aparezca el nombre del licitante y la persona facultada para firmar la proposición.  
 
En el supuesto de existir diferencia entre el precio unitario anotado con letra y el anotado con 
número en el presupuesto total de los trabajos prevalecerá el anotado con letra que a su vez deberá 
coincidir con su matriz de precio unitario correspondiente. 
 
En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas en el presupuesto total de los 
trabajos, se reconocerá como correcto el producto del volumen de obra multiplicado por el número 
asentado en el análisis del precio unitario correspondiente. 
 
Documento E5.- Programa general de ejecución de los trabajos; propuesto por el licitante, conforme 
al presupuesto total de los trabajos, indicando erogaciones mensuales de la ejecución de los 
mismos, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados en la presente 
convocatoria y bases, del total de los conceptos, utilizando preferentemente diagramas de barras; 
deberá considerar los frentes necesarios para la ejecución de los trabajos. (Presentarlo de manera 
impresa y con la firma autógrafa del representante legal y digital en la memoria USB). 
 

E5A.- Programa general de ejecución de los trabajos de la etapa de Rehabilitación Inicial. 
 E5B.- Programa general de ejecución de los trabajos de la etapa de Mantenimiento. 
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Documento E6.- Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de la 
utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías, propuesto por el licitante, expresado 
en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
en esta convocatoria y bases de licitación, deberá considerar los frentes necesarios para la ejecución 
de los trabajos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma 
autógrafa del Representante legal en formato pdf). 
 

E6A.- Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de la utilización 
mensual de la mano de la etapa de Rehabilitación Inicial. 
E6B.- Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de la utilización 
mensual de la mano de la etapa de Mantenimiento. 

 
Documento E7.- Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de la 
utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado 
en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por 
la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en esta convocatoria y bases de licitación, deberá 
considerar los frentes necesarios para la ejecución de los trabajos. (Presentarlo de manera digital, 
firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf). 
 

E7A.- Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de la utilización 
mensual de la maquinaria y equipo de construcción de la etapa de Rehabilitación Inicial. 
E7B.- Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de la utilización 
mensual de la maquinaria y equipo de construcción de la etapa de Mantenimiento. 

 
Documento E8.- Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado del 
suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, 
expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios, conforme a los plazos 
determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en esta convocatoria y bases de 
licitación. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa 
del Representante legal en formato pdf). 
 

E8A.- Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo de instalación permanente de la etapa de Rehabilitación Inicial. 
E8B.- Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo de instalación permanente de la etapa de Mantenimiento. 

 
Documento E9.- Explosión global de insumos que intervienen en la integración de todos los 
conceptos con la descripción de cada uno de ellos, con sus volúmenes totales, unidades de medición 
respectiva y costos considerados puestos en el sitio de los trabajos, (agrupado por materiales, mano 
de obra, maquinaria, herramienta y equipo, incluyendo fletes y viáticos con sus respectivos totales) 
y sin incluir el IVA. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma 
autógrafa del Representante legal en formato pdf). 
 

E9A.- Explosión global de insumos de la etapa de Rehabilitación Inicial. 
E9B.- Explosión global de insumos de la etapa de Mantenimiento. 
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Documento E10.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato 
establecido por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes 
deberán integrar los siguientes rubros:  
 

I. Importe por materiales; 
II. Importe por mano de obra; 
III. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento y costos OPM; 
VI. Importe por utilidad propuesta; 
VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios 

establecidos en la Ley). 
 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital 
en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del 
Representante legal en formato pdf y excel). 
 
Documento E11.- Análisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el presupuesto 
total de los trabajos, tomando como procedimiento de análisis, el rendimiento por hora o turno y 
estarán estructurados por costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales 
que correspondan, sobre el importe de cada precio unitario. No deberá incluirse el IVA. En el análisis 
del precio; podrá presentarlos en los sistemas existentes para su cálculo.  
 
Deberá presentar el 100 % de los análisis de precios unitarios y su integración deberá ser congruente 
con la descripción de cada concepto solicitado. El costo directo incluirá los cargos por concepto de 
materiales, mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construcción. Este 
documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital, 
firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf). 
 

E11A.- Análisis de los precios unitarios de la etapa de Rehabilitación Inicial. 
E11B.- Análisis de los precios unitarios de la etapa de Mantenimiento. 

 
Documento E12.- Relación y análisis de los básicos que intervienen en los precios unitarios 
solicitados en el catálogo de conceptos; podrá presentarlos en el formato de impresión del software 
para su cálculo o cualquier otro formato, respetando la información de la presente convocatoria y 
bases. Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera 
digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en 
formato pdf). 
 

E12A.- Relación y análisis de los básicos de la etapa de Rehabilitación Inicial. 
E12B.- Relación y análisis de los básicos de la etapa de Mantenimiento. 

 
Documento E13.- Análisis detallado del factor de integración del salario real, considerando el 
INFONAVIT y el fondo para el retiro (S.A.R), y 2% sobre nóminas, en el caso de las aportaciones 
obrero patronal al I.M.S.S., se tomarán los porcentajes vigentes a la fecha de la presentación de la 
propuesta, deberá presentarse de acuerdo a la Ley del I.M.S.S. y al formato proporcionado por la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (se deberá presentar un análisis por cada una de las 
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categorías), no deberá considerarse el I.V.A; podrá presentarlos en el formato de impresión del 
software de su preferencia, para el cálculo de los mismos, respetando la información solicitada en 
la presente convocatoria y bases de licitación y al formato proporcionado por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública (se deberá presentar un análisis por cada una de las categorías), 
podrá presentarlos en los sistemas existentes para su cálculo. 
  
A Análisis del factor tp/ti; 
B Tabla de cálculo del factor de salario real; 
C Análisis, cálculo e integración del salario real. 
 
Para el cálculo del factor de salario real deberá considerase lo dispuesto en el decreto por el que se 
declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 27 de enero de 2016, en el cual indica: 
 

a) Todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o referencia 
para determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 
Federales, de las entidades Federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas 
que emanen de todas las anteriores, se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización 
(UMA). 

 
b) El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para 

fines ajenos a su naturaleza. 
 

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital, 
firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf). 
 
Documento E14.- Análisis detallado del costo horario de la maquinaria y equipo de construcción 
que se utilizará en la ejecución de los trabajos. (Deberá considerar los rendimientos y costos de 
estos equipos como nuevos, apoyándose en los manuales de los fabricantes respectivos o bien los 
últimos  establecidos por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en su última 
publicación, y tendrán que respetarse y aplicarse los factores de operación, mantenimiento, las 
tasas de interés, seguros y todos los datos que intervienen para la obtención del costo horario final, 
dichos factores deberán ser congruentes con las especificaciones proporcionadas por los fabricantes 
y/o el manual publicado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción). Este documento 
deberá ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja 
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del 
Representante legal en formato pdf). 
 
Documento E15.- Análisis de costo indirecto: Los costos indirectos deben estar representados como 
un porcentaje del costo directo y desglosarse en: 
 

I. Los correspondientes a la administración de oficinas centrales, determinados a través de 
dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo de la obra 
pública ejecutada en el año fiscal inmediato anterior; y 
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II. Los correspondientes a la obra de oficinas de campo, determinados a través de dividir los 
costos y gastos de la oficina de obra entre el costo directo de la obra. 

 
Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera 
impresa con la firma autógrafa del representante legal y de forma digital en pdf).  
 
Deberá considerar con cargo a los indirectos el costo que genere el personal encargado de ejecutar 
los trabajos, cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé 
cumplimiento a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a 
efecto de prevenir, evitar y contener la propagación del COVID-19, cumpliendo con los lineamientos 
y acciones preventivas  señaladas en el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, 
mediante el cual se emiten diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de 
carácter general y obligatorio, con motivo de la pandemia de COVID-19, de fecha 28 de octubre del 
2020 y publicado el mismo día en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”; así como lo señalado en 
la siguiente liga https://coronavirus.jalisco.gob.mx/descargables/ y Lineamientos técnicos de 
seguridad sanitaria en el entorno laboral. 
 

E15A.- Análisis de costo indirecto de la etapa de Rehabilitación Inicial. 
E15B.- Análisis de costo indirecto de la etapa de Mantenimiento. 

 
Documento E16.- Análisis desglosado de financiamiento, el cual deberá representarse por un 
porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; y considerarse los gastos de ejecución, los 
pagos por anticipo, estimaciones recibidas y la tasa de interés que aplica, refiriéndola siempre a 
algún indicador económico oficial. Este documento deberá ser congruente con el resto de su 
propuesta. (Presentarlo de manera impresa con la firma autógrafa del representante legal y de 
forma digital en pdf). 
 

E16A.- Análisis desglosado de financiamiento de la etapa de Rehabilitación Inicial, en este 
documento se calcula el financiamiento exclusivamente para el periodo de ejecución de la 
etapa de Rehabilitación inicial. 
E16B.- Análisis desglosado de financiamiento de la etapa de Mantenimiento. 

 
Documento E17.- Utilidad propuesta por el licitante. Este documento deberá ser congruente con el 
resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la 
firma autógrafa del Representante legal en formato pdf). 
 
Documento E18.- Análisis de cargo adicional, los cargos adicionales son las erogaciones que debe 
realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después 
de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo 
de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por 
financiamiento, ni del cargo por utilidad. 
 

E18A.- Análisis de cargo adicional de la etapa de Rehabilitación Inicial. 
E18B.- Análisis de cargo adicional de la etapa de Mantenimiento. 

 

https://coronavirus.jalisco.gob.mx/descargables/
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Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos 
legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la 
materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión. 
 
Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad, y el importe 
generado por este es el resultado de aplicar el porcentaje obtenido en este documento multiplicado 
por el costo directo del precio unitario correspondiente. 
 
Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital, 
firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf y 
excel). 
 
Documento E19.- Anexo 4 MODELO FINANCIERO, el cual deberá ser debidamente requisitado y 
presentado en el archivo y formato proporcionado por la Secretaría. Este documento deberá ser 
congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo en digital en formato de Excel, pdf y de 
manera impresa en formato entregado por la Secretaría y con la firma autógrafa del representante 
legal). 
 
Los archivos y/o documentos a presentar de forma digital de la propuesta económica se entregará 
mediante dispositivo USB, el cual deberá estar debidamente rotulado con el nombre de la razón 
social o persona física, número de procedimiento e indicando que es la “propuesta económica”, 
este dispositivo deberá contener los archivos digitales los cuales deberán estar identificados de 
acuerdo con el listado de documentos indicados a continuación: 
 

No. Documento Formato 

E1 Situación Financiera del Licitante pdf 

E2 Índices Financieros pdf 

E3 Carta Compromiso de la Proposición pdf 

E4 Presupuesto total de los trabajos pdf y excel 

E5 Programa general de ejecución de los trabajos pdf y excel 

E6 Programa de la utilización mensual de la mano de obra pdf 

E7 Programa de la utilización mensual de la maquinaria y equipo pdf 

E8 Programa de los materiales y equipo de instalación permanente pdf 

E9 Explosión global de insumos pdf y excel 

E10 Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética pdf y excel 

E11 Análisis de los precios unitarios pdf 

E12 Relación y análisis de los básicos pdf 

E13 Análisis detallado del factor de integración del salario real pdf 

E14 Análisis del costo horario de la maquinaria y equipo de construcción pdf 

E15 Análisis de costo indirecto pdf 

E16 Análisis desglosado de financiamiento pdf 

E17 Utilidad propuesta por el licitante pdf 

E18 Análisis de cargo adicional pdf 

E19 Anexo 4 modelo financiero pdf y excel 

 
En caso de omitir lo señalado en este párrafo la propuesta será desechada. 
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6.3 EVALUACIÓN Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS. 
 

6.3.1 EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 
 

a) La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública con fundamento en el Artículo 70 numeral 5 
y 6 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, desechará en el acto 
de presentación y apertura de proposiciones, las propuestas que hayan omitido alguno de 
los requisitos solicitados en esta convocatoria y bases de licitación.  
 

b) Si los sobres presentados con las proposiciones no se encuentran debidamente 
identificados con los datos del licitante y del procedimiento de licitación o no se encuentran 
cerrados o bien, si presenta su propuesta técnica y económica en un solo sobre.  
 

c) Cuando alguno de los documentos impresos de la propuesta, solicitados en esta 
convocatoria y bases de licitación, no esté firmado debidamente por el licitante. 
 

d) Cuando el documento E4 Presupuesto Total de los Trabajos presente tachaduras o 
enmendaduras ya sea con corrector líquido, o etiquetas, o se presente modificado en forma 
o contenido al que originalmente se entregó. 

 
e) Cuando se presenten documentos escritos a lápiz. 
 

f) Cuando el licitante no presente la totalidad de los documentos requeridos por la Secretaría 
en esta convocatoria y bases de licitación. 
 

g) Cuando el documento E19 Anexo 4 Modelo Financiero presente tachaduras o 
enmendaduras ya sea con corrector líquido, o etiquetas, o se presente incompleto o 
modificado en forma o contenido al que originalmente se entregó. 

 
6.3.2 EVALUACIÓN BINARIA: 
 
La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, para la evaluación de la propuesta técnica de la 
licitación pública, lo hará de forma binaria, la cual consiste en calificar "Si Cumple" o “No Cumple" 
con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de la licitación, lo anterior con fundamento 
en el artículo 73 numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el 
artículo 92 de su reglamento. 

  
Las proposiciones técnicas que cumplan con todos los requisitos solicitados en la convocatoria y 
bases de licitación pasarán a la etapa de evaluación económica, desechándose las restantes. 
  
Las causales de desechamiento de propuestas técnicas por omisión de requisitos solicitados dentro 
de la convocatoria y bases de licitación, se señalarán conforme a lo siguiente: 
 
I. Que algún documento o documentos no cumplan u omitan alguno de los requisitos solicitados en 
la convocatoria y bases de licitación; 
 
II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, no cumplan con 
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la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos; 
 
III. Que los licitantes no cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y 
necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos materia del procedimiento de contratación; 
 
IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los 
trabajos, no sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos; 
 
V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste no conoce los 
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente, 
dicho procedimiento debe ser congruente con el programa de ejecución considerado, así como con 
el resto de su proposición; 

 
VI. En su caso, el grado de cumplimiento no sea satisfactorio respecto a los contratos celebrados 
por el licitante con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública u otros organismos y 
dependencias. 
 
VII. Que la documentación que integra las proposiciones se encuentre en los supuestos que se 
señalan en el numeral 6.3.1 de esta convocatoria y bases de licitación. 

 
VIII. Además de lo anterior, se verificará y será causal de desechamiento lo siguiente: 
 
A. DE LOS PROGRAMAS: 

 
I. Que el programa de ejecución de los trabajos no corresponda al plazo establecido por la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública. 
 
II. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización no sean 
congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos; 
 
III. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo 
de construcción no sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante 
y en el procedimiento constructivo a realizar; 
 
IV. Que los suministros no sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que 
se requiera de equipo de instalación permanente, y 
 
V. Que los insumos propuestos por el licitante no correspondan a los periodos presentados en los 
programas; 

 
B. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO: 

 
I. Que la maquinaria y el equipo de construcción no sean los adecuados, necesarios y suficientes 
para ejecutar los trabajos objeto de esta licitación, y que los datos no coincidan con el listado de 
maquinaria y equipo presentado por el licitante; 
 
II. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción propuestas por el 
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licitante no sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde 
deberá ejecutarse y que no sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por 
el licitante o con las restricciones técnicas, cuando la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
fije un procedimiento, y 
 
III. Que en la maquinaria y equipos de construcción, los rendimientos de éstos sean no considerados 
como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de 
los fabricantes respectivos o bien los rendimientos vigentes publicados por la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción, así como las características ambientales de la zona donde vayan a 
realizarse los trabajos; 

 
C. DE LOS MATERIALES: 

 
I. Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el 
concepto de trabajo en que intervienen, no se consideren las cantidades necesarias para la 
ejecución del mismo y no considere los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo 
con la vida útil del material de que se trate, y 
 
II. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación 
permanente no sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y 
particulares de construcciones establecidas en las bases de licitación. 

 
D. DE LA MANO DE OBRA: 

 
I. Que el personal administrativo, técnico y de obra no sea el adecuado y suficiente para ejecutar los 
trabajos; 
 
II. Que los rendimientos considerados no se encuentren dentro de los márgenes razonables y 
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en 
cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones 
ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, 
y 
 
III. Que no se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los 
conceptos más significativos. 

 
E. TARJETA DE CONCEPTO DE TRABAJO: 

 
I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo no se hayan integrado los materiales, mano de obra, 
herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, 
las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos 
requeridos en el catálogo de conceptos.  
 
II. Que la integración de las tarjetas de conceptos de trabajo no sea congruente con la metodología 
o ejecución de los trabajos, con el programa de ejecución propuesto, así como los programas de 
utilización de personal y de maquinaria y equipo de construcción, debiendo tomar en cuenta las 
cantidades de materiales, recursos humanos y demás insumos necesarios en el momento y la zona 
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donde se ejecutarán los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en cada concepto, las 
especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad que determine la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.  

 
F. TARJETA DE BÁSICOS  

 
I. Que la integración de la tarjeta de básicos no se hayan considerado los materiales, mano de obra, 
herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, 
las unidades y las cantidades necesarias. 

 
G. DE LA INTEGRACIÓN DE INDIRECTOS: 

 
I. Que la integración del catálogo de conceptos de indirectos no cumpla con los conceptos, 
cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnológicos y demás requerimientos necesarios, 
solicitados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, para la correcta administración, 
organización, dirección técnica, vigilancia, medidas de seguridad, supervisión de la ejecución de los 
trabajos, que realizara el licitante tanto en oficinas centrales como en las oficinas de campo, así 
como los demás requisitos que se establezcan dentro de las bases de licitación. 
 
II. Que la información que presente el licitante dentro del catálogo de conceptos de indirectos no 
sea congruente con el resto de su proposición. 
 
III. Que el licitante no demuestre tener conocimientos técnicos y de construcción para la integración 
del catálogo de conceptos de indirectos para proponer que y quienes requiere para la correcta 
ejecución de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad y características particulares de la 
obra motivo del proceso de contratación que se trate. 
Una vez concluida la evaluación de las propuestas técnicas y que estas hayan cumplido con todos 
los requisitos solicitados en las bases, pasarán a la etapa de evaluación económica, desechándose 
las restantes, lo anterior con fundamento en el Artículo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios.   
  
Una vez concluida la evaluación de las propuestas técnicas y que estas hayan cumplido con todos 
los requisitos solicitados en las bases, pasarán a la etapa de evaluación económica, desechándose 
las restantes, lo anterior con fundamento en el Artículo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
6.3.3 EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA: 
 
La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procederá a realizar la evaluación de las 
propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por 
haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Para la evaluación por tasación aritmética se verificarán, los siguientes aspectos:  
  
I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos 
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obligatorios establecidos en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total señalado en 
el catálogo de conceptos propuesto por el licitante, será motivo de desechamiento de la misma.  
 
II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondan con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus 
análisis de precios unitarios.  
 
De conformidad con el artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, durante la evaluación por tasación aritmética se desecharán las propuestas que 
incumplan cualquiera de los requisitos señalados en los artículos 92 y 93 del ordenamiento jurídico 
antes invocado.  

 
Una vez realizada la verificación anterior, aquellas proposiciones económicas que satisfagan lo 
requerido, se evaluarán con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes 
etapas: 
 
I. Eliminación por Rango de Aceptación;  
II. Determinación de precios de mercado; 
III. Determinación de insuficiencias;  
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor 

precio. 
 
Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes deberán integrar su 
propuesta económica con los siguientes rubros:  
  
I. Importe por materiales;  
II. Importe por mano de obra;  
III. Importe por maquinaria y equipo;  
IV. Importe por costos indirectos;  
V. Importe de financiamiento y costos OPM;   
VI. Importe por utilidad propuesta; y  
VII. Presupuesto total.  
  
El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en artículo 73 numeral 9 
fracciones de la I a la VI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los 
cargos obligatorios establecidos en la misma.  
 
Se iniciará la etapa de Eliminación por Rango de Aceptación, para la cual se determina un porcentaje 
de 15% como rango de aceptación para esta licitación, posteriormente se calculará el importe 
promedio de las mismas, mediante la cual la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública no tomará 
en cuenta los presupuestos con el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dará como 
resultado el importe total promedio. 

 
Una vez que se ha determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango 
de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el 
monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que 
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rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, 
quedarán fuera del rango de aceptación y por tanto serán descalificados del procedimiento.    

  
Acto continuo se iniciará la etapa de Determinación de precios de mercado la cual se efectuará de 
la siguiente manera:  
  
I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturarán en una tabla donde gráficamente 
aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que 
propone para cada uno de los rubros a los que se señalan en los párrafos anteriores;  
  
II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procede a calcular el costo de 
mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para 
Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;  
  
III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada  

uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor 
de insuficiencia parcial; 
 
IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el 
importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el 
resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde 
al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;  
  
V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos 
señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia 
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;  
  
VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro referido en el Rango 
de Aceptación, se procede de la misma manera con el Importe por mano de obra, Importe por 
maquinaria y equipo, Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento y costos OPM.  
  
VII. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se 
obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;  
  
VIII. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la 
sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por 
utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo 
Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si 
resulta un número negativo se declara insolvente; y 
  
Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retirarán del procedimiento las que 
hubieren resultado insolventes y será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor. 
 
Se considerará empate entre dos o más proposiciones cuando la diferencia entre sus importes sea 
inferior al 5%.  
 
En caso de empate, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición solvente de menor 
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precio y que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante. 
 
El incumplimiento a cualquiera de los requisitos señalados en los artículos 92 y 93 del Reglamento 

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los requeridos en las bases de 

licitación será causa de desechamiento de la proposición. 

Proposiciones desechadas se devolverán a los Licitantes que lo soliciten, transcurridos sesenta días 
naturales contados a partir de la fecha del fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad 
en trámite, en cuyo caso las propuestas deben conservarse hasta la total conclusión de la 
inconformidad e instancias subsecuentes. Agotados dichos términos la Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública puede proceder a su devolución o destrucción. Conforme a lo establecido en el 
Artículo 70 numeral 13 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

7 ADJUDICACIÓN: 

 
La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública una vez realizada la evaluación de la proposición, 
adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte más conveniente al interés público. 
 
Si dos o más proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la 
convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición de menor precio.  
 
Lo anterior con fundamento en los artículos 76 y 77 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 
 
En caso de que la Secretaría advierta que el contratista está impedido por una de las causas 
señaladas en el artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios o bien 
en el artículo 88 de su Reglamento, la Secretaría se abstendrá de formalizar el contrato 
correspondiente. En este supuesto, de conformidad con el artículo 106 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Secretaría podrá optar por cancelar el 
procedimiento o adjudicar a quien hubiese quedado en el segundo lugar en el procedimiento 
respectivo siempre que la diferencia del precio con respecto a la proposición que inicialmente 
hubiese resultado ganadora no sea superior al diez por ciento y si esto no fuere posible por causa 
justificada, a quien siga en el orden, siempre y cuando no se rebase el techo financiero. 
 
No se adjudicará el contrato y por lo tanto se declarará desierta la licitación cuando las 
proposiciones que cumplieron los criterios establecidos en la Convocatoria y Bases de licitación, 
rebasen el techo presupuestal con fundamento en el artículo 83 numeral 1 fracción III de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
De conformidad con el artículo 97 numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y el artículo 99 fracción I de su Reglamento, si el licitante adjudicado no firma el contrato 
por causas imputables al mismo en la fecha o plazo establecido en la convocatoria a la licitación 
pública o bien en el propio fallo, la Secretaría procederá a cancelar la adjudicación, y procederá a 
otorgarle el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente, de 
conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte 
la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente 
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hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%, siempre y cuando no se rebase el techo 
financiero.  
 

7.1 DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: 
 

La notificación del fallo obligará a la Secretaría y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar 
el contrato, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la 
licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los diez días siguientes al de la citada 
notificación, lo anterior de conformidad con el artículo 97 numeral 1 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
La persona física o moral que resulte adjudicada, deberá entregar a la Dirección de Contratación de 
la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde 
número 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, de manera impresa la 
Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales con estatus de Positiva, emitida por el SAT, 
la cual deberá estar vigente a la fecha de la firma del contrato.  
 
Al Licitante a quien se le adjudique la obra deberá entregar dentro de los diez días siguientes a la 
fecha de la entrega de la orden de trabajo, a la Dirección de Contratación de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio 
“B”, 4to. Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, la garantía de cumplimiento, la cual será del 
10% del importe total de la etapa de Rehabilitación Inicial, incluyendo el impuesto al valor agregado, 
la cual deberá otorgarse en favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública o bien de la 
Secretaría de la Hacienda Pública. Una vez emitida el acta de entrega recepción de la etapa de 
Rehabilitación Inicial, el contratista deberá entregar la garantía de cumplimiento correspondiente 
al 10% del importe total de la etapa de Mantenimiento, incluyendo el impuesto al valor agregado, 
la cual deberá otorgarse en favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública o bien de la 
Secretaría de la Hacienda Pública. 
 
No se tendrá por cumplida la obligación a que se refiere el párrafo anterior cuando la garantía no 
cumpla con los requisitos solicitados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en las 
presentes bases y convocatoria a licitación pública estatal. 
 
Previo a la formalización del contrato, si la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales se 
presenta en sentido negativo de la persona física o moral que resultó adjudicada, la Secretaría se 
abstendrá de formalizar el contrato y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la 
documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de 
formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado. 
 
Al licitante a quien se le adjudique un contrato y no lo suscriba sin que medie causa justificada será 
sancionado en los términos del artículo 97 numeral 5 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios y conforme al artículo 174 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
 
Al licitante a quien se le adjudique el contrato deberá contratar seguros para el personal a su cargo 
para la ejecución de la obra, en los términos de las leyes laborales y aquellos que respondan por 
daños a terceros, a la obra y por robo de materiales y equipo de instalación permanente. Atendiendo 
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a lo solicitado en el Anexo 5 SEGUROS de las presentes bases de licitación y de conformidad con el 
artículo 99 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren 
en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, 
en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. 

8 GARANTIAS 

 

Los contratistas que celebren contratos con la Secretaría garantizarán el cumplimiento de los 
contratos y los vicios ocultos, es decir los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios 
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista, en los términos 
señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 98 numeral 1 fracciones II y III, y en el artículo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. Asimismo, con fundamento en el artículo 98 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 112 de su Reglamento, las 
garantías se constituirán a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública y deberán ser presentadas 
por los contratistas directamente en las oficinas de la Dirección de Contratación ubicadas en el 
cuarto piso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación 
Alcalde número 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270. 

 

8.1 EN LA LICITACIÓN 
 
Por la magnitud y naturaleza de los trabajos objeto de esta licitación, el licitante deberá presentar 
junto con su propuesta (dentro del sobe que contenga la propuesta económica) una garantía de 
seriedad consistente en fianza a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, por el 1% del valor de 
su propuesta económica, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (importe total presentado en el 
documento E4). La falta de presentación de este documento o que el importe del mismo no coincida 
con el porcentaje indicado, será causa de desechamiento de la propuesta. 
 
8.2 CONTRATACIÓN  
 
Previo a la firma del contrato, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de la entrega de la orden 
de trabajo, a la Dirección de Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con 
domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio “B”, 4to. Piso, Colonia Miraflores, 
Guadalajara, Jalisco, la garantía de cumplimiento, la cual será del 10% del importe total de la etapa 
de Rehabilitación Inicial, incluyendo el impuesto al valor agregado, la cual deberá otorgarse en favor 
de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública o bien de la Secretaría de la Hacienda Pública. Una 
vez emitida el acta de entrega recepción de la etapa de Rehabilitación Inicial, el contratista deberá 
entregar la garantía de cumplimiento correspondiente al 10% del importe total de la etapa de 
Mantenimiento, incluyendo el impuesto al valor agregado, la cual deberá otorgarse en favor de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública o bien de la Secretaría de la Hacienda Pública. 
 
Lo anterior de conformidad con el artículo 98 numeral 1 fracción II y numeral 2 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 114 de su Reglamento. No se tendrá por 
cumplida la obligación a que se refiere el numeral 2 del artículo 98 de la Ley, cuando las garantías 
no cumplan con los requisitos solicitados por la Secretaría. 
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La garantía de cumplimiento de cada una de las etapas deberá de mantener su vigencia hasta la 
terminación de la etapa correspondiente, la cual se hará constar por escrito mediante la suscripción 
del acta de entrega recepción que corresponda, de conformidad con los artículos 119 fracción I y 
120 fracción II del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
En la suscripción de las fianzas señaladas en los párrafos anteriores, se deberá manifestar que la 
afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley 
de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, aún para el caso de que 
proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la 
póliza de fianza requerida, con fundamento en el artículo 120 fracción III del Reglamento de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

 
8.3 ENTREGA DE LOS TRABAJOS 
 
Con fundamento en el artículo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, una vez concluidos los trabajos de la etapa de rehabilitación inicial, y al realizar la 
entrega de los mismos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren, 
de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos 
señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable. Por lo que previamente a la 
recepción de los trabajos, el contratista, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 
diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos de la etapa de rehabilitación inicial, mediante 
fianza emitida por aseguradora debidamente registrada, a favor de la Secretaría de la Hacienda 
Pública, de conformidad con en el artículo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
 
Los trabajos se garantizarán desde el momento de haberse realizado el acta de entrega recepción y 
hasta la conclusión del plazo del contrato con la emisión del finiquito correspondiente por el 
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Asimismo, una vez concluidos los trabajos de la etapa de mantenimiento, y al realizar la entrega de 
los mismos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren, de los vicios 
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en la infraestructura a la cual 
se haya dado mantenimiento, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación 
aplicable. Por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su elección, deberá 
constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos de la 
etapa de mantenimiento, mediante fianza emitida por aseguradora debidamente registrada, a favor 
de la Secretaría de la Hacienda Pública, de conformidad con en el artículo 113 numeral 3 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Los trabajos se garantizarán desde el momento de haberse realizado el acta de entrega recepción y 
hasta doce meses después por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo 
anterior. 
 
De conformidad con el artículo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad 
atribuible al contratista en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por las garantías a que 
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se refieren los párrafos anteriores, la Secretaría deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora, 
en caso de que las garantías se hubieren constituido mediante fianzas, a efecto de que éstas no sean 
canceladas y notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las correcciones o reposiciones 
correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales; transcurrido este término 
sin que se hayan realizado, la Secretaría procederá a hacer efectiva la garantía que corresponda. Si 
la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente 
la garantía respectiva. 
 
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, el contratista deberá solicitar por escrito la 
liberación de la garantía correspondiente, debiendo la Secretaría previo a su liberación realizar 
verificación de la obra, y en caso de no existir vicios ocultos procederá con lo solicitado. 
 
9. SEGUROS 
 
Entre tanto la obra no haya sido recibida por la Secretaría o el ente público, total o parcialmente en 
los términos del artículo 111 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, los 
riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de siniestros de cualquier tipo durante su ejecución 
correrán por cuenta del contratista. 
 
El contratista deberá contratar seguros para el personal a su cargo para la ejecución de la obra, en 
los términos de las leyes laborales y aquellos que respondan por daños a terceros, a la obra y por 
robo de materiales y equipo de instalación permanente. 
 
Dentro de los diez días siguientes a la fecha de entrega de la orden de trabajo, el contratista deberá 
entregar copia simple de la póliza de seguro. 
 
Los detalles de las coberturas solicitadas se encuentran en el ANEXO 5 SEGUROS. 
 

10.  MECANISMO DE PAGO 

 

Para el cálculo del pago mensual del contrato se considerarán dos Conceptos: 
 
1. El monto mensual correspondiente a los trabajos de la etapa de rehabilitación inicial. 

 
a). Deberán utilizarse en primera instancia los $70’000,000.00 (setenta millones de pesos 00/100 

m.n.), incluyendo el impuesto al valor agregado, disponibles para el ejercicio fiscal 2021 para el 
pago de los trabajos de la etapa de rehabilitación inicial, con el objeto de minimizar el costo de 
financiamiento de la OPM. 

 
b) Para el pago del remanente de los costos de esta etapa, la Secretaría realizará los pagos 

correspondientes de acuerdo al número de pagos e importes de los mismos de conformidad con 
los calculado en el ANEXO 4 MODELO FINANCIERO.  

 
2. El monto mensual correspondiente a los trabajos de la etapa de Mantenimiento. 
 
El ANEXO 2 MECANISMO DE PAGOS, detalla las consideraciones que se deberán contemplar para 
determinar el pago por los trabajos objeto de la licitación. 
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Se describen tanto para la etapa de rehabilitación inicial como para la etapa de Mantenimiento: 

 
i. Los Montos Base, derivados de las cantidades presentadas por el Licitante en el ANEXO 4 

MODELO FINANCIERO. 
 

ii. Los Periodos de Pago. 
 

iii. El Cálculo del Pago Mensual Total. 
 

10.1 PERIODO DE PAGO. 
 

La etapa de rehabilitación inicial será ejecutada de conformidad con las especificaciones técnicas 
establecidas en las presentes bases de licitación y sus anexos, la normatividad aplicable, los precios 
unitarios pactados y a lo establecido en el proyecto. Para lo cual, el Contratista presentará a cobro 
las estimaciones de forma periódica (periodicidad no mayor a un mes) durante el año 2021 hasta 
agotar $70’000,000.00 (setenta millones de pesos 00/100 m.n.) incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado, correspondientes a la Fase 1 de pagos, lo cual se detalla en el ANEXO 2 “MECANISMO DE 
PAGOS”.  
 
El periodo de pagos inicia en el mes de enero de 2022, con la emisión del Acta de Recepción Física 
de la etapa de Rehabilitación Inicial, según el caso, de conformidad con el programa establecido en 
el ANEXO 4 MODELO FINANCIERO y hasta concluir el contrato mediante pagos mensuales, Fase 2 
de pagos en la cual se pagará el importe remanente que corresponda a la etapa de Rehabilitación 
Inicial (una vez agotado el importe de la Fase 1) más los costos derivados de la implementación de 
la obra pública multianual (costos OPM), de conformidad con el ANEXO 2 “MECANISMO DE 
PAGOS”.  
 
Asimismo, la determinación de los pagos mensuales se realizará de conformidad con lo establecido 
en el ANEXO 4 MODELO FINANCIERO de la propuesta del licitante adjudicado. 
 
Cabe señalar que la Secretaría no otorgará anticipo para esta licitación. 
 

10.2 ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
PÚBLICA MULTIANUAL.  
 
Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos para la ejecución de los trabajos en tiempo 
y forma, el contratista deberá demostrar a la Secretaría en un plazo de hasta 60 días naturales 
posteriores a la firma del contrato, que cuenta con al menos el 70% del monto total propuesto para 
la Etapa de Rehabilitación Inicial, incluyendo el IVA. 
 
Dicha disponibilidad podrá ser demostrada por diferentes instrumentos dependiendo del origen de 
los recursos, de manera enunciativa como: líneas de crédito autorizadas y firmadas, cartas de 
crédito, fideicomisos, cuentas bancarias mandatadas u otros instrumentos que garanticen que 
dichos recursos tienen como fin la ejecución de los trabajos del contrato de Obra Pública Multianual.  
 

El costo de contratación e implementación del o los instrumentos que el contratista decida serán a 
su cargo. 
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El incumplimiento de esta condición podrá ser causa de rescisión del contrato. 

10.3 DEL AJUSTE DE COSTOS. 
 
Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de 
orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos 
directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando 
procedan, deberán ser modificados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos directos 
establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
Para el efecto del párrafo anterior, el contratista contará con un plazo de 30 días naturales siguientes 
a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente del incremento para presentar su 
solicitud, pero invariablemente dentro del plazo de ejecución de los trabajos. 

 
Transcurrido el plazo establecido en el numeral 2 sin que se hubiere solicitado el ajuste de costos se 
perderá el derecho de solicitarlo. 
 
Cuando la documentación mediante la que se promueva el ajuste de costos directos sea deficiente 
o incompleta, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública apercibirá por escrito al contratista 
para que, en el plazo de quince días a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente 
la información solicitada. 
 
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que el promovente desahogue el 
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se le tendrá por no presentada la solicitud de 
ajuste de costos directos. 
 
El ajuste de costos de indirectos y financiamiento procederá únicamente cuando hubiere prorroga 
de plazos de terminación de la obra, debiéndose establecer en los convenios si estos son sujetos a 
dicho ajuste. 
 
El costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés 
que el contratista haya considerado en su proposición. 
 

11. CONTROL DE ESTIMACIONES. 

 
El responsable de la obra debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados, con una 
periodicidad no mayor de un mes y presentarlas al residente de obra, para su validación, 
acompañada de la documentación que acredite su procedencia, dentro de los seis días naturales 
siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, que haya fijado la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública en el contrato. 

 
La conciliación y validación de los generadores deberá realizarse dentro de los seis días siguientes a 
su entrega, los generadores se formalizarán con la firma de aceptación del residente y el 
responsable de obra. 
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En el supuesto de que en el generador surjan diferencias numéricas que obstaculicen su conciliación, 
el término de validación, se ampliará por tres días y se dará cuenta al superior jerárquico del servidor 
público residente, si transcurrido el plazo señalado anteriormente no se logra conciliar el generador 
se asumirá la propuesta de la residencia, cuyos términos se plasmará en la estimación que 
corresponda. 

Llegada la fecha de corte y validado el último generador del periodo de que se trate, el responsable 
de obra tendrá seis días para entregar al residente el paquete que contenga la estimación, 
generadores validados y factura, en su caso, correspondientes.    

Recibida la documentación a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública, deberá entregar la información de la estimación dentro de los cinco días naturales 
siguientes, para ser remitido a la Secretaría de la Hacienda Pública para su verificación y pago, en su 
caso. Los ajustes económicos que resulten por el desahogo de una conciliación por disconformidad 
de un generador se aplicarán a la siguiente estimación. 

Cualquier disconformidad del responsable de obra respecto a la validación de los generadores podrá 
hacerlo valer ante la residencia hasta antes del vencimiento del plazo señalado en el artículo 112 
numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, 
por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. 

Durante la fase 1 de pagos, la Secretaría de la Hacienda Pública responsable del pago, tendrá un 
plazo de 20 días naturales para realizar el pago al contratista, mismo que se computará a partir de 
la recepción de la documentación correspondiente por parte de la Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública. En caso de incumplimiento en los pagos y de ajustes de costos, la Secretaría de la 
Hacienda Pública responsable del pago, a solicitud del contratista, deberá pagar una indemnización 
conforme a la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Tratándose de pagos en exceso recibidos por el contratista, éste deberá reintegrarlos más los 
intereses correspondientes conforme a la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean 
compensadas en las estimaciones siguientes, o en el finiquito. 

12. CONTROL DE CALIDAD. 

 
El Contratista será el único responsable de la calidad de las obras, por lo que deberá considerar 
dentro del costo de su propuesta, la contratación de laboratorios para cada especialidad, para lo 
cual la Secretaría se reserva el derecho de realizar las inspecciones y/o verificaciones que considere 
necesarias tanto de los laboratorios de control de calidad como de los resultados presentados por 
estos a la supervisión.  
 


