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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-EC-OB-LP-090-2019, para la
contratacion de obra publica: Obra complementaria para la conclusién de la Casa de la Cultura y las Artes
José Rolén, en Ciudad Guzman, municipio de Zapotldn El Grande, Jalisco. (Construccion de

estacionamiento).

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:40 horas, del dia 01 de julio de 2019, se reunieron en la
sala de juntas de la Direccién General de Licitacion y Contratacion, con domicilio en Avenida Prolongacién
Alcalde numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 23 de mayo de 2019, para la Licitacion Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-EC-OB-LP-090-2019, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1.-  Servicios Metropolitanos de Jalisco S.A. de C.V.

2.- Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.

3.- Cddigo A Constructores, S.A. de C.V.

4.- Ineco Construye, S.A. de C.V.

5.-  Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V.

6.- Megaobras, S.A.de C.V.

7.-  Desarrolladora de Insumos para la Construccién, S.A. de C.V.
8.- GOC Constructores, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 17 de junio de 2019, a las 09:30 horas se realizd el acto de presentacidn y apertura de las
propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas de la
Direccion General de Licitacién y Contratacion, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El ntmero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 4
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 Servicios Metropolitanos de Jalisco S.A. de C.V. Se acepta $2,563,115.90

2 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $3,274,814.52

3 Cddigo A Constructores, S.A. de C.V. No se presento $0.00

4 | Ineco Construye, S.A. de C.V. Se acepta $2,456,851.24

5 Grupo Constructor Horus, S.A. de C.V. No se presento $0.00

6 | Megaobras, S.A.de C.V. No se presento $0.00

Desarrolladora de Insumos para la Construccion,
7 S B A Se acepta $2,455,476.66
8 | GOC Constructores, S.A. de C.V. No se presento $0.00 ]

Relacién de las propuestas desechadas y descripcién de las causas debidamente fundadas y motivadas
que lo originaron:

En este acto no hubo proposiciones desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Desarrolladora de Insumos para la Construccidn, S.A. de C.V. $2,455,476.66
2 | Ineco Construye, S.A. de C.V. $2,456,851.24
3 | Servicios Metropolitanos de Jalisco S.A. de C.V. $2,563,115.90
4 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. $3,274,814.52

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 17 de
junio de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

1.- Desarrolladora 3.- Servicios 4.- Gotop
DOCUMENTOS de Insumos para la 2.- Ineco Construye, Me'tropolitanos de Construcciones y
Construccidn, S.A. S.A.deC.V. Jalisco S.A. de C.V. Proyectos, S.A. de
de C.V. c.V.
Documento T1.-
Copia de la constancia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
inscripcién.
Daocumento T2.-

Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y
bases de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos.

Documento T3.-
Modelo del Contrato. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T4.-
Manifestacién bajo
testa de deci dad d
protesta de decir verdad de CUMPLE itk _ D

conocer las especificaciones
particulares o generales de
construccin.
Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el contenido,
alcances y todss las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto
Documento T6.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la obra y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

sus condiciones

=i
Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion escrita de
conocer el acta.

Documento T8.-
Circulares aclaratorias. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicién de
los profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativos al servicio
del licitante.
Documento T10.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad de
que por su conducto, no
participan personas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley.

Documento T11.-
Relacidn de contratos en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigor.
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1.- Desarrolladora 3.- Servicios 4.- Gotop
DOCUMENTOS de Insurno's para la 2.- Ineco Construye, Mpitropohtanos de Construcciones y
Construccion, 5.A. S.A.deC.V. Jalisco S.A. de C.V. Proyectos, S.A. de
de C.V. C.V.
Documento T12.-
Descripcidn de la
planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.

Documento T13.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucidn de los trabajos.

Documento T14.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacion mensual de la
mano de obra.
Documento T15.-
Programa calendarizado y
cuantificado de la
ilibsacibnmisrnsial du b CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
magquinaria y equipo de
construccion.
Documento T16.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los materiales y equipo
de instalacién per te

Documento T17.-
Relacién de maquinaria y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPFLE

equipo de construccién.

Documento T18.-
Listado de insumos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Tarjetas de bésicos. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo.

Documento T21.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
indirectos.

Documento T22.-
Opinign del Cumplimiento CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de las Obligaciones Fiscales

RESULTADO
EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de

Licitacién Puablica.
Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién puablica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Desarrolladora de Insumaos para la Construccion, S.A. de C.V. $2,455,476.66
2 Ineco Construye, S.A. de C.V. $2,456,851.24
3 | Servicios Metropolitanos de Jalisco S.A. de C.V. $2,563,115.90
4 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. $3,274,814.52

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por

el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.
Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.

La proposicion econdmica se evalud con el método de Tasacidon Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
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Il. Determinacidn de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Imparte por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mds alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Plblica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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 LICITACION PUBLICA SIOP-£

Obra complementaria para la conclusién de la Casa de la Cu
Ciudad Guzman, municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco. (Construccion de estacionamiento).

il

Jalisco

GOBIERND DEL EETADD

Itura y las Artes José Roldn, en

$4,000,000.00

~ RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

~ IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$2,116,790.22
$2,823,115.97
$2,163,778.94

$2,488,345.78
$1,839,212.10

L k
A0 LU
0 H PROP S 1A ol 8
#
1|Desarrolladora de Insumos para la Construccion, 5.A. $2,116,790.22 $2,455,476.66 SE ACEPTA
2|Ineco Construye, S.A. de C.V. $2,117,975.21|  $2,456,851.24|  SEACEPTA
3| Servicios Metropolitanos de Jalisco S.A. de C.V. $2,209,582.67|  $2,563,115.90|  SEACEPTA
4|Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. $2,823,115.97 $3,274,814.52| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente
aparecera la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que
propone para cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del

estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niumero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo

que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion 1 del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

& D D
L] LR §
A
PROP 0 PROP D
10. MATERIALES $1,250,576.15 | $1,416,930.65 | $1,287,173.14
11. MANO DE OBRA $116,271.07 $328,533.18 | $163,362.90
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $294,465.41 | $360,445.47 | $325,718.37
13. COSTOS INDIRECTOS $124,956.70 | $159,248.29 | $126,768.71
14. FINANCIAMIENTO $13,758.03 $18,994.91 $14,411.47

Desarrolladora de insumos

71.0760% 65.6530%

1. IMPORTE POR MATERILES 77.5267%| $1,416,930.65 $1,287,173.14
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 6.3617% $116,271.07 5.0207% $163,362.90 17.2474% $328,533.18
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 16.1115% $294,465.41 19.9033% $360,445.47 17.0996% $325,718.37

100.0000%| $1,827,667.13 | 100.0000%| $1,810,981.51 | 100.0000%| $1,904,827.70

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.7132%|  $159,248.29 7.0000%| $126,768.71|  6.5600%| $124,956.70
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.9560%|  $18,994.91| 0.7100%|  $13,75803|  0.7100%|  $14,411.47
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.0000%| $100,295.52 8.0000%| $156,12086|  7.5500%| $154,336.79
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5791%|  $10,584.38 0.5848%|  $10,34631|  0.5800%|  $11,050.02
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,116,790.22 $2,117,975.21 $2,209,582.67

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialadd/ en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere do el mismo Licitante; si el resultado
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es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se
declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

rala Construcdién, S.A

Teh VA i ! Jiniac:

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $36,596.99
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $47,091.83 $0.00 $0.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $31,252.96 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $1,812.01
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $653.44 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $78,344.79 $653.44 $38,409.00
15+16+17+18+19 )
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $21,950.73 $155,467.22 $115,927.79
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

- RESULTADD DELA
EVALUACION

1|Desarrolladora de Insumos parala $2,116,790.22 $2,455,476.66 CUMPLE SOLVENTE

Ineco Construye, S.A.deC.V. | $2117,97521f  $2,456851.24|  CUMPLE SOLVENTE

Servicios Metropolitanos de Jalisco $2,20,582.67 $2,563,115.90|  CUMPLE SOLVENTE
S.A. de C.V.

Wi

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima segunda sesién extraordinaria del dia 28 de junio del 2019, en el cual se determiné
adjudicar el contrato a la empresa Desarrolladora de Insumos para la Construccion, S.A. de C.V., para
ejecutar los trabajos consistentes en: Obra complementaria para la conclusion de la Casa de la Culturay
las Artes José Rolén, en Ciudad Guzman, municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco. (Construccién de
estacionamiento)., por un monto de $2,455,476.66 (dos millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil
cuatrocientos setenta y seis pesos 66/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las

obligaciones respectivas.

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidén, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-EC-OB-LP-090-2019, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de cumplimiento,
con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 08 de julio de 2019 a las 09:40
horas, en la Direccién de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacién y Contratacion de esta
Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la
personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las

fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de julio de 2019 y de terminacion el dia 13 de septiembre de 2019,

El presente acto fue presidido par el Arqg. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 10:00
horas del dia 01 de julio de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

wa'y Obra Piblica

los’Edgardo Macias Contreras
Director General de Licitacidn y Contratacion

Pagina 10 de 11




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

v Infraestructura ;
.y Obra Pdblica LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-EC-OB-LP-090-2019

GOBIERMNO DEL ESTARD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

Desarrolladora de Insumos para la Construccion,
S.A.de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Servicios Metropolitanos de Jalisco S.A. de C.V.

Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.

Ing. Salvador Jesus Ramirez Estrada

..j_i;-.._aEPRESENTANTE DELA CONTRALOR[A DE;_?;{_
: 'ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe GoémeZ Tovar
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