
1

1

1

• / Infraestructura e y Obra Pública 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0048-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

di 
JALISCO 
G081UNO DEL ESTADO 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal Multianual a precio alzado, No. SIOP-E­
PAV-OB-LP-0048-2025, para la contratación de obra pública: Pavimentación con concreto hidráulico de 
carriles centrales y construcción de laterales en la carretera Guadalajara - Chapala, del Aeropuerto 
Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara al Periférico Manuel Gómez Morín, en los municipios de 
Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 4. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del día 21 de marzo de 2025, se reunieron en 
la explanada interior norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Fray 
Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, 
los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente 
acta. 

Con fecha de publicación del día 02 de enero de 2025, para la Licitación Pública Estatal Multianual bajo el 
número de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-0048-2025, se inscribieron a participar 23 Licitantes. 

Con fecha del día 07 de marzo de 2025, a las 11:30 horas se realizó el acto de presentación y apertura de 
las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde 
número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas 

proposiciones recibidas en el acto 

Numero de propuestas 
recibidas 

5 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los 
licitantes, se hizo constar lo siguiente: 

No. Licitante 

.. 
1 Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. 

2 Construmaq, S. A. de C. V. 

Observación 

Se acepta propuesta 
para su evaluación 

Se acepta propuesta 
para su evaluación 

Importe con IVA 

$322' 308,202.22 

$324'535,777.58 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• , Infraestructura 
~ , y Obra Pública 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0048-202S 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

No. Licitante Observación 

Mive Construcciones, S. A. de C. V., en 

3 
asociación en participación con Caminos y Se acepta propuesta 
Plataformas, S. A. de C. V. y Via lidades y para su evaluación 
Señalamientos de Infraestructura, S. A. de C. V. 

4 Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V. 
Se acepta propuesta 
para su evaluación 

5 
Contratista General de América Latina, S. A. de Se acepta propuesta 
C. V. para su evaluación 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En el acto no hubo propuestas desechadas. 

lb 
JALISCO 
G081UtNO DEL ESTADO 

Importe con IVA 

$337'034,198.27 

$332'957,218.04 

$386'777,984.69 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. $322'308,202.22 

2 Construmaq, S. A. de C. V. $324' 535,777.58 

3 Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V. $332'957,218.04 

Mive Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con 
4 Caminos y Plataformas, S. A. de C. V. y Vialidades y Seña lamientos de $337'034,198.27 

Infraestructura, S. A. de C. V. 

5 Contratista Genera l de América Latina, S. A. de C. V. $386'777,984.69 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se ce lebró el día 07 de 
marzo de 2025, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Es atal 
Multianual. 

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
Municipios se procedió a realizar el aná lisis deta llado de las proposiciones aceptadas de conformidad 
el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• / Infraestructura e y Obra Pública 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0048-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.-
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad de que la 
firma plasmada en los 

documentos de la proposición 
técnica y económica es la 

firma autógrafa de la persona 
facultada para ello, anexando 
copia simple por ambos lados 

de la identificación oficial 
vigente con fotografía para su 

cotejo .. 
Documento T2.-

Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que se 
analizaron y revisaron las 

bases de esta licitación, los 
anexos técnicos y 

económicos. Así como, estar 
conforme de ajustarse a las 

leyes y reglamentos 

aplicables y a los términos de 
las bases de esta licitación, las 

modificaciones que, en su 
caso, se hayan efectuado .. 

Documento T3.-
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que se 

analizó y revisó el Modelo del 
Contrato, el cual deberá ser 
firmado de conocimiento y 

aceptación del contenido del 
mismo .. 

Documento T4.-
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de conocer 

las especificaciones 
particulares o generales de 

construcción aplicables y que 
han sido consideradas en la 

elaboración de la Propuesta, 
así como las normas de 

calidad de los materia les .. 

~ 

1.- Procesos de 
Ingeniería Aplicada, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

t 

2.- Construmaq, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Constructora 
Corpion, 

S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Mive 

Construcciones, 
S. A. de C. V., 

en asociación 
en 

participación 
con Caminos y 
Plataformas, S. 

A. de C. V. y 
Vialidades y 

Señalamientos 

de 
Infraestructura, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

m 
JALISCO 
GOBIEAHO OH ISU.00 

5.- Contratista 
General de 

América Latina, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0048-2025 

DOCUMENTOS 

Documento TS.­
Manifestación bajo protesta 

de decir verdad, de estar 
conforme con el contenido, 

alcances y todas las 

particularidades de los 
anexos y/o apéndices que 

forman parte de estas Bases 

de licitación, deberán 
presentar el manifiesto 

impreso con firma autógrafa y 

en hoja membretada del 
licitante ... 

Documento T6.­
Manifestación escrita de 

conocer el(los) sitio(s) de la 
obra y sus condiciones 

ambientales así como las 
características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico y estar conforme de 
ajustarse a las leyes y 

reglamentos aplicables, a los 
términos de la convocatoria y 

bases de esta licitación 
pública, haber visitado y 

examinado con detenimiento 
el sitio donde se realizará la 

obra, observando las 
peculiaridades del terreno y 

prever las posibles 
contingencias que llegaren a 

presentarse en el desarrollo 
de la obra por lo que no 

podrá invocar su 
desconocimiento .. 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Procesos de 
Ingeniería Aplicada, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Construmaq, _ 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Constructora 
Corpion, 

S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Mive 

Construcciones, 
S. A. de C. V., 
en asociación 

en 

participación 
con Caminos y 
Plataformas, S. 

A. de C. V. y 
Vialidades y 

Señalamientos 
de 

Infraestructura, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

lb 
JALISCO 
G081UlNO OlL ESTADO 

5.- Contratista 
General de 

América Latina, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• / Infraestructura 
~ y Obra Pública 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0048-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento T7.- Copia de la 
minuta de la junta de 

aclaraciones, firmada de 
conocimiento y aceptación de 

los acuerdos ahí tomados o 
manifestación escrita de 

conocer el acta de la junta de 
aclaraciones, en su contenido, 
alcances y estar conforme con 

todas las particularidades y 

acuerdos que se tomaron y 
que han sido considerados en 

la elaboración de la 
Propuesta .. 

Documento TS.- Circulares 
aclaratorias y anexos de las 

mismas, que deberán de 
integrar y considerar en la 

elaboración de la Propuesta, 
en caso de que las hubiera. Si 
durante el proceso no surgen 
circulares aclaratorias, deberá 

presentar un escrito donde 

así lo manifieste .. 
Documento T9.- Escrito de 

proposición de los 
profesionales técnicos y 

administrativos al servicio del 
licitante, anexando el 

currículum y copia de la 
cédula profesional de cada 

uno que cumpla con la 

capacidad y experiencia en 
obras similares a esta 

Licitación Pública, 

especificando quien será el 
Responsable de Obra ... 

Documento no.­
Manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que, por 
su conducto, no participan 

personas inhabilitadas en los 
términos del artículo 48 de la 

Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 de su 
reglamento para evadir sus 

efectos ... 

1.- Procesos de 
Ingeniería Aplicada, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Construmaq, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Constructora 
Corpion, 

S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Mive 

Construcciones, 
S. A. de C. V., 
en asociación 

en 
participación 

con Caminos y 

Plataformas, S. 

A. de C. V. y 
Vialidades y 

Señalamientos 

de 

Infraestructura, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

w 
JALISCO 
G081UNO DEL fSU.00 

5.- Contratista 
General de 

América Latina, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• / Infraestructura 
~ y Obra Pública 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0048-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento Tll.- Descripción 
de la planeación integral del 

licitante para realizar los 
trabajos, la cual deberá 

contener la descripción clara 
de la planeación y estrategia 

integral del licitante en donde 
se establezcan los objetivos 
generales y particulares ... 

Documento T12.- Programa 
general de ejecución de los 

trabajos, conforme a los 
catálogos de partidas (de la 

Etapa de Proyecto y 
Construcción de 

Infraestructura y de la Etapa 
de Mantenimiento), 

calendarizado, en periodos 
mensuales, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública ... 

Documento T13.- Programa 
calenda rizado y cuantificado 

de la utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 
categorías, expresado en 

jornadas ... 

Documento T14.- Programa 
calenda rizado y cuantificado 

de la utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 

construcción, expresado en 
horas de trabajo, 

identificando su tipo y 
características .... 

Documento TlS.- Programa 
calendarizado y cuantificado 

del suministro de los 
materiales y equipo de 

instalación permanente, 
expresado en unidades 

convencionales y volúmenes 
necesarios, conforme a los 
plazos y especificaciones 

determinadas por la 
Secretaría .... 

1.- Procesos de 
Ingeniería Aplicada, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Construmaq, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Constructora 
Corpion, 

S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Mive 
Construcciones, 

S. A. de C. V., 
en asociación 

en 
participación 

con Caminos y 
Plataformas, S. 

A. de C. V. y 
Vialidades y 

Señalamientos 
de 

Infraestructura, 
S.A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

lb 
JALISCO 
G081UNO OU. UUOO 

S.- Contratista 
General de 

América Latina, 

S. A. de"C. V. 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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1 Infraestructura ® I y Obra Pública 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0048-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Procesos de 3.- Constructora 

4.- Mive 
Construcciones, 

S. A. de C. V., 
en asociación 

en 
participación 

w 
JALISCO 
GOBIERNO OH fSUDO 

5.- Contratista 

DOCUMENTOS Ingeniería Aplicada, 
2.- Construmaq, 

Corpion, 
con Caminos y · General de 

S. A. de C. V. Plataformas, S. América Latina, 
S. A. de C. V. S. de R. L. de C. V. 

A. de C. V. y S. A. de C. V. 
Vialidades y 

Señalamientos 

de 
Infraestructura, 

S. A. de C. V . 

Documento T16.- Relación de 
maquinaria y equipo de 

construcción, indicando s i son 
de su propiedad, arrendadas 
con o sin opción a compra, su 

ubicación física, modelo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
usos actuales, así como la 

fecha en que se utilizará de 
estos insumos en el sitio de 

los trabajos conforme al 
programa presentado ... 

Documento T17.- Listado de 
insumos que intervienen en la 

integración de la Proposición, 
con la descripción y 

especificaciones técnicas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 
cada uno de ellos, indicando 
las cant idades a utilizar y sus 

respectivas unidades de 
medición .... 

Documento T18.- Tarjetas de 
básicos, documento en el cual 

e l licitante integra los 
materiales, mano de obra, 
herramienta, maquinaria y 

equipos de construcción, 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE especificando las 

características, las unidades y 

las cantidades necesarias que 
componen e intervienen en la 
integración de las t arjetas de 

partidas de trabajo .... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0048-2025 

DOCUMENTOS 

Documento T19.- Tarjetas de 
partidas de trabajo, 

documento en el cual el 
licitante analiza e integra los 

materiales, mano de obra, 
herramientas, maquinaria y 

equipos de construcción, 
especificando las 

características específicas, las 
unidades y las cantidades 
necesarias para la correcta 

ejecución de cada una de las 
partidas requeridas en los 

catálogos de partidas (tanto 
para la Etapa de Proyecto y 

Construcción de 
Infraestructura como la Etapa 

de Mantenimiento) ... 

Documento T2Q .• Integración 
del catálogo de conceptos de 

indirectos, documento en el 
cual el Licitante manifieste los 

conceptos, cantidades, 
plazos, recursos humanos, 
materiales, tecnológicos y 

demás requerimientos 
necesarios solicitados en la 

convocatoria y bases de 
licitación ..... 

Documento T21.· Escrito en el 
que haga constar su 

aceptación o negativa, para 
descontar de las estimaciones 
de los trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) .... 

Documento T22.­
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía estimaciones 
SECIP con la metodología 

para cargar estimaciones, por 
lo que no podrá invocar su 
desconocimiento o solicitar 
modificaciones al Contrato 

por este motivo ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Procesos de 
Ingeniería Aplicada, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Construmaq, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Constructora 
Corpion, 

S. de R. L. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Mive 
Construcciones, 

S. A. de C. V., 

en asociación 
en 

participación 
con Caminos y 
Plataformas, S. 

A. de C. V. y 
Vialidades y 

Señalamientos 
de 

Infraestructura, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

lb 
JALISCO 
G081lA.NO DEL lSUOO 

5.- Contratista 
General de 

América Latina, 
S. A. de C. V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0048-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Procesos de 3.- Constructora 

4.- Mive 

Construcciones, 

S. A. de C. V., 

en asociación 
en 

participación 

DOCUMENTOS Ingeniería Aplicada, 
2.- Construmaq, 

Corpion, 
con Caminos y 

S. A. de C. V. Plataformas, S. 
S. A. de C. V. S. de R. L. de C. V. 

A. de C. V. y 
Vialidades y 

Señalamientos 

de 
Infraestructura, 

S. A. de C. V. 
Documento T23.· Opinión de 

cumplimiento de obligaciones 
fiscales en sentido positivo y 
vigente a la fecha del acto de 
presentación y apertura de 

proposiciones, emitida por el 
Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

manifestación bajo protesta 
de decir verdad que dicha 

opinión es fidedigna en 
cuanto a su contenido, en lo 

que en ella se refleja y la 
misma no ha sido alterada o 

modificada en ninguna de sus 
partes ... 

RESULTADO EVALUACION 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

~ 
JALISCO 
G08tlftNO OH lSTAOO 

s.- Contratista 
General de 

América Latina, 

S. A. de C. V. 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

Como resu ltado de la evaluación binaria, se verificó que el licitante Contratista General de América 
Latina, S. A. de C. V., no cump le con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación 
Pública Estatal Multianual, de acuerdo con lo siguiente: 

Documento T12.- Programa genera l de ejecución de los trabajos, conforme a los catálogos de partidas 
(de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y de la Etapa de Mantenimiento), 
calendarizado, en periodos mensuales, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública en esta convocatoria y bases de esta licitación, utilizando 
preferentemente diagramas de barras; considerando los frentes necesarios para la ejecución de los 
trabajos. 

A Programa general de ejecución de los trabajos de la Etapa de Proyecto y Construcción de 
Infraestructura. 
B Programa general de ejecución de los trabajos de la Etapa de Mantenimiento. 
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• 1 Infraestructura 
~ y Obra Pública 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0048-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

m 
JALISCO 
G0811ANO OEl ESUDO 

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autógrafa de la persona 
facultada para ello). 

Incumplimiento: En el Documento T12 (/Programa General de Ejecución de los Trabajos(/, 
correspondiente a la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura, el Licitante estableció que 
las subpartidas con los códigos SIOP-07 A, SIOP-08A, SIOP-09A, SIOP-0lOA, SIOP-0llA, SIOP-012A, SIOP-
013A, SIOP-014A, SIOP-015A, SIOP-016A, SIQP-017A, SIOP-018A, SIOP-019A, SIOP-020A, SIOP-021A, 
SIOP-022A, SIOP-023A, SIOP-024A y SIOP-025A correspondientes a la partida (/Carriles laterales", se 
desarrollarán con una fecha de inicio del 20 de marzo del 2025 y una fecha de término del 31 de julio 
del 2025, realizando la ejecución de todas las actividades en el mismo periodo y de forma simultánea, 
por lo que el proceso planteado no es posible llevarlo a cabo de acuerdo con la necesidad de escalonar 
los procesos de obra, atendiendo a una lógica constructiva secuencia y buenas prácticas de 
construcción. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos sol icitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Incumplimiento: En el Documento T12 (/Programa general de ejecución de los trabajos(/, para la Etapa 
de Proyecto y Construcción de Infraestructura, presentado por el licitante, la partida SIOP-06A 
correspondiente a la (/Elaboración de planos (/As Builtu ___ u se indica será ejecutada en los primeros 3 

meses de la etapa antes seña lada. 

Sin embargo, dicha partida contempla la generación de los planos correspondientes de acuerdo con la 
obra terminada, es decir, se trata de planos a elaborarse al término de la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura. Por tanto, dicha programación de partida es incongruente con la 
secuencia y naturaleza de los trabajos que se licitan. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Incumplimiento: En el Documento T12 (/Programa general de ejecución de los trabajos", para la Etapa 
de Proyecto y Construcción de Infraestructura, el Licitante estableció que las subpartidas con los 
códigos SIOP-026A, SIOP-027 A, SIOP-028A, SIOP-029A, SIOP-030A, SIOP-031A, SIOP-032A y SIOP-033A, 
correspondientes a la partida (/Ca rriles centrales", se desarrollarán con una fecha de inicio del 26 de 
julio del 2025 y una fecha de término del 13 de octubre de 2025, realizando la ejecución de todas las 
actividades en el mismo periodo y de forma simultánea, por lo que el proceso planteado no es posible 
llevarse a cabo de acuerdo con la necesidad de esca lonar los procesos de obra, atendiendo a una lógica 
constructiva secuencia y buenas prácticas de construcción. 
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Asimismo, el licitante incumple con lo señalado en el Anexo 4 "Alcance de los Trabajos" de las Bases de 
Licitación, al considerar la ejecución de los carriles centrales entre el mes de julio y el mes de octubre, 
ya que de acuerdo con la metodología y procedimiento constructivo establecidos en dicho Anexo, los 
carriles centrales se ejecutarán tanto en la Fase 2 como en la Fase 3 de Construcción (en el periodo 
comprendido entre el mes de julio a diciembre de 2025). 

La duración de cada una de las fases de construcción a ejecutarse dentro de la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura se detallaron en la página 8 del Anexo 4 "Alcance de los Trabajos", en 
el cual se señaló como fecha de inicio de la Fase 2 de construcción el día 26 de julio de 2025 y fecha de 
term inación 13 de octubre de 2025, asimismo se señaló como fecha de inicio de la Fase 3 de 
construcción el día 14 de octubre de 2025 y fecha de terminación el 31 de diciembre de 2025. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Incumplimiento: En el Documento 112 "Programa general de ejecución de los trabajos", para la Etapa 
de Proyecto y Construcción de Infraestructura, el Licitante estableció que ejecutará los trabajos 
correspondientes al camellón lateral y el camellón centra l entre el mes de octubre y el mes de 
diciembre de 2025. 

Sin embargo, estas partidas deben ejecutarse durante la Fase 1 y la Fase 2 de Construcción, tal como 
se solicitó en el Anexo 4 "Alcance de los Trabajos" de las Bases de Licitación, es decir los t rabajos de 
estas partidas deberán realizarse entre el mes de marzo y el mes de octubre de 2025. 

La duración de cada una de las fases de construcción a ejecutarse dentro de la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura se detallaron en la página 8 del Anexo 4 "Alcance de los trabajos", en 
el cual se señaló como fecha de inicio de la Fase 1 de construcción el día 20 de marzo de 2025 y fecha 
de terminación 25 de julio de 2025, asimismo se señaló como fecha de inicio de la Fase 2 de 
construcción el día 26 de julio de 2025 y fecha de terminación 13 de octubre de 2025. 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con la programación del licitante para las subpartidas con los códigos 
SIOP-34A, SIOP-35A, SIOP-036A, SIOP-037A, SIOP-038A, SIOP-039A y SIOP-040A correspondientes a 1 

partida "Camellón lateral", y para las subpartidas con los códigos SIOP-041A, SIOP-042A y SIOP-04 . A 
correspondientes a la partida "Camellón central", donde estas se desarrollarán con una fecha de ini{ io 
del 14 de octubre del 2025 y una fecha de término del 31 de diciembre del 2025, realizando la ejecuci©n 
de todas las actividades en el mismo periodo y de forma simultánea, se determina que el proce} 
planteado no es posible llevarse a cabo de acuerdo con la necesidad de escalonar los procesos de obra, 
atendiendo a una lógica constructiva secuencial y buenas prácticas de construcción. 
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Documento T17.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la Proposición, con la 
descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus 
respectivas unidades de medición, sin incluir importes, agrupado por: 

1 Materiales y equipo de instalación permanente; 
2 Mano de obra; y 
3 Maquinaria y equipo de construcción. 

A Listado de insumos en la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura. 
B Listado de insumos en la Etapa de Mantenimiento. 

(Presentarlo de manera impresa con la firma autógrafa de la persona facultada para ello). 

Incumplimiento: Se observa en el Documento T17 A "Listado de Insumos", correspondientes a la Etapa 
de Proyecto y Construcción de Infraestructura, que el licitante refiere únicamente la utilización de 
"CONCRETO PREMEZCLADO MR 48 KG/CM2." 

Sin embargo, no considera la utilización de acelerantes u otra clasificación de dicho concreto para la 
obtención de resistencias rápidas. Por tal razón, la propuesta es incongruente con lo requerido por la 
Convocante, ya que de acuerdo con la metodología y procedimiento constructivo indicado en el Anexo 
4 "Alcance de los Trabajos" de las Bases de Licitación, se requiere la implementación de colados 
escalonados, en donde se deben utilizar acelerantes a fin de que se puedan poner en operació 
carriles vehiculares considerados en cada una de las Fases de Construcción. 

En las páginas 9 y 10 del Anexo 4 "Alcance de los Trabajos", para la Fase de Construcción 1 se estab 
lo siguiente: 

" ... En un proceso escalonado de avance en el tramo, conforme se vayan liberando 
terracerías se realizará la pavimentación con concreto hidráulico de los carriles laterales, de 
acuerdo con los criterios de diseño y especificaciones, preferentemente con extendedora y/o 
rodillo, siempre y cuando se garantice la calidad del perfil de rodamiento y bombeos 
adecuados. Se deberá prever un proceso de colados escalonado, utilizando acelerantes, 
según sea requerido, de tal forma que al cierre de esta Fase de Construcción 1 la totalidad 
del pavimento en el tramo alcance la resistencia necesaria en el mismo momento. Posterior 
al colado de pavimentos y conforme éstos avancen, se construirán sus respectivas 
guarniciones, así como ingresos a cocheras y rampas peatonales en esquinas ... " 
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Mientras que en la página 11 de dicho anexo, para la Fase de Construcción 2 se estableció lo siguiente. 

" ... En un proceso escalonado de avance en el tramo, conforme se vayan liberando 
terracerías se realizará la pavimentación de los carriles centrales 1 y 2, utilizando concreto 
hidráulico, de acuerdo con los criterios de diseño y especificaciones, con extendedora para 
garantizar la calidad del perfil de rodamiento (según la norma N·CTR·CAR·1 ·04·009/20), 
bombeo y texturizado adecuado. Se deberá prever un proceso de colados escalonado 
utilizando acelerantes, según sea requerido, de tal forma que al cierre de esta Fase de 
Construcción la totalidad del pavimento en el tramo alcance la resistencia necesaria en el 
mismo momento. Posterior al colado de pavimentos y conforme éstos avancen, se 
construirán sus respectivas guarniciones ... 11 

En el mismo sentido, en las páginas 12 y 13 de dicho anexo, para la Fase de Construcción 3 se indicó 
lo siguiente: 

" ... En un proceso escalonado de avance en el tramo, conforme se vayan liberando 
terracerías se realizará la pavimentación de los carriles centrales 3 y 4 así como las 
incorporaciones y desincorporaciones entre carriles centrales y laterales, utilizando 
concreto hidráulico, de acuerdo con los criterios de diseño y especificaciones, con 
extendedora para garantizar la calidad del perfil de rodamiento (según la norma 
N·CTR·CAR·1 ·04·009/20), bombeo y texturizado adecuado. 

Se deberá prever un proceso de colados escalonado, utilizando acelerantes, según sea 
requerido, de tal forma que al cierre de esta Fase de Construcción la totalidad del pavimento 
en el tramo alcance la resistencia necesaria en el mismo momento. Posterior al colado de 
pavimentos y conforme éstos avancen, se construirán sus respectivas guarniciones. En los 
extremos del frente de intervención en donde se hayan generado diferencias en los 
alineamientos de los carriles de circulación entre la nueva construcción y lo existente, se 
construirán los aproches necesarios para la correcta circulación vehicular de acuerdo a la 
velocidad de proyecto ... 11 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 d 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento 

Incumplimiento: Se observa en el Documento T17 "Listado de insumos que intervienen e ~ a 
integración de la Proposición", el insumo 365-AGR-0107 identificado como "MATERIAL PARA S~JB 
RASANTE PUESTO EN OBRA" con unidad de medida M3 y cantidad 714.87, es insuficiente para 
garantizar la correcta construcción de la capa subrasante en la mínima cantidad necesaria realizando 
el suministro con material de banco, como se describe y requiere en e l anexo 4 "Alcance de los 
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Trabajos" de las bases de Licitación, ya que en la página 9 del Anexo 4 de las Bases de Licitación, para 
la Fase de Construcción 1 se estableció lo siguiente: 

Una vez construidas las redes hidrosanitarias y pluviales y concluida la construcción de los 
muros de contención para la estabilización del terreno y taludes, se procederá con los 
trabajos de terracerías. Estos incluyen corte, acarreo de material, conformación de 
terraplenes, estabilización del suelo en donde sea requerido por presencia de agua o 
materiales arcillosos, mediante la adición de óxido de calcio y/o formación de pedraplén y 
filtro como subdrénes, así como la formación y compactación de la subrasante y base 
hidráulica con material de banco, asegurando una superficie nivelada y compacta conforme 
a las especificaciones del proyecto del diseño de pavimento. Todo esto se deberá considerar 
en la sección completa de los carriles laterales más el ancho de la ciclovía y hasta los 
respaldos de las guarniciones. 

Mientras que en la página 11 del Anexo 4 de las Bases de Licitación, para la Fase de Construcción 2 se 
estableció lo siguiente. 

Para la conformación de terracerías, se considerarán cortes, terraplenes, acarreos y la 
estabilización del suelo en donde sea requerido por presencia de agua o materiales 
arcillosos, mediante la adición de óxido de calcio y/o formación de pedraplén y filtro como 
subdrén. La formación de la capa subrasante se realizará a partir de la mezcla del material 
de recuperación de la base hidráulica existente, el material producto de excavación y 
material de banco en la proporción requerida para el cumplimiento de la calidad según la 
normatividad S/CT, para la construcción de la base hidráulica se considerará material de 
banco. 

Y en la página 12 del Anexo 4 de las Bases de Licitación, para la Fase de Construcción 3 se definió lo 
siguiente: 

Para la conformación de terracerías, se considerarán cortes, terraplenes, acarreos y la 
estabilización del suelo en donde sea requerido por presencia de agua o materiales 
arcillosos, mediante la adición de óxido de calcio y/o formación de pedraplén y filtro como 
subdrén. La formación de la capa subrasante se realizará a partir de la mezcla del material 
de recuperación de la base hidráulica existente, el material producto de excavación y 
material de banco en la proporción requerida para el cumplimiento de la calidad, para la 
construcción de la base hidráulica se considerará material de banco. 

Por lo anterior, se determinó que de acuerdo con lo señalado en el Anexo 1 " Proyecto d 
Intervención" de las Bases de Licitación, la cantidad mínima de material para la formación de la cap 
subrasante es la que se obtiene en la sección de los carriles laterales, multiplicando la longitud de 
intervención, por el ancho de 2 carriles de circulación de 3.Sm c/u, más ciclovía de 1.8m, más 
guarnición tipo I de 0.40m, más guarnición en L con corona de 0.20m, por el espesor de la capa 
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subrasante y afectado por el porcentaje del 30% de abundamiento dando 
siguiente: (1880m X (3.5+3.5+1.8+0.40+0.20m) X 0.30m) X 1.30 = 6,892.08 m3. 

m 
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como resultado lo 

Por lo que la cantidad determinada por el licitante en su Documento T17 corresponde únicamente al 
10.37% del vo lumen mínimo requerido. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo' con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Incumplimiento: En el Documento T17 "Listado de insumos que intervienen en la integración de la 
proposición", para el insumo 371-ADS-0373 denominado "TUBO PEAD LISO HID RD-15.5 DE 2" con 
unidad de medida M el Licitante determinó la cantidad de 18,012.38, sin embargo, dicha cantidad es 
insuficiente para garantizar la correcta construcción de la cana lización para telecomunicaciones, 
alumbrado público, fibra óptica de red Jalisco, media y baja tensión, en la mínima cantidad necesaria, 
de acuerdo con lo estipulado en los documentos, AP-TIPO-CHAPALA FRENTE 4 del Anexo 1 "Proyecto 
de intervención" y al APENDICE DEL ANEXO 4 - SECCIONES DE CRITERIOS PARA INSTALACIONES del 
Anexo 4 "Alcance de los Trabajos. 

De acuerdo con lo anterior, la cantidad mínima de tubo PEAD de 2", es la que se obtiene en la sección 
de banqueta y came llón central, sumando la cantidad de tubos de telecomunicaciones, más la cantidad 
de tubos de alumbrado, más la cantidad de tubos de fibra óptica para red Jalisco, multiplicado por la 
longitud de intervención, (16+5+1+1+4+1) X (1880m) = 52,640 m. Por lo que la cantidad determinada 
por el licitante en su Documento T17 corresponde únicamente al 34.22% del volumen mínimo 
requerido. 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo seña lado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 

Incumplimiento: En el Documento T17 " Listado de insumos que intervienen en la integración de la 
proposición", no se observa la integración de insumos que se relacionen con los siguientes elementos 
de construcción, requeridos en el Anexo 1 "Proyecto de Intervención" de las Bases de Licitación: 

"1. Elemento de confinamiento tipo boomerang de 50 cm de ancho, con cinco oquedades en la p r 
superior para inserción de tornillos para sujeción. elemento fabricado en polietileno de alta densi a 
o polímero equivalente co lor verde claro (rgb 31,127,0) con protector de rayos ultravio leta (u ) 
mediante proceso de inyección o extrusión y de composición sólida". 

"2. Ciclovía en concreto hidráulico de 20 cm de espesor, colo r rojo al 8%, mr-48, acabado semipulido". 
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"3. Obra eléctrica en media y baja tensión: postes de concreto, estructuras, tubo PEAD 3". 
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Postes de concreto: Para estos trabajos, de acuerdo con la información proporcionada por la 
Secretaría, los licitantes deberían considerar la instalación de postes de concreto, en los tramos donde 
se requiere reubicar la instalación de media y baja tensión aérea que incida en el trazo. 

Estructuras aéreas: Para estos trabajos, de acuerdo con la información proporcionada por la 
Secretaría, los licitantes deberían considerar la instalación de estructuras, en los tramos donde se 
requiera reubicar la instalación de media y baja tensión aérea que incida en el trazo. 

Tubo PEAD 3": Para estos trabajos, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría, 
los licitantes deberían considerar en las preparaciones para los 2 circuitos de 200 AMP y 2 circuitos 
de 600 AMP, tubo PEAD de 3". 

Las consideraciones en cuanto a la infraestructura eléctrica se establecieron en la página 3 de la Tercer 
Junta de Aclaraciones, de fecha 13 de febrero de 2025. 

En la pagina 10 del Anexo 4 11Alcances de los trabajos" se señaló, respecto de las instalaciones 
eléctricas lo siguiente: 

11Para evitar la contaminación visual y mejorar la seguridad, se instalarán las preparaciones 
de redes eléctricas para media y baja tensión y de telecomunicaciones subterráneas, en la 
sección de la banqueta, esto permitirá una mejor organización de los servicios y reducirá el 
riesgo de accidentes relacionados con cables aéreos. Para esto se colocarán duetos, 
registros y bóvedas, así como lo necesario para las redes de telecomunicaciones 
subterránea. Esta infraestructura será complementada con la instalación de alumbrado 
público, que incluye postes, luminarias, brazos, transformadores y cableados para 
garantizar una iluminación adecuada en toda la vialidad, ciclovía y banqueta. 

Posteriormente se llevará a cabo la construcción de las banquetas con los acabados 
requeridos de acuerdo con los criterios de diseño y especificaciones. Se realizarán trabajos 
de relleno y afine para recibir la instalación de adoquín y losas de concreto, se deberá prever 
dotar de la estructura de pavimento necesaria para los ingresos a predios de particulares ... " 

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual de acuerdo con lo señalado en el punto 
6.3.2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal Multianual, el artículo 73 numeral 4 d 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 92 y 94 de su Reglamento. 
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Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
propuestas son solventes ya que cumplen con los requisitos so licitados en la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estatal Multianual: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. $322 '308,202.22 

2 Construmaq, S. A. de C. V. $324'535,777.58 

3 Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V. $332'957,218.04 

Mive Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en participación con 
4 Caminos y Plataformas, S. A. de C. V. y Via lidades y Señalamientos de $337'034,198.27 

Infraestructura, S. A. de C. V. 

2.- Evaluación de Indicadores Financieros. 

Previo a la etapa de eliminación por rango de aceptación, se requirió y se verificó que los licitantes 
cumplieran en 9 de los 12 resultados posibles sobre los siguientes índices financieros para los ejercicios 
fiscales 2022, 2023 y 2024: 

l. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a 
realizar. Se tendrá como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo 
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del financiamiento de los trabajos 
de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura de su Propuesta, sin considerar el Impuesto al 
Va lor Agregado ni los intereses por la implementación de la Obra Pública Multianual. 

11. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (Índice de Liquidez). Se tendrá 
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido 
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de (1.10] unidades. 

"Índice de Cobertura" al resultado que se obtenga de dividir el Flujo Libre de Operación entre el resu ltado 
de la suma del capital o amortización más los intereses correspondientes tanto de los créd itos y/o 
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones. 

111. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamient9-). 
' Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio · 

del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades. 

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable Índice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Set 
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operación dividido entre el result 
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de la suma del pago de ca pital o amortización más los intereses correspondientes, tanto de los créd itos y/o 
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10] 
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operación igual al Flujo de Operación menos la Provisión de Pagos de 
Impuestos. 

Lo anterior, donde se entenderá por: 

i. "Flujo de Operación" a la cantidad que resulte de la diferencia ent re los ingresos y los gastos 
de operación reflejados en el estado de resultados, sin inclu ir partidas virtuales y, 

ii. "Provisión de Pagos de Impuestos" al Impuesto Sobre la Renta del ejerc icio 
causado y 

En el caso de asociación en participación se sumarán los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operación, Provisión de 
Pago de Impuest os y Pago de capital o amortización e intereses de los créditos y/o financiamientos con 
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para ca lcular los 
parámetros seña lados en los incisos anteriores. 

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida y 
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 MODELO FINANCIERO. 

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposición coincida con el importe presentado 
en el presupuesto t ota l de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o fo rmato con 
respecto al que entregó la Secretaría. 

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones de la I a la 
VI fue motivo de desechamiento. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la 
evaluación económica por cumplir todos los requisit os solicitados en las bases de Licitación Pública Estatal 
Multianual. 

3.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta t écnica resu ltaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artícu lo 73 numera l 6 de la Ley de Obra Pública ael 
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la eva luación de ind icadores financieros. 

De conform idad con el artícu lo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y us 
Municipios, durante la evaluación por t asación aritmética se desecharán las propuestas que incumpla 

1 Pág;,a,sa, 25 
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cualquiera de los requisitos señalados en los artículos 92 y 93 del ordenamiento jurídico antes invocado y 
los requeridos en las bases de Licitación Pública Estatal Multianual. 

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las 
siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de Proyecto y 
Construcción de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento); 

11. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervisión externa) (de la Etapa de Proyecto 
y Construcción de Infraestructura; y la Etapa de Mantenimiento); 

111. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementación de la Obra Pública Multianual) 
(de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento); 

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de 
Mantenimiento); y 

V. Presupuesto total. 

Los rubros señalados anteriormente deberán corresponder a los indicados en el Anexo 8 "Modelo 
Financiero" y a los aplicados en las tarjetas de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construcción 
de Infraestructura y la Etapa de Mantenimiento. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes totales señalados en las fracciones de la 1 
a la IV, de conformidad con lo determinado en el Anexo 8 " Modelo Financiero" y lo aplicado en las ta rjetas 
de partidas de trabajo, para la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de 
Mantenimiento, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley y las actualizaciones de insumos, 
consideradas en el numeral 3 del Formato 5- MTO "Programa de Erogaciones Etapa de Mantenimi 
Anexo 8 "Modelo Financiero". 

El Rubro de " Importe de Financiamiento", se compone del importe por costos financieros determina os en 
el numeral 3 del Formato 1- RI DET "Programa de Erogaciones Etapa de Proyecto y Construcción e 
Infraestructura" del Anexo 8 " Modelo Financiero" , más la suma de los intereses determinados en los 
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formatos: 3-RI "Determinación del Pago Componente Crédito" y 4-RI "Determinación del Pago Componente 
Capital en Riesgo" del Anexo 8 "Modelo Financiero", más los importes por financiamiento aplicados a las 
tarjetas de las partidas de trabajo de la Etapa de Proyecto y Construcción de Infraestructura y la Etapa de 
Mantenimiento. 

3.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, 
y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable 
y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 

Pavimentación con concreto hidráulico de carriles centrales y construcción de laterales en la 

carretera Guadalajara - Chapala, del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara 

al Periférico Manuel Gómez Morín, en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 4 . 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Procesos de Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V. 

2 Construmaq, S. A. de C. V. 

3 Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V. 

4 Mive Construcciones, S.A. de C.V., en asociación en 

participación con Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. y 
Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. de 

c.v. 

15% 

$277,851,898.47 

$290,546,722.65 

$283,402,153.28 

$325,912,476.28 

$240,891,830.29 

$277,851,898.47 $322,308,202.22 

$279,772,222.05 $324,535,777.58 
$287,032,084.52 $332,957,218.04 

$290,546,722.65 $337,034,198.27 

$334,663,501.37 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
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l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados. 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe por costo 
directo, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un va lor de insuficiencia 
parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un 
número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe por 
costo directo y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 
en la fracción anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo 
que no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro importe por costo directo, 
se procede de la misma manera con los rubros Importe por costos indirectos e Importe de financiamiento . 

:·- .;':/ D!!m': ', ,, ... ·- , , , ., 
~-,, ·. ' •. · . .- '.-' . .. . . · · · • . 

l. IMPORTE POR MATERIALES $ 114 608 7S4 .13 $130 113 678.43 $125 411 839.8 5 

11. IMPORTE POR MANO DE OBRA $2S 4 73 296.35 S37 424 990. 77 ~30 835 943.21 

111. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO ~9 84 7 221.23 t;zg 690 668.42 $22 708 643.31 
IV. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $20,297,823.20 S2 8,410,154 .63 $22,267,735.11 

(INO.UYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN 

EXTERNA! 
V. IMPORTE DE FINANOAMIENTO (INaUYENDO $60,779,4 99.13 $67,260,489.3 4 $65, 703,800.15 

LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTAOÓN DE LA OBR A 

PÚ BLICA MULTIANUALI 

2 . 1 MPORTE POR MANO DE OBRA $37,4 24, 990.77 S26,243,570.68 S25,473, 296.35 $35,428,3 15.74 

l . IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5 16 ,203, 297.3 1 59,847, 221.23 $ 29 ,213,989 .30 529, 690,668.42 

4 . IMPOATE POR COSTO DIRECTO $ 168,237,042 .21 $ 166,204,470.34 $ 177,876,024.82 5192 ,75 3,924.68 

5 . IMPORTE POR COSTOS INDIR ECTOS $28,410,154.63 $20, 297,823.20 $24,016,140.92 $ 20,519,329 .29 
( INCLUYENDO LOS COSTOS PARA LA SUPERVISIÓN 

EXTERNA) 
6 . IMPORTE DE FI NANOAMIENTO (INCLUYENDO $64,944,046.96 $67, 260 ,489.34 $66,463,553 .34 $60, TT9,499. 13 

LOS COSTOS POR LA IMPLEMENTACIÓN D E LA 

OBRA PÚBLICA MULTIANUAL) 

7. IMPORTE POR UTILI DAD PROPUES TA $13,379 ,410.55 $24,264,872.06 $16,796,947.03 $14,612,583.28 

PRESUPU ESTO TOTAL $277.8 51, 898.4 7 S279,7n ,222.os $287,032,084.52 $290,S46,722.6S 

Página 21 de 25 

,µ 



1

1

1

• / Infraestructura $ y Obra Pública 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MULTIANUAL 

SIOP-E-PAV-OB-LP-0048-2025 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

3.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

di 
JALISCO 
G08llltNO DIH ISTADO 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción 
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y 
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es 
un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara 
insolvente; y 

Una vez ca lificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que 
hubieren resultado insolventes. 

8. INSUFICIENOA PARD AL DE MATERIALES $10,803,085.72 

9. INSUFIOENOA PARDAL DE MANO DE OBRA $0.00 

10. INSUFIOENOA PARDAL DE MAQUINARIA Y $6,505,346.00 

EQUIPO 

11. INSUFIOENOA PARDAL DE COSTOS $0.00 

INDIRECTOS (INUUYENOO LOS COSTOS PARA LA 

SUPERVISIÓN EXTERNA) 

12. INSUFIOENCIA PARDAL DE FINANOAMIENTO $759,753.19 

(INaUYENDO LOS CDSTOS POR LA 

IM PLEMENTAOÓN DE LA OBRA PÚBLICA 

MULTIANUAL) 

13. INSUFIOENCIA TOTAL: 8t9tl0t1Hl2 $18,068,184.90 

14. SOLVEN□A DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - ·$4,688, 774.35 

INSUFICEN□A TOTAL 

CAllFICACÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

SO.DO 

$4,592,372.53 

$12,861,422.08 

SI,969,911.9D 

$0.00 

$19,423,706.51 

$4,841,165.55 

SOLVENTE SOLVENTE 

$2,223,100.68 

$5,362,646.86 

$0.00 

$0.00 

$O.DO 

$7,585,74 7.54 

$9,211,199.50 

SOLVENTE 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$1,748,405.81 

$4,924,301.02 

$6,672,706.83 

$7,939,876.44 

3.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Procesos de Ingenie ría Apl icada, S.A. de 

C.V. 

2 Construmaq, S. A. de C.V. 

3 Constructora Corpion, S. de R.L. de C.V. 

4 Mive Construccio nes, S.A. de C.V., en 

asociación en participación con Cami nos y 

Plataformas, S.A. de C.V. y Vi al idades y 

Señalamientos de Infraest ructura, S. A. de 

c. v. 

$277,851,898.47 

$279,772,222.05 

$287,032,084.52 

$290,546,722. 65 

$322,308,202.22 

$324,535,777.58 

$332,957,218.04 

$337,034, 198.27 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

SOLV ENTE 

SOLV ENTE 

YA Q UE REBASA EL TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO 

PARA ESTA OBRA 
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La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el lng. Mario Palomera Gabriel, en su carácter 
de encargado de la Dirección de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos 
Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica (indicadores Financieros y Tasación Aritmética) fue realizada por 
el lng. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el 
lng. Ali Díaz Vida 1, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública 
dentro de la décima octava sesión ordinaria del día 21 de marzo de 2025, en el cual se determinó adjudicar 
el contrato al licitante Construmaq, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Pavimentación 
con concreto hidráulico de carriles centrales y construcción de laterales en la carretera Guadalajara -

Cha pala, del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara al Periférico Manuel Gómez Morín, 
en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 4, por un 
monto de $324'535,777.58 (trescientos veinticuatro millones quinientos treinta y cinco mil setecientos 
setenta y siete pesos 58/100 M.N.) LV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técn icas y económicas 
requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y 
Bases de Licitación Pública Estatal Multianual y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 15% de anticipo del importe de la Etapa de Proyecto y Construcción 
de Infraestructura sin considerar los rendimientos financieros por la implementación de la Obra Pública 
Multianual ni el importe para supervisión, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, que corresponde a 
$34'583,296.03 (treinta y cuatro millones quinientos ochenta y tres mil doscientos noventa y seis pesos 
03/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-0048-2025, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cump limiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 21 de marzo de 
2025 a las 16:15 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y 
Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento 
donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes 
de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fa llo. 

Los trabajos deberán estar concluidos dentro del plazo de 1,768 días naturales, tomando como fecha dé 
i 

inicio del contrato el día 22 de marzo de 2025 y de terminación de vigencia del mismo el día 22 de ene'ro 
de 2030. 

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de a 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, par 
emitir el fa llo. 
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Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18 
horas del día 21 de marzo de 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento. 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

~ 
Arq. Elida lvette Aguirre Rochin 

Directora de Licitación 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Procesos de Ingeniería Aplicada, S. A. de C. V. 

Construmaq, S. A. de C. V. 

1 1 
1 1 Constructora Corpion, S. de R. L. de C. V. 

Mive Construcciones, S. A. de C. V., en asociación en 
participación con Caminos y Plataformas, S. A. de C. V. 
y Vialidades y Señalamientos de Infraestructura, S. A. 

de c. V. 

Contratista General de América Latina, S. A. de C. V. 
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REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

LIC. f21Cfjffb f,<fJDt 
Clt/2/2fi(2/l ~Wll /ZEZ 

TESTIGO SOCIAL 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------




