

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021**, para la contratación de obra pública: **Construcción de módulo en el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez unidad académica Chapala, ubicado en el municipio de Chapala, Jalisco. Primera etapa**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:05 horas**, del día **26 de agosto de 2021**, se reunieron en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **22 de julio de 2021**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

- 1 Adolfo Rodríguez Servín
- 2 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
- 3 Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.
- 4 ETC Ingeniería, S.A. de C.V.
- 5 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
- 6 Construmova, S.A.P.I. de C.V.
- 7 Coesji Construcciones, S.A. de C.V.
- 8 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
- 9 Guadalca Constructora, S.A. de C.V.
- 10 JT Opus, S.A. de C.V.
- 11 Juan de Dios de la Torre Tosca
- 12 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
- 13 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
- 14 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
- 15 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
- 16 Grupo Constructor Coviz, S.A. de C.V.
- 17 GSS Construcciones, S.A. de C.V.
- 18 M.&.D Ingenieros S.A. de C.V.
- 19 Sicosá, S.A. de C.V.
- 20 Vohnung, S.A. de C.V.
- 21 Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.
- 22 Anitsuj, S.A. de C.V.
- 23 Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.
- 24 Grupo Cisagb, S.A. de C.V.
- 25 Constructora 501, S.A. de C.V.
- 26 Construdimensión, S.A. de C.V.

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 27 Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.
- 28 Javax Consultores, S.A. de C.V.
- 29 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.
- 30 Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
- 31 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.
- 32 Seisla Construcciones, S.A. de C.V.
- 33 Seliv Asociados, S.A. de C.V.
- 34 Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V.
- 35 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
- 36 SMD Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.
- 37 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.
- 38 Mario Alberto Flores Bonilla
- 39 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.
- 40 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.
- 41 Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.
- 42 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.
- 43 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.
- 44 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
- 45 Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.
- 46 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.
- 47 Constructora Madepa, S.A. de C.V.
- 48 Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.
- 49 Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.
- 50 Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.
- 51 Constructora Nantli, S.A. de C.V.
- 52 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
- 53 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
- 54 Organización Moderna de Constructores, S.A. de C.V.
- 55 Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.
- 56 Maden Constructores, S.A. de C.V.
- 57 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
- 58 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
- 59 Femarco, S.A. de C.V.
- 60 Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.
- 61 Código Pi Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.
- 62 Constructora Celica, S.A. de C.V.
- 63 SDT Constructora, S.A. de C.V.
- 64 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.
- 65 Constructora Capla, S.A. de C.V.
- 66 Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V.


1



1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 67 M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. ✓
- 68 Karwo Constructora, S.A. de C.V. ✓
- 69 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. ✓
- 70 Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V. ✓
- 71 Kalea Construcción, S.A. de C.V. ✓
- 72 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. ✓
- 73 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. ✓
- 74 Imex Construcciones, S.A. de C.V. ✓
- 75 8 Torena Construcciones, S.A. de C.V. ✓
- 76 Transcer, S.A. de C.V. ✓
- 77 Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V. ✓
- 78 Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V. ✓
- 79 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. ✓
- 80 Constructora SJL, S.A. de C.V. ✓

Con fecha del día 12 de agosto de 2021, a las 10:30 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior (espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	66
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
1	Adolfo Rodríguez Servin	Se acepta	\$7,696,710.59
2	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,233,597.28
3	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	Se acepta	\$7,989,523.26
4	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,440,312.13
5	Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
6	Construmova, S.A.P.I. de C.V.	Se acepta	\$7,736,670.46
7	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,416,280.86
8	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,358,760.85
9	Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,762,298.85
10	JT Opus, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,741,049.92
11	Juan de Dios de la Torre Tosca	No se presentó	\$0.00
12	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,401,316.34
13	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
14	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,618,712.19
15	Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,714,528.65
16	Grupo Constructor Coviz, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,464,677.75
17	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,338,099.94
18	M.&D Ingenieros S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
19	Sicosa, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,947,677.88
20	Vohnung, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,432,947.52
21	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,830,170.02
22	Anitsuj, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
23	Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
24	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,615,740.24
25	Constructora 501, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,365,215.06
26	Construdimensión, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
27	Promotora y Construcción Hermi, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,735,813.70
28	Javax Consultores, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,001,706.42
29	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,757,550.97
30	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,415,414.49
31	Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,666,338.51
32	Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,380,793.18
33	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,334,319.78
34	Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
35	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
36	SMD Supervisión y Construcción, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
37	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,998,360.54
38	Mario Alberto Flores Bonilla	Se acepta	\$7,782,601.04
39	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,559,654.10
40	Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,223,338.91
41	Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,086,289.47
42	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,956,654.14
43	Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,203,872.05
44	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,532,734.12
45	Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,549,637.79
46	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,647,802.56
47	Constructora Madepa, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,698,284.70
48	Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
49	Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
50	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,079,940.48
51	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,702,358.79
52	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,351,346.07
53	Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,351,908.95
54	Organización Moderna de Constructores, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,876,279.23
55	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,176,073.77
56	Maden Constructores, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,889,304.73
57	Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,615,974.80
58	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,628,681.23
59	Femarco, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,478,228.23
60	Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,452,785.56
61	Código Pi Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,364,744.95
62	Constructora Celica, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,315,566.40
63	SDT Constructora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,793,206.03
64	Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,269,759.67

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
65	Constructora Capla, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,290,633.34
66	Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
67	M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,954,735.22
68	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,803,912.97
69	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,261,666.21
70	Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,209,469.90
71	Kalea Construcción, S.A. de C.V.	Se acepta	\$8,475,847.89
72	Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
73	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	Se acepta	\$7,526,147.41
74	Imex Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,622,991.67
75	8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,723,414.10
76	Transcer, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,995,166.32
77	Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,542,338.70
78	Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V.	Se acepta	\$8,739,264.42
79	Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,683,035.44
80	Constructora SJL, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,987,805.98

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.	\$7,086,289.47
2	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,233,597.28
3	Constructora Celica, S.A. de C.V.	\$7,315,566.40
4	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$7,351,346.07
5	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$7,358,760.85
6	Constructora 501, S.A. de C.V.	\$7,365,215.06
7	Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,380,793.18

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
8	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$7,401,316.34
9	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$7,415,414.49
10	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,416,280.86
11	Vohnung, S.A. de C.V.	\$7,432,947.52
12	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	\$7,440,312.13
13	Grupo Constructor Coviz, S.A. de C.V.	\$7,464,677.75
14	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	\$7,526,147.41
15	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,532,734.12
16	Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.	\$7,542,338.70
17	Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.	\$7,549,637.79
18	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	\$7,559,654.10
19	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	\$7,615,740.24
20	Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	\$7,615,974.80
21	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	\$7,618,712.19
22	Imex Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,622,991.67
23	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	\$7,628,681.23
24	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,647,802.56
25	Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	\$7,666,338.51
26	Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	\$7,683,035.44
27	Adolfo Rodríguez Servin	\$7,696,710.59
28	Constructora Madepa, S.A. de C.V.	\$7,698,284.70
29	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$7,702,358.79
30	Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	\$7,714,528.65
31	8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,723,414.10
32	Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	\$7,735,813.70
33	Construmova, S.A.P.I. de C.V.	\$7,736,670.46
34	JT Opus, S.A. de C.V.	\$7,741,049.92
35	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	\$7,757,550.97

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública


LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
36	Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	\$7,762,298.85
37	Mario Alberto Flores Bonilla	\$7,782,601.04
38	SDT Constructora, S.A. de C.V.	\$7,793,206.03
39	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	\$7,803,912.97
40	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	\$7,830,170.02
41	Maden Constructores, S.A. de C.V.	\$7,889,304.73
42	Sicosa, S.A. de C.V.	\$7,947,677.88
43	M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.	\$7,954,735.22
44	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	\$7,956,654.14
45	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	\$7,989,523.26
46	Transcer, S.A. de C.V.	\$7,995,166.32
47	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$7,998,360.54
48	Javax Consultores, S.A. de C.V.	\$8,001,706.42
49	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	\$8,079,940.48
50	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	\$8,176,073.77
51	Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$8,203,872.05
52	Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	\$8,209,469.90
53	Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	\$8,223,338.91
54	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$8,261,666.21
55	Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.	\$8,269,759.67
56	Constructora Capla, S.A. de C.V.	\$8,290,633.34
57	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$8,334,319.78
58	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,338,099.94
59	Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	\$8,351,908.95
60	Código Pi Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.	\$8,364,744.95
61	Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	\$8,452,785.56
62	Kalea Construcción, S.A. de C.V.	\$8,475,847.89
63	Femarco, S.A. de C.V.	\$8,478,228.23

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
64	Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V.	\$8,739,264.42
65	Organización Moderna de Constructores, S.A. de C.V.	\$8,876,279.23
66	Constructora SJL, S.A. de C.V.	\$9,987,805.98

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **12 de agosto de 2021**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.


Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS	1.- Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.	2.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Constructora Celica, S.A. de C.V.	4.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	5.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**




**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.	2.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Constructora Celica, S.A. de C.V.	4.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	5.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.	2.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Constructora Celica, S.A. de C.V.	4.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	5.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.	2.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Constructora Celica, S.A. de C.V.	4.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	5.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.	2.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	3.- Constructora Celica, S.A. de C.V.	4.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	5.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora 501, S.A. de C.V.	7.- Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	9.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	10.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021**




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora 501, S.A. de C.V.	7.- Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	9.- Constructora Ramikor, S.A. de C.V.	10.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021**




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora 501, S.A. de C.V.	7.- Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	9.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	10.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora 501, S.A. de C.V.	7.- Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	9.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	10.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Vohnung, S.A. de C.V.	12.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	13.- Grupo Constructor Coviz, S.A. de C.V.	14.- Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	15.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Vohnung, S.A. de C.V.	12.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	13.- Grupo Constructor Coviz, S.A. de C.V.	14.- Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	15.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Vohnung, S.A. de C.V.	12.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	13.- Grupo Constructor Coviz, S.A. de C.V.	14.- Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	15.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Vohnung, S.A. de C.V.	12.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	13.- Grupo Constructor Coviz, S.A. de C.V.	14.- Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	15.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	16.- Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.	17.- Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.	18.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	19.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	20.- Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021**




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.	17.- Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.	18.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	19.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	20.- Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.	17.- Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.	18.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	19.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	20.- Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.	17.- Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.	18.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	19.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	20.- Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.	17.- Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.	18.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	19.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	20.- Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	22.- Imex Construcciones, S.A. de C.V.	23.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	24.- Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	25.- Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	22.- Imex Construcciones, S.A. de C.V.	23.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	24.- Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	25.- Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



Infraestructura
y Obra Pública

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIQP-E-ITMM-OB-LP-497-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	22.- Imex Construcciones, S.A. de C.V.	23.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	24.- Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	25.- Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	22.- Imex Construcciones, S.A. de C.V.	23.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	24.- Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	25.- Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	27.- Adolfo Rodríguez Servín	28.- Constructora Madepa, S.A. de C.V.	29.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	30.- Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	27.- Adolfo Rodríguez Servín	28.- Constructora Madepa, S.A. de C.V.	29.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	30.- Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el currículum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021**




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	27.- Adolfo Rodríguez Servin	28.- Constructora Madepa, S.A. de C.V.	29.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	30.- Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021**




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	27.- Adolfo Rodríguez Servín	28.- Constructora Madepa, S.A. de C.V.	29.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	30.- Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- 8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.	32.- Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	33.- Construmova, S.A.P.I. de C.V.	34.- JT Opus, S.A. de C.V.	35.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- 8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.	32.- Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	33.- Construmova, S.A.P.I. de C.V.	34.- JT Opus, S.A. de C.V.	35.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el currículum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- 8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.	32.- Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	33.- Construmova, S.A.P.I. de C.V.	34.- JT Opus, S.A. de C.V.	35.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- 8 Toren Construcciones, S.A. de C.V.	32.- Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	33.- Construmova, S.A.P.I. de C.V.	34.- JT Opus, S.A. de C.V.	35.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Guadaluca Constructora, S.A. de C.V.	37.- Mario Alberto Flores Bonilla	38.- SDT Constructora, S.A. de C.V.	39.- Karwo Constructora, S.A. de C.V.	40.- Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	37.- Mario Alberto Flores Bonilla	38.- SDT Constructora, S.A. de C.V.	39.- Karwo Constructora, S.A. de C.V.	40.- Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	37.- Mario Alberto Flores Bonilla	38.- SDT Constructora, S.A. de C.V.	39.- Karwo Constructora, S.A. de C.V.	40.- Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021**




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	37.- Mario Alberto Flores Bonilla	38.- SDT Constructora, S.A. de C.V.	39.- Karwo Constructora, S.A. de C.V.	40.- Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Maden Constructores, S.A. de C.V.	42.- Sicos, S.A. de C.V.	43.- M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.	44.- Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	45.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Maden Constructores, S.A. de C.V.	42.- Sicos, S.A. de C.V.	43.- M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.	44.- Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	45.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021**




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Maden Constructores, S.A. de C.V.	42.- Sicos, S.A. de C.V.	43.- M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.	44.- Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	45.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Maden Constructores, S.A. de C.V.	42.- Sicosá, S.A. de C.V.	43.- M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.	44.- Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	45.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Transcer, S.A. de C.V.	47.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	48.- Javax Consultores, S.A. de C.V.	49.- Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	50.- Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Transcer, S.A. de C.V.	47.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	48.- Javax Consultores, S.A. de C.V.	49.- Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	50.- Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Transcer, S.A. de C.V.	47.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	48.- Javax Consultores, S.A. de C.V.	49.- Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	50.- Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021**




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Transcer, S.A. de C.V.	47.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	48.- Javax Consultores, S.A. de C.V.	49.- Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	50.- Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	52.- Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	53.- Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	54.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	55.- Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	52.- Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	53.- Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	54.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	55.- Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	52.- Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	53.- Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	54.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	55.- Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	51.- Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	52.- Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	53.- Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	54.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	55.- Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021**




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	56.- Constructora Capla, S.A. de C.V.	57.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.	58.- GSS Construcciones, S.A. de C.V.	59.- Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	60.- Código Pi Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	56.- Constructora Capla, S.A. de C.V.	57.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.	58.- GSS Construcciones, S.A. de C.V.	59.- Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	60.- Código Pi Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	56.- Constructora Capla, S.A. de C.V.	57.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.	58.- GSS Construcciones, S.A. de C.V.	59.- Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	60.- Código Pi Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	56.- Constructora Capla, S.A. de C.V.	57.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.	58.- GSS Construcciones, S.A. de C.V.	59.- Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	60.- Código Pi Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	61.- Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	62.- Kalea Construcción, S.A. de C.V.	63.- Femarco, S.A. de C.V.	64.- Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V.	65.- Organización Moderna de Constructores, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	61.- Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	62.- Kalea Construcción, S.A. de C.V.	63.- Femarco, S.A. de C.V.	64.- Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V.	65.- Organización Moderna de Constructores, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	61.- Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	62.- Kalea Construcción, S.A. de C.V.	63.- Femarco, S.A. de C.V.	64.- Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V.	65.- Organización Moderna de Constructores, S.A. de C.V.
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	61.- Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	62.- Kalea Construcción, S.A. de C.V.	63.- Femarco, S.A. de C.V.	64.- Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V.	65.- Organización Moderna de Constructores, S.A. de C.V.
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	66.- Constructora SJL, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	66.- Constructora SJL, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el currículum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	66.- Constructora SJL, S.A. de C.V.
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	66.- Constructora SJL, S.A. de C.V.
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la **evaluación binaria de la propuesta técnica**, se verifico que el licitante **Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se utilizará de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. *(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autógrafa del representante legal y digital en la memoria USB).*

Incumplimiento: Se observa que en el **Documento T14.-** "Relación de maquinaria y equipo de construcción", la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construcción es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su **Documento T12.-** "Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción" por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la **evaluación binaria de la propuesta técnica**, se verifico que el licitante **Constructora Celica, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se utilizará de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. *(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autógrafa del representante legal y digital en la memoria USB).*

Incumplimiento: Se observa que en el **Documento T14.-** "Relación de maquinaria y equipo de construcción", la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construcción es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su **Documento T12.-** "Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción" por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.	\$7,086,289.47 ✓
2	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$7,351,346.07 ✓
3	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$7,358,760.85 ✓
4	Constructora 501, S.A. de C.V.	\$7,365,215.06 ✓
5	Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,380,793.18 ✓
6	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$7,401,316.34 ✓
7	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$7,415,414.49 ✓
8	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,416,280.86 ✓
9	Vohnung, S.A. de C.V.	\$7,432,947.52 ✓
10	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	\$7,440,312.13
11	Grupo Constructor Coviz, S.A. de C.V.	\$7,464,677.75
12	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	\$7,526,147.41
13	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,532,734.12
14	Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.	\$7,542,338.70
15	Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.	\$7,549,637.79
16	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	\$7,559,654.10
17	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	\$7,615,740.24
18	Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	\$7,615,974.80
19	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	\$7,618,712.19
20	Imex Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,622,991.67

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
21	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	\$7,628,681.23
22	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,647,802.56
23	Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	\$7,666,338.51
24	Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	\$7,683,035.44
25	Adolfo Rodríguez Servín	\$7,696,710.59
26	Constructora Madepa, S.A. de C.V.	\$7,698,284.70
27	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$7,702,358.79
28	Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	\$7,714,528.65
29	8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,723,414.10
30	Promotora y Construcción Hermi, S.A. de C.V.	\$7,735,813.70
31	Construmova, S.A.P.I. de C.V.	\$7,736,670.46
32	JT Opus, S.A. de C.V.	\$7,741,049.92
33	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	\$7,757,550.97
34	Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	\$7,762,298.85
35	Mario Alberto Flores Bonilla	\$7,782,601.04
36	SDT Constructora, S.A. de C.V.	\$7,793,206.03
37	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	\$7,803,912.97
38	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	\$7,830,170.02
39	Maden Constructores, S.A. de C.V.	\$7,889,304.73
40	Sicosa, S.A. de C.V.	\$7,947,677.88
41	M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.	\$7,954,735.22
42	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	\$7,956,654.14
43	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	\$7,989,523.26
44	Transcer, S.A. de C.V.	\$7,995,166.32
45	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$7,998,360.54
46	Javax Consultores, S.A. de C.V.	\$8,001,706.42
47	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	\$8,079,940.48
48	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	\$8,176,073.77

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
49	Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$8,203,872.05
50	Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	\$8,209,469.90
51	Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	\$8,223,338.91
52	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$8,261,666.21
53	Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.	\$8,269,759.67
54	Constructora Capla, S.A. de C.V.	\$8,290,633.34
55	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$8,334,319.78
56	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,338,099.94
57	Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	\$8,351,908.95
58	Código Pi Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.	\$8,364,744.95
59	Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	\$8,452,785.56
60	Kalea Construcción, S.A. de C.V.	\$8,475,847.89
61	Femarco, S.A. de C.V.	\$8,478,228.23
62	Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V.	\$8,739,264.42
63	Organización Moderna de Constructores, S.A. de C.V.	\$8,876,279.23
64	Constructora SJL, S.A. de C.V.	\$9,987,805.98

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitación se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.


Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021				Presupuesto Autorizado
Construcción de módulo en el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez unidad académica Chapala, ubicado en el municipio de Chapala, Jalisco. Primera etapa.				\$9,000,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:		15%		
IMPORTE MENOR PROPUESTO		\$6,108,870.23		
IMPORTE MAYOR PROPUESTO		\$8,610,177.57		
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:		\$6,773,842.96		
IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:		\$7,789,919.40		
IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:		\$5,757,766.51		
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.	\$6,108,870.23	\$7,086,289.47	SE ACEPTA
2	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$6,337,367.30	\$7,351,346.07	SE ACEPTA
3	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$6,343,759.35	\$7,358,760.85	SE ACEPTA
4	Constructora 501, S.A. de C.V.	\$6,349,323.33	\$7,365,215.06	SE ACEPTA
5	Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,362,752.74	\$7,380,793.18	SE ACEPTA
6	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$6,380,445.12	\$7,401,316.34	SE ACEPTA
7	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$6,392,598.70	\$7,415,414.49	SE ACEPTA
8	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,393,345.57	\$7,416,280.86	SE ACEPTA
9	Vohnung, S.A. de C.V.	\$6,407,713.38	\$7,432,947.52	SE ACEPTA
10	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	\$6,414,062.18	\$7,440,312.13	SE ACEPTA
11	Grupo Constructor Coviz, S.A. de C.V.	\$6,435,067.03	\$7,464,677.75	SE ACEPTA
12	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	\$6,488,058.11	\$7,526,147.41	SE ACEPTA
13	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,493,736.31	\$7,532,734.12	SE ACEPTA
14	Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.	\$6,502,016.12	\$7,542,338.70	SE ACEPTA
15	Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.	\$6,508,308.44	\$7,549,637.79	SE ACEPTA
16	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	\$6,516,943.19	\$7,559,654.10	SE ACEPTA
17	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	\$6,565,293.31	\$7,615,740.24	SE ACEPTA
18	Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	\$6,565,495.52	\$7,615,974.80	SE ACEPTA
19	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	\$6,567,855.34	\$7,618,712.19	SE ACEPTA
20	Imex Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,571,544.54	\$7,622,991.67	SE ACEPTA
21	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	\$6,576,449.34	\$7,628,681.23	SE ACEPTA
22	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,592,933.24	\$7,647,802.56	SE ACEPTA
23	Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	\$6,608,912.51	\$7,666,338.51	SE ACEPTA
24	Construslan Urbanizadora, S.A. de C.V.	\$6,623,306.41	\$7,683,035.44	SE ACEPTA
25	Adolfo Rodríguez Servin	\$6,635,095.34	\$7,696,710.59	SE ACEPTA
26	Constructora Madepa, S.A. de C.V.	\$6,636,452.33	\$7,698,284.70	SE ACEPTA
27	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$6,639,964.47	\$7,702,358.79	SE ACEPTA
28	Villacar Servicios y Construcciones de Jalisco, S.A. de C.V.	\$6,650,455.73	\$7,714,528.65	SE ACEPTA
29	8Torena Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,658,115.60	\$7,723,414.10	SE ACEPTA
30	Promotora y Construtora Hermi, S.A. de C.V.	\$6,668,804.91	\$7,735,813.70	SE ACEPTA
31	Construmova, S.A.P.I. de C.V.	\$6,669,543.50	\$7,736,670.46	SE ACEPTA
32	IT Opus, S.A. de C.V.	\$6,673,318.90	\$7,741,049.92	SE ACEPTA
33	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	\$6,687,543.94	\$7,757,550.97	SE ACEPTA
34	Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	\$6,691,636.94	\$7,762,298.85	SE ACEPTA
35	Mario Alberto Flores Bonilla	\$6,709,138.83	\$7,782,601.04	SE ACEPTA
36	SDT Constructora, S.A. de C.V.	\$6,718,281.06	\$7,793,206.03	SE ACEPTA
37	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	\$6,727,511.18	\$7,803,912.97	SE ACEPTA
38	Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.	\$6,750,146.57	\$7,830,170.02	SE ACEPTA
39	Maden Constructores, S.A. de C.V.	\$6,801,124.77	\$7,889,304.73	SE ACEPTA
40	Sicosa, S.A. de C.V.	\$6,851,446.45	\$7,947,677.88	SE ACEPTA
41	M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.	\$6,857,530.36	\$7,954,735.22	SE ACEPTA
42	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	\$6,859,184.60	\$7,956,654.14	SE ACEPTA
43	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	\$6,887,520.05	\$7,989,523.26	SE ACEPTA
44	Transcer, S.A. de C.V.	\$6,892,384.76	\$7,995,166.32	SE ACEPTA
45	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$6,895,138.40	\$7,998,360.54	SE ACEPTA
46	Javax Consultores, S.A. de C.V.	\$6,898,022.78	\$8,001,706.42	SE ACEPTA
47	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	\$6,965,465.93	\$8,079,940.48	SE ACEPTA
48	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	\$7,048,339.46	\$8,176,073.77	SE ACEPTA
49	Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$7,072,303.49	\$8,203,872.05	SE ACEPTA
50	Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	\$7,077,129.22	\$8,209,469.90	SE ACEPTA
51	Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	\$7,089,085.27	\$8,223,338.91	SE ACEPTA
52	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$7,122,126.04	\$8,261,666.21	SE ACEPTA
53	Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.	\$7,129,103.16	\$8,269,759.67	SE ACEPTA
54	Constructora Capla, S.A. de C.V.	\$7,147,097.71	\$8,290,633.34	SE ACEPTA
55	Sellv Asociados, S.A. de C.V.	\$7,184,758.43	\$8,334,319.78	SE ACEPTA
56	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,188,017.19	\$8,338,099.94	SE ACEPTA
57	Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	\$7,199,921.51	\$8,351,908.95	SE ACEPTA
58	Código Pi Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.	\$7,210,987.03	\$8,364,744.95	SE ACEPTA
59	Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	\$7,286,884.10	\$8,452,785.56	SE ACEPTA
60	Kalea Construcción, S.A. de C.V.	\$7,306,765.42	\$8,475,847.89	SE ACEPTA
61	Femarco, S.A. de C.V.	\$7,308,817.44	\$8,478,228.23	SE ACEPTA
62	Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V.	\$7,533,848.64	\$8,739,264.42	SE ACEPTA
63	Organización Moderna de Constructores, S.A. de C.V.	\$7,651,964.85	\$8,876,279.23	SE ACEPTA
64	Constructora SLL, S.A. de C.V.	\$8,610,177.57	\$9,987,805.98	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.


- I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;
- II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;
- III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;
- IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;
- V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;
- VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$3,873,875.46	\$4,804,191.41	\$4,235,627.69
11. MANO DE OBRA	\$806,392.80	\$1,626,075.32	\$1,144,876.65
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$59,034.25	\$631,980.71	\$274,114.56
13. COSTOS INDIRECTOS	\$161,292.93	\$679,799.19	\$442,212.97
14. FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$56,577.22	\$10,262.59

RUBROS	Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.	Firmitas Construcsta, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	Constructora 501, S.A. de C.V.	Selsa Construcciones, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	75.5123% \$3,873,875.46	76.0741% \$4,191,156.94	78.1094% \$4,096,232.03	78.3578% \$4,130,903.90	75.0341% \$3,980,239.15
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	18.9677% \$973,061.95	19.5483% \$1,076,978.50	16.5643% \$868,670.99	16.9002% \$890,950.79	18.8156% \$998,089.62
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	5.5200% \$283,183.85	4.3776% \$241,174.09	5.3263% \$279,321.90	4.7420% \$249,991.85	6.1502% \$326,244.12
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$5,130,127.66	100.0000% \$5,509,309.53	100.0000% \$5,244,224.92	100.0000% \$5,271,846.54	100.0000% \$5,304,572.89
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.45038% \$433,515.28	5.06600% \$279,101.62	9.40000% \$492,957.14	6.00138% \$316,383.54	7.37732% \$391,335.32
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.24233% \$13,482.38	0.41065% \$23,770.11	0.02060% \$1,181.86	0.04711% \$2,632.62	0.00160% \$91.13
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.00000% \$501,941.28	8.50000% \$494,035.41	10.00000% \$573,836.39	13.00000% \$726,812.15	11.16667% \$636,053.45
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$6,108,870.23	\$6,337,367.30	\$6,343,759.35	\$6,349,323.33	\$6,362,752.74

RUBROS	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.		Constructora Ramilcor, S.A. de C.V.		Coesil Construcciones, S.A. de C.V.		Vohnung, S.A. de C.V.		ETC Ingenieria, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	80.7291%	\$4,229,814.84	79.2279%	\$4,298,770.29	77.0204%	\$4,138,269.95	72.7679%	\$3,974,294.98	76.7276%	\$4,187,942.94
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	15.5683%	\$815,704.91	17.5396%	\$951,681.38	18.0464%	\$969,622.82	22.5670%	\$1,232,519.78	18.5358%	\$1,011,720.10
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	3.7025%	\$193,993.93	3.2323%	\$175,377.69	4.9332%	\$265,057.17	4.6651%	\$254,789.68	4.7366%	\$258,530.67
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$5,239,513.68	100.0000%	\$5,425,829.36	100.0000%	\$5,372,949.94	100.0000%	\$5,461,604.44	100.0000%	\$5,458,193.71
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.00000%	\$419,161.09	9.29490%	\$504,325.41	7.86832%	\$422,760.89	7.00000%	\$382,312.31	8.00000%	\$436,655.50
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.18044%	\$10,210.51	0.09532%	\$5,652.62	0.01660%	\$862.09	0.09000%	\$5,259.53	0.20390%	\$12,019.60
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	12.00000%	\$680,266.23	7.16667%	\$425,399.73	9.75000%	\$565,175.61	9.00000%	\$526,425.86	8.00000%	\$472,549.50
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$6,380,445.12		\$6,392,598.70		\$6,393,345.57		\$6,407,713.38		\$6,414,062.18

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Grupo Constructor Coviz, S.A. de C.V.	Manilla & Delgado Asodados, S. de R.L. de C.V.	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.	Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	78.9080% \$4,315,553.09	77.7457% \$4,222,450.02	75.1158% \$4,099,454.83	76.0741% \$4,191,156.94	74.8896% \$4,025,631.66
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	16.2435% \$888,373.60	17.9229% \$973,407.69	19.9557% \$1,089,085.38	19.5483% \$1,076,978.50	20.2569% \$1,088,895.25
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.8484% \$265,165.27	4.3314% \$235,245.51	4.9285% \$268,974.50	4.3776% \$241,174.09	4.8535% \$260,898.04
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$5,469,091.96	100.0000% \$5,431,103.22	100.0000% \$5,457,514.71	100.0000% \$5,509,309.53	100.0000% \$5,375,424.95
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.00776% \$328,569.92	6.76989% \$367,679.71	6.66235% \$363,598.73	7.29400% \$401,849.04	10.20000% \$548,293.34
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.03551% \$2,058.75	0.15259% \$8,848.36	0.01024% \$596.08	0.41067% \$24,275.35	0.20000% \$11,847.44
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.40000% \$603,170.95	11.15750% \$647,986.46	11.00000% \$640,388.05	9.00000% \$534,189.05	9.10000% \$540,136.48
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$6,435,067.03	\$6,488,058.11	\$6,493,736.31	\$6,502,016.12	\$6,508,308.44

RUBROS	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	Imax Construcciones, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	79.8563% \$4,329,434.19	76.9023% \$4,388,705.17	74.8733% \$4,096,220.75	82.3550% \$4,475,399.13	75.0503% \$4,099,128.00
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	14.8805% \$806,751.40	18.8717% \$1,076,978.50	20.4412% \$1,118,313.93	14.8390% \$806,392.80	18.7987% \$1,026,757.26
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	5.2632% \$285,345.16	4.2260% \$241,174.25	4.6855% \$256,337.74	2.8060% \$152,486.27	6.1509% \$335,953.09
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$5,421,530.75	100.0000% \$5,706,857.92	100.0000% \$5,470,872.42	100.0000% \$5,434,278.20	100.0000% \$5,461,838.35
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.66000% \$469,504.56	4.82900% \$275,584.17	8.34565% \$456,579.86	9.22028% \$501,055.67	6.25703% \$341,748.86
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.06512% \$3,836.24	0.40627% \$24,304.87	0.19958% \$11,830.01	0.08223% \$4,880.63	0.00158% \$91.70
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000% \$589,487.16	8.75000% \$525,590.36	10.00000% \$593,928.23	10.00000% \$594,021.45	12.66667% \$735,132.86
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$6,516,943.19	\$6,565,293.31	\$6,565,495.52	\$6,567,855.34	\$6,571,544.54

RUBROS	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	Construam Urbanizadora, S.A. de C.V.	Adolfo Rodríguez Servín
1. IMPORTE POR MATERIALES	73.6564% \$4,126,720.78	74.7609% \$4,180,106.58	74.1084% \$4,141,256.19	76.4692% \$4,130,884.83	74.9941% \$4,058,087.14
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	20.3463% \$1,139,993.47	19.9784% \$1,117,052.09	22.2463% \$1,243,148.40	18.8043% \$1,015,813.68	19.5759% \$1,059,291.86
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	5.9973% \$336,010.10	5.2607% \$294,142.48	3.6453% \$203,703.20	4.7265% \$255,329.32	5.4301% \$293,832.40
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$5,602,664.59	100.0000% \$5,591,301.15	100.0000% \$5,588,107.79	100.0000% \$5,402,027.83	100.0000% \$5,411,211.40
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	5.81298% \$325,681.77	7.45800% \$416,999.24	7.72464% \$431,661.21	9.00736% \$486,580.09	6.07749% \$328,865.83
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.32980% \$19,551.69	0.15244% \$9,159.05	0.07089% \$4,267.41	0.20417% \$12,022.77	0.30910% \$17,742.58
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000% \$594,789.80	9.00000% \$541,571.35	9.16667% \$552,203.54	11.66667% \$688,407.11	14.65866% \$844,019.23
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$6,576,449.34	\$6,592,933.24	\$6,608,912.51	\$6,623,306.41	\$6,635,095.34

RUBROS	Constructora Madepa, S.A. de C.V.	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	8 Toren Construcciones, S.A. de C.V.	Promotora y Construtora Hermi, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	74.9794% \$4,071,933.49	74.3715% \$4,060,832.34	75.4645% \$4,139,626.66	73.3994% \$4,111,171.40	77.3520% \$4,369,730.65
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	19.1974% \$1,042,560.63	20.8006% \$1,135,756.81	20.7662% \$1,139,137.47	20.0850% \$1,124,982.10	19.3029% \$1,090,449.65
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	5.8232% \$316,244.30	4.8279% \$263,612.20	3.7693% \$206,767.40	6.5156% \$364,943.81	3.3451% \$188,967.51
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$5,430,738.42	100.0000% \$5,460,201.35	100.0000% \$5,485,531.53	100.0000% \$5,601,097.31	100.0000% \$5,649,147.81
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	2.97000% \$161,292.93	8.38125% \$457,633.13	7.46315% \$409,393.45	8.52663% \$477,584.84	9.01561% \$509,305.13
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.06313% \$3,530.25	0.26734% \$15,820.74	0.19722% \$11,625.97	0.92199% \$56,044.84	0.03935% \$2,423.35
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	18.00000% \$1,007,201.09	11.33333% \$672,480.73	12.00000% \$708,786.11	8.00000% \$490,778.16	7.70000% \$474,387.47
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$6,636,452.33	\$6,639,964.47	\$6,650,455.73	\$6,658,115.60	\$6,668,804.91

RUBROS	Construmova, S.A.P.I. de C.V.	JT Opus, S.A. de C.V.	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	Guadalupe Constructora, S.A. de C.V.	Mario Alberto Flores Bonilla
1. IMPORTE POR MATERIALES	71.6465% \$4,154,223.10	77.4324% \$4,393,768.59	78.6909% \$4,351,045.78	70.9077% \$3,888,915.51	76.5887% \$4,300,988.74
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	23.2554% \$1,348,397.63	17.6370% \$1,000,782.78	16.1904% \$895,212.38	24.4997% \$1,343,682.15	17.4842% \$981,860.34
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	5.0982% \$295,603.73	4.9306% \$279,776.18	5.1187% \$283,029.56	4.5926% \$251,880.64	5.9271% \$332,846.16
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$5,798,224.46	100.0000% \$5,674,327.55	100.0000% \$5,529,287.72	100.0000% \$5,484,478.30	100.0000% \$5,615,695.24
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.73000% \$390,220.51	4.96687% \$281,836.47	7.34257% \$405,991.82	10.12372% \$555,233.23	8.00000% \$449,255.62
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.20000% \$12,376.89	0.01514% \$901.76	0.08120% \$4,819.45	0.03298% \$1,991.90	0.06216% \$3,769.97
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	7.00000% \$434,057.53	11.44286% \$681,658.70	12.00000% \$712,811.88	10.19423% \$615,905.14	10.00000% \$606,872.08
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$6,669,543.50	\$6,673,318.90	\$6,687,543.94	\$6,691,636.94	\$6,709,138.83

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	SDT Constructora, S.A. de C.V.	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	Maden Constructores, S.A. de C.V.	Sloosa, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	72.6935% \$4,252,662.95	79.1587% \$4,396,989.40	73.5421% \$4,191,903.60	76.2175% \$4,330,601.49	78.7959% \$4,475,759.55
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	21.3501% \$1,249,008.21	14.9636% \$831,173.32	21.8322% \$1,244,434.54	18.8714% \$1,072,251.17	15.8374% \$899,594.04
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	5.9564% \$348,453.96	5.8778% \$326,489.58	4.6257% \$263,667.11	4.9111% \$279,043.46	5.3668% \$304,842.16
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$5,850,125.12	100.0000% \$5,554,652.30	100.0000% \$5,700,005.25	100.0000% \$5,681,896.12	100.0000% \$5,680,195.75
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	5.05380% \$295,653.54	7.19110% \$399,440.60	8.00000% \$456,000.42	7.28123% \$413,711.92	9.00000% \$511,217.62
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.40669% \$24,994.27	0.04353% \$2,591.82	0.10000% \$6,156.01	0.02669% \$1,626.92	0.08212% \$5,084.39
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.33333% \$514,230.88	12.33333% \$734,657.58	9.00000% \$554,594.55	11.00000% \$670,695.85	10.00000% \$619,649.78
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$6,718,281.06	\$6,727,511.18	\$6,750,146.57	\$6,801,124.77	\$6,851,446.45

RUBROS	M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	Transcar, S.A. de C.V.	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	76.3262% \$4,373,319.42	71.8152% \$4,050,529.11	69.9170% \$3,914,710.99	74.0476% \$4,258,739.27	69.4654% \$3,926,031.42
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	17.1146% \$980,628.59	23.4735% \$1,323,957.02	25.0029% \$1,399,930.64	19.5603% \$1,124,982.10	25.5017% \$1,441,297.76
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	6.5592% \$375,829.78	4.7113% \$265,725.95	5.0801% \$284,439.63	6.3921% \$367,629.43	5.0329% \$284,448.66
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$5,729,777.79	100.0000% \$5,640,212.08	100.0000% \$5,599,081.26	100.0000% \$5,751,350.80	100.0000% \$5,651,777.84
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.21425% \$470,658.27	10.00000% \$564,021.21	9.20000% \$515,115.48	7.65870% \$440,478.70	9.76000% \$551,613.52
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.03677% \$2,279.90	0.00000% \$0.00	0.09120% \$5,576.15	0.91374% \$56,577.22	0.07962% \$4,939.14
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000% \$620,271.60	10.00000% \$620,423.33	12.00000% \$734,372.75	9.75000% \$609,219.66	10.50000% \$651,874.70
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$6,857,530.36	\$6,859,184.60	\$6,887,520.05	\$6,892,384.76	\$6,895,138.40

RUBROS	Javan Consultores, S.A. de C.V.	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	74.1577% \$4,438,910.18	75.8858% \$4,339,904.95	75.2875% \$4,436,961.48	67.7163% \$3,903,643.71	74.7940% \$4,391,384.53
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	23.7409% \$1,421,076.46	23.0820% \$1,320,057.40	20.6793% \$1,218,705.09	27.8260% \$1,604,083.66	23.1532% \$1,359,394.19
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	2.1014% \$125,787.66	1.0322% \$59,034.25	4.0333% \$237,694.44	4.4577% \$256,972.92	3.2647% \$195,629.62
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$5,985,774.30	100.0000% \$5,718,996.60	100.0000% \$5,893,361.01	100.0000% \$5,764,700.29	100.0000% \$5,871,304.60
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.12400% \$426,426.56	9.80508% \$560,752.19	11.53500% \$679,799.19	5.94507% \$342,715.47	8.96833% \$526,557.92
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.03500% \$2,244.27	0.33619% \$21,111.89	0.20940% \$13,764.20	0.18800% \$11,481.94	0.06533% \$4,179.67
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	7.00000% \$449,011.16	10.00000% \$630,086.07	6.47000% \$426,174.01	15.00000% \$917,834.65	10.00000% \$640,204.22
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$6,895,022.78	\$6,965,465.93	\$7,048,339.46	\$7,072,303.49	\$7,077,129.22

RUBROS	Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	Consorcio Constructor SIC, S.A. de C.V.	Constructora Capla, S.A. de C.V.	Seliv Asociados, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	73.4915% \$4,471,324.51	71.5854% \$4,224,944.58	74.1295% \$4,516,006.37	75.4782% \$4,483,366.80	69.5987% \$4,170,494.00
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	23.0717% \$1,403,715.77	21.5572% \$1,272,298.09	21.6911% \$1,321,434.88	19.7035% \$1,170,376.37	27.1365% \$1,626,075.32
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	3.4367% \$209,094.60	6.8574% \$404,722.58	4.1794% \$254,610.68	4.8183% \$286,207.55	3.2647% \$195,629.62
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$6,084,134.48	100.0000% \$5,901,965.25	100.0000% \$6,092,051.93	100.0000% \$5,939,950.72	100.0000% \$5,992,198.94
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.53250% \$519,128.77	9.00000% \$531,176.87	7.23198% \$440,575.98	9.78329% \$581,122.60	9.00000% \$539,297.90
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000% \$0.00	0.04147% \$2,667.82	0.08591% \$5,612.18	0.66858% \$43,598.59	0.40763% \$26,624.34
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	6.80000% \$449,021.90	10.00000% \$643,580.99	8.51000% \$556,404.23	8.33333% \$547,055.77	9.00000% \$590,230.91
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$7,089,085.27	\$7,122,126.04	\$7,129,103.16	\$7,147,097.71	\$7,184,758.43

RUBROS	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	Dago Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	Código PI Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.	Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	Kalea Construcción, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	68.4011% \$4,148,061.50	71.1057% \$4,361,854.74	76.2567% \$4,522,788.22	76.2745% \$4,569,632.39	71.2991% \$4,330,202.52
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	24.5837% \$1,490,833.43	19.3381% \$1,186,262.55	19.3094% \$1,145,239.69	19.2998% \$1,156,259.47	26.5211% \$1,610,705.68
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	7.0153% \$425,428.38	9.5562% \$586,211.81	4.4340% \$262,977.91	4.4256% \$265,140.74	2.1798% \$132,385.15
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$6,064,323.31	100.0000% \$6,134,329.10	100.0000% \$6,931,005.82	100.0000% \$6,991,032.60	100.0000% \$6,073,293.35
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.91000% \$419,044.74	8.52000% \$522,644.84	7.00000% \$415,170.41	8.00000% \$479,282.61	7.49100% \$454,950.40
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.30080% \$19,501.97	0.09555% \$6,360.74	0.05495% \$3,487.22	0.05883% \$3,806.49	0.31780% \$20,746.76
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000% \$650,287.00	7.50000% \$499,750.10	13.00000% \$825,456.25	12.00000% \$776,894.60	10.00000% \$654,899.05
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$7,188,017.19	\$7,199,921.51	\$7,210,987.03	\$7,286,084.10	\$7,306,765.42

RUBROS	Femarco, S.A. de C.V.	Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V.	Organización Moderna de Constructores, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	76.5788% \$4,804,191.41	70.6359% \$4,528,568.68	70.1617% \$4,413,941.99
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	19.8657% \$1,246,281.27	23.1738% \$1,485,705.61	19.7927% \$1,245,178.79
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	3.5555% \$223,052.48	6.1903% \$396,867.85	10.0456% \$631,980.71
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$6,273,525.16	100.0000% \$6,411,142.14	100.0000% \$6,291,101.49
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.35363% \$524,067.08	6.20473% \$397,794.06	9.81000% \$617,157.06
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.20214% \$13,740.65	0.07790% \$5,304.16	0.35691% \$24,656.27
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	6.77000% \$461,127.24	10.00000% \$681,424.04	9.82143% \$680,911.38
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$7,308,817.44	\$7,533,848.64	\$7,651,964.85

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;


II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.	Firmitas Construtora, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	Constructora 501, S.A. de C.V.	Seisla Construcciones, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$361,752.23	\$44,470.75	\$139,395.66	\$104,723.79	\$255,388.54
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$171,808.30	\$67,898.15	\$276,205.66	\$253,925.86	\$146,787.03
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$32,940.47	\$0.00	\$24,122.71	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$8,697.69	\$163,111.35	\$0.00	\$125,829.43	\$50,877.65
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,080.73	\$7,629.98	\$10,171.46
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$542,258.22	\$308,420.71	\$424,682.05	\$516,231.76	\$463,224.68
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$40,316.94	\$185,614.69	\$149,154.34	\$210,580.39	\$172,828.77
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	Vohnung, S.A. de C.V.	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$5,812.85	\$0.00	\$97,357.74	\$261,332.71	\$47,684.75
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$329,171.74	\$193,195.27	\$175,253.83	\$0.00	\$133,156.55
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$80,120.63	\$98,736.87	\$9,057.39	\$19,324.88	\$15,583.89
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$23,051.88	\$0.00	\$19,452.08	\$59,900.66	\$5,557.47
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$52.08	\$4,609.97	\$9,300.51	\$5,003.07	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$438,209.17	\$296,542.11	\$310,421.54	\$345,561.31	\$201,982.66
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$242,057.06	\$128,857.62	\$254,754.07	\$180,864.55	\$270,566.85
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Grupo Constructor Covir, S.A. de C.V.	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	Meslger Construcciones, S.A. de C.V.	Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.	Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$13,177.67	\$136,172.86	\$44,470.75	\$209,996.03
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$256,503.05	\$171,468.96	\$55,791.27	\$67,898.15	\$55,981.40
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$8,949.29	\$38,669.05	\$5,140.06	\$32,940.47	\$13,216.52
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$113,643.05	\$74,533.26	\$78,614.24	\$40,363.93	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$8,203.84	\$1,414.23	\$9,666.51	\$0.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$387,299.23	\$299,463.16	\$285,384.94	\$185,673.30	\$279,193.94
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$215,871.71	\$348,523.30	\$355,003.11	\$348,515.75	\$260,942.54
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	Imex Construcciones, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$139,406.94	\$0.00	\$136,499.69
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$338,125.25	\$67,898.15	\$26,562.72	\$338,483.85	\$118,119.39
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$32,940.31	\$17,776.82	\$121,628.29	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$166,628.80	\$0.00	\$0.00	\$100,464.11
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$6,426.35	\$0.00	\$0.00	\$5,381.97	\$10,170.90
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$344,551.60	\$267,467.26	\$183,746.47	\$465,494.11	\$365,254.08
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$244,935.55	\$258,123.10	\$410,181.75	\$128,527.34	\$369,878.78
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	Costos Proyectos y Obras JDM, S.A. de C.V.	Construamli Urbanizadora, S.A. de C.V.	Adolfo Rodríguez Servín
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$108,906.91	\$55,521.11	\$94,371.50	\$104,742.86	\$177,540.55
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$4,943.18	\$27,824.56	\$0.00	\$129,062.97	\$85,584.79
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$70,411.36	\$18,785.24	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$116,531.20	\$25,213.73	\$10,551.76	\$0.00	\$113,347.14
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,103.54	\$5,995.18	\$0.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$230,381.28	\$109,662.94	\$181,329.80	\$252,591.06	\$376,472.48
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$364,408.52	\$431,908.41	\$370,873.74	\$435,816.05	\$467,546.75
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Constructora Madepa, S.A. de C.V.	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	B Torana Construcciones, S.A. de C.V.	Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$163,694.20	\$174,795.35	\$96,001.03	\$124,456.29	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$102,316.02	\$9,119.84	\$5,739.18	\$19,894.55	\$54,427.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$10,502.36	\$67,347.16	\$0.00	\$85,147.05
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$280,920.04	\$0.00	\$32,819.52	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$6,732.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,839.24
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$553,662.60	\$194,417.54	\$201,906.89	\$144,350.84	\$147,413.29
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$453,538.49	\$478,063.18	\$506,879.22	\$346,427.32	\$326,974.18
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


RUBROS	Construmova, S.A.P.I. de C.V.	JT Opus, S.A. de C.V.	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	Guadaluca Constructora, S.A. de C.V.	Mario Alberto Flores Bonilla
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$81,404.59	\$0.00	\$0.00	\$346,712.18	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$144,093.87	\$249,664.27	\$0.00	\$163,016.31
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,233.92	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$51,992.18	\$160,376.50	\$36,221.15	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$9,360.83	\$5,443.15	\$8,270.70	\$6,492.62
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$133,397.05	\$313,831.20	\$291,328.57	\$377,216.79	\$169,508.93
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$300,660.48	\$367,827.50	\$421,483.31	\$238,688.35	\$437,363.15
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	SDT Constructora, S.A. de C.V.	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	Edificaciones Yasmín, S.A. de C.V.	Maden Constructores, S.A. de C.V.	Sicosa, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$43,724.09	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$313,703.33	\$0.00	\$72,625.48	\$245,282.61
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$10,447.45	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$146,559.35	\$42,772.37	\$0.00	\$28,501.05	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$7,670.78	\$4,106.59	\$8,635.68	\$5,178.21
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$146,559.35	\$364,146.48	\$58,278.12	\$109,762.20	\$250,460.81
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$367,671.53	\$370,511.11	\$496,316.43	\$560,933.64	\$369,188.96
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	Transcor, S.A. de C.V.	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$185,098.58	\$320,916.70	\$0.00	\$309,596.27
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$164,248.06	\$0.00	\$0.00	\$19,894.55	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$8,388.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,734.27	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$7,982.69	\$10,262.59	\$4,686.45	\$0.00	\$5,323.45
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$172,230.75	\$203,749.78	\$325,603.14	\$21,628.82	\$314,919.72
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$448,040.84	\$416,673.55	\$408,769.60	\$587,590.84	\$336,954.98
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Javax Consultores, S.A. de C.V.	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	Consortio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	Manjares Urbanizaciones, S.A. de C.V.	Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,983.98	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$148,326.90	\$215,080.31	\$36,420.12	\$17,141.64	\$153,588.68
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$15,786.41	\$0.00	\$0.00	\$99,497.50	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$8,018.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,082.92
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$172,131.63	\$215,080.31	\$36,420.12	\$448,623.12	\$159,671.60
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$276,879.53	\$415,005.76	\$389,753.89	\$469,211.54	\$480,532.62
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.	Constructora Capla, S.A. de C.V.	Seliv Asociados, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$10,683.11	\$0.00	\$0.00	\$65,133.69
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$65,019.96	\$0.00	\$19,503.88	\$0.00	\$78,484.94
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,636.99	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$10,262.59	\$7,594.77	\$4,650.41	\$0.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$75,282.55	\$18,277.88	\$25,791.29	\$0.00	\$143,618.63
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$373,739.35	\$625,303.12	\$530,612.95	\$547,055.77	\$446,612.28
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	Dago Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	Código PI Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.	Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	Kalea Construcción, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$87,566.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$11,136.65	\$8,973.82	\$141,729.41
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$23,168.23	\$0.00	\$27,042.56	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$3,901.85	\$6,775.37	\$6,456.11	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$110,734.42	\$3,901.85	\$44,954.58	\$15,429.93	\$141,729.41
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$539,552.58	\$495,848.25	\$780,501.67	\$761,464.68	\$513,169.64
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Femarco, S.A. de C.V.	Re & lo Comercial, S. de R.L. de C.V.	Organización Moderna de Constructores, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$51,062.08	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$44,418.91	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$4,958.43	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$51,062.08	\$49,377.34	\$0.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$410,065.16	\$632,046.69	\$680,911.38
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.	\$6,108,870.23	\$7,086,289.47	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$6,337,367.30	\$7,351,346.07	CUMPLE	SOLVENTE
3	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$6,343,759.35	\$7,358,760.85	CUMPLE	SOLVENTE
4	Constructora 501, S.A. de C.V.	\$6,349,323.33	\$7,365,215.06	CUMPLE	SOLVENTE
5	Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,362,752.74	\$7,380,793.18	CUMPLE	SOLVENTE
6	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$6,380,445.12	\$7,401,316.34	CUMPLE	SOLVENTE
7	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$6,392,598.70	\$7,415,414.49	CUMPLE	SOLVENTE
8	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,393,345.57	\$7,416,280.86	CUMPLE	SOLVENTE
9	Vohnung, S.A. de C.V.	\$6,407,713.38	\$7,432,947.52	CUMPLE	SOLVENTE
10	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	\$6,414,062.18	\$7,440,312.13	CUMPLE	SOLVENTE
11	Grupo Constructor Coviz, S.A. de C.V.	\$6,435,067.03	\$7,464,677.75	CUMPLE	SOLVENTE
12	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	\$6,488,058.11	\$7,526,147.41	CUMPLE	SOLVENTE
13	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,493,736.31	\$7,532,734.12	CUMPLE	SOLVENTE
14	Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.	\$6,502,016.12	\$7,542,338.70	CUMPLE	SOLVENTE
15	Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.	\$6,508,308.44	\$7,549,637.79	CUMPLE	SOLVENTE
16	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	\$6,516,943.19	\$7,559,654.10	CUMPLE	SOLVENTE
17	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	\$6,565,293.31	\$7,615,740.24	CUMPLE	SOLVENTE
18	Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	\$6,565,495.52	\$7,615,974.80	CUMPLE	SOLVENTE
19	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	\$6,567,855.34	\$7,618,712.19	CUMPLE	SOLVENTE
20	Imex Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,571,544.54	\$7,622,991.67	CUMPLE	SOLVENTE
21	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	\$6,576,449.34	\$7,628,681.23	CUMPLE	SOLVENTE
22	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,582,933.24	\$7,647,802.56	CUMPLE	SOLVENTE
23	Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	\$6,608,912.51	\$7,666,338.51	CUMPLE	SOLVENTE
24	ConstruSanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	\$6,623,306.41	\$7,683,035.44	CUMPLE	SOLVENTE
25	Adolfo Rodríguez Servin	\$6,635,095.34	\$7,696,710.59	CUMPLE	SOLVENTE
26	Constructora Madepa, S.A. de C.V.	\$6,636,452.33	\$7,698,284.70	CUMPLE	SOLVENTE
27	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$6,639,964.47	\$7,702,358.79	CUMPLE	SOLVENTE
28	Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	\$6,650,455.73	\$7,714,528.65	CUMPLE	SOLVENTE
29	8 Toren Construcciones, S.A. de C.V.	\$6,658,115.60	\$7,723,414.10	CUMPLE	SOLVENTE
30	Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	\$6,668,804.91	\$7,735,813.70	CUMPLE	SOLVENTE
31	Construmova, S.A.P.I. de C.V.	\$6,669,543.50	\$7,736,670.46	CUMPLE	SOLVENTE
32	IT Opus, S.A. de C.V.	\$6,673,318.90	\$7,741,049.92	CUMPLE	SOLVENTE
33	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	\$6,687,543.94	\$7,757,550.97	CUMPLE	SOLVENTE
34	Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	\$6,691,636.94	\$7,762,298.85	CUMPLE	SOLVENTE
35	Mario Alberto Flores Bonilla	\$6,709,138.83	\$7,782,601.04	CUMPLE	SOLVENTE
36	SDT Constructora, S.A. de C.V.	\$6,718,281.06	\$7,793,206.03	CUMPLE	SOLVENTE
37	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	\$6,727,511.18	\$7,803,912.97	CUMPLE	SOLVENTE
38	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	\$6,750,146.57	\$7,830,170.02	CUMPLE	SOLVENTE
39	Maden Constructores, S.A. de C.V.	\$6,801,124.77	\$7,889,304.73	CUMPLE	SOLVENTE
40	Sicosa, S.A. de C.V.	\$6,851,446.45	\$7,947,677.88	CUMPLE	SOLVENTE
41	M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.	\$6,857,530.36	\$7,954,735.22	CUMPLE	SOLVENTE
42	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	\$6,859,184.60	\$7,956,654.14	CUMPLE	SOLVENTE
43	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	\$6,887,520.05	\$7,989,523.26	CUMPLE	SOLVENTE
44	Transcer, S.A. de C.V.	\$6,892,384.76	\$7,995,166.32	CUMPLE	SOLVENTE
45	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$6,895,138.40	\$7,998,360.54	CUMPLE	SOLVENTE
46	Javax Consultores, S.A. de C.V.	\$6,898,022.78	\$8,001,706.42	CUMPLE	SOLVENTE
47	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	\$6,965,465.93	\$8,079,940.48	CUMPLE	SOLVENTE
48	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	\$7,048,339.46	\$8,176,073.77	CUMPLE	SOLVENTE
49	Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$7,072,303.49	\$8,203,872.05	CUMPLE	SOLVENTE
50	Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	\$7,077,129.22	\$8,209,469.90	CUMPLE	SOLVENTE
51	Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	\$7,089,085.27	\$8,223,338.91	CUMPLE	SOLVENTE
52	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$7,122,126.04	\$8,261,666.21	CUMPLE	SOLVENTE
53	Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.	\$7,129,103.16	\$8,269,759.67	CUMPLE	SOLVENTE
54	Constructora Capla, S.A. de C.V.	\$7,147,097.71	\$8,290,633.34	CUMPLE	SOLVENTE
55	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$7,184,758.43	\$8,334,319.78	CUMPLE	SOLVENTE
56	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	\$7,188,017.19	\$8,338,099.94	CUMPLE	SOLVENTE
57	Dago Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	\$7,199,921.51	\$8,351,908.95	CUMPLE	SOLVENTE
58	Código PI Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.	\$7,210,987.03	\$8,364,744.95	CUMPLE	SOLVENTE
59	Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	\$7,286,884.10	\$8,452,785.56	CUMPLE	SOLVENTE
60	Kalea Construcción, S.A. de C.V.	\$7,306,765.42	\$8,475,847.89	CUMPLE	SOLVENTE
61	Femarco, S.A. de C.V.	\$7,308,817.44	\$8,478,228.23	CUMPLE	SOLVENTE
62	Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V.	\$7,533,848.64	\$8,739,264.42	CUMPLE	SOLVENTE
63	Organización Moderna de Constructores, S.A. de C.V.	\$7,651,964.85	\$8,876,279.23	CUMPLE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **quincuagésima sexta sesión extraordinaria del día 26 de agosto de 2021**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Firmitas Constructa, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción de módulo en el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez unidad académica Chapala, ubicado en el municipio de Chapala, Jalisco. Primera etapa, por un monto de \$7,351,346.07 (siete millones trescientos cincuenta y un mil trescientos cuarenta y seis pesos 07/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.**

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$2,205,403.82 (dos millones doscientos cinco mil cuatrocientos tres pesos 82/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **27 de agosto de 2021 a las 10:15 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **110 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **28 de agosto de 2021** y de terminación el día **15 de diciembre de 2021**.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:08 horas del día 26 de agosto de 2021**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Director General de Licitación y Contratación

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.	
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	
Constructora Celica, S.A. de C.V.	
Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	
Constructora 501, S.A. de C.V.	
Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	
Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	
Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	

2

2

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	
Vohnung, S.A. de C.V.	
ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Coviz, S.A. de C.V.	
Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	
Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	
Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.	
Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	
Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	
Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	
Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Imex Construcciones, S.A. de C.V.	
Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	
Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	 2
Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	
Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	
Adolfo Rodríguez Servin	
Constructora Madepa, S.A. de C.V.	
Constructora Nantli, S.A. de C.V.	
Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	
8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.	 1
Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	
Construmova, S.A.P.I. de C.V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
JT Opus, S.A. de C.V.	
Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	
Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	
Mario Alberto Flores Bonilla	
SDT Constructora, S.A. de C.V.	
Karwo Constructora, S.A. de C.V.	
Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	
Maden Constructores, S.A. de C.V.	
Sicosa, S.A. de C.V.	
M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	
Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Transcer, S.A. de C.V.	
Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	
Javax Consultores, S.A. de C.V.	
Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	
Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	
Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	
Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	
Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	
Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.	
Constructora Capla, S.A. de C.V.	
Seliv Asociados, S.A. de C.V.	

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
GSS Construcciones, S.A. de C.V.	
Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	
Código Pi Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.	
Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	
Kalea Construcción, S.A. de C.V.	
Femarco, S.A. de C.V.	
Ro & Jo Comercial, S. de R.L. de C.V.	
Organización Moderna de Constructores, S.A. de C.V.	
Constructora SJL, S.A. de C.V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Lic. Joel Yáñez Gutiérrez	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-497-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar	
TESTIGO SOCIAL	

1



1



Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019


Área: Dirección General de Licitación y Contratación

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica¹ y Firma² de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

Rúbrica y cargo del servidor público : Director General de Licitación y Contratación-----

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, slanted strokes, is written over the first few lines of the signature line.