

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021**, para la contratación de obra pública: **Construcción de módulo en el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez unidad académica Arandas, ubicado en el municipio de Arandas, Jalisco. Primera etapa**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:00 horas**, del día **26 de agosto de 2021**, se reunieron en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **22 de julio de 2021**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

- 1 Adolfo Rodríguez Servin
- 2 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
- 3 Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.
- 4 ETC Ingeniería, S.A. de C.V.
- 5 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
- 6 Construmova, S.A.P.I. de C.V.
- 7 Constructora Capla, S.A. de C.V.
- 8 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
- 9 Guadalca Constructora, S.A. de C.V.
- 10 JT Opus, S.A. de C.V.
- 11 Juan de Dios de la Torre Tosca
- 12 Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.
- 13 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
- 14 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
- 15 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
- 16 Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
- 17 GSS Construcciones, S.A. de C.V.
- 18 M.&D Ingenieros S.A. de C.V.
- 19 Sicos, S.A. de C.V.
- 20 Vohnung, S.A. de C.V.
- 21 Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.
- 22 Anitsuj, S.A. de C.V.
- 23 Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.
- 24 Grupo Cisagb, S.A. de C.V.
- 25 Constructora 501, S.A. de C.V.
- 26 Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.

1



1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 27 Javax Consultores, S.A. de C.V. ✓
- 28 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. ✓
- 29 Constructora Ramicor, S.A. de C.V. ✓
- 30 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. ✓
- 31 SDT Constructora, S.A. de C.V. ✓
- 32 Seisla Construcciones, S.A. de C.V. ✓
- 33 Seliv Asociados, S.A. de C.V. ✓
- 34 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. ✓
- 35 Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. ✓
- 36 Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. ✓
- 37 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. ✓
- 38 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. ✓
- 39 Medgar Construcciones, S.A. de C.V. ✓
- 40 Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. ✓
- 41 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. ✓
- 42 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. ✓
- 43 Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V. ✓
- 44 FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. ✓
- 45 Constructora Nantli, S.A. de C.V. ✓
- 46 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. ✓
- 47 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. ✓
- 48 Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. ✓
- 49 Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. ✓
- 50 Organización Moderna de Constructores, S.A. de C.V. ✓
- 51 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. ✓
- 52 Femarco, S.A. de C.V. ✓
- 53 Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V. ✓
- 54 Código Pi Consultoría y Servicios, S.A. de C.V. ✓
- 55 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. ✓
- 56 Constructora SJL, S.A. de C.V. ✓
- 57 Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V. ✓
- 58 Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V. ✓
- 59 SCP Ingeniería, S.A. de C.V. ✓
- 60 Maden Constructores, S.A. de C.V. ✓
- 61 Karwo Constructora, S.A. de C.V. ✓
- 62 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. ✓
- 63 Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V. ✓
- 64 Kalea Construcción, S.A. de C.V. ✓
- 65 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V. ✓
- 66 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. ✓

1



0

1



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 67 Imex Construcciones, S.A. de C.V. ✓
- 68 Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V. ✓
- 69 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. ✓

Con fecha del día **12 de agosto de 2021**, a las **10:00 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior (espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.


El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	51 ✓
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
1	Adolfo Rodríguez Servin	Se acepta	\$10,308,869.45 ✓
2	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00 ✓
3	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	Se acepta	\$10,793,579.83 ✓
4	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,894,420.29 ✓
5	Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
6	Construmova, S.A.P.I. de C.V.	No se presentó	\$0.00
7	Constructora Capla, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,767,302.57 ✓
8	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,992,370.43 ✓
9	Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,756,879.81 ✓
10	JT Opus, S.A. de C.V.	Se acepta	\$12,087,080.91 ✓
11	Juan de Dios de la Torre Tosca	Se acepta	\$10,311,930.19 ✓
12	Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,137,173.16 ✓
13	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,978,989.97 ✓

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
14	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,519,843.88 ✓
15	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,231,832.63 ✓
16	Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,565,332.08 ✓
17	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
18	M.&D Ingenieros S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
19	Sicosa, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,371,472.19 ✓
20	Vohnung, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,929,284.07
21	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,603,817.43
22	Anitsuj, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00 ✓
23	Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00 ✓
24	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,442,174.36 ✓
25	Constructora 501, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,807,985.31 ✓
26	Promotora y Construcción Hermi, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,601,218.18
27	Javax Consultores, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,926,696.20 ✓
28	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
29	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,616,588.93 ✓
30	Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,610,260.39 ✓
31	SDT Constructora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,935,160.43
32	Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,281,703.58
33	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,981,667.93
34	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
35	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,370,241.52
36	Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,607,572.67
37	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,826,455.48 ✓
38	Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,392,245.84
39	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,369,713.70
40	Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,522,872.02
41	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,228,414.10
42	Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,745,345.73
43	Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,920,481.72
44	FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
45	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,854,505.45
46	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,406,648.53
47	Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
48	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,705,427.92
49	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,362,996.91
50	Organización Moderna de Constructores, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
51	Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,690,792.63
52	Femarco, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
53	Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,615,831.67
54	Código Pi Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,587,562.87
55	Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,023,119.59
56	Constructora SJL, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
57	Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,537,464.94
58	Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
59	SCP Ingeniería, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,843,150.84
60	Maden Constructores, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
61	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,227,516.74
62	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	Se acepta	\$11,443,601.07
63	Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,622,610.17
64	Kalea Construcción, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
65	Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
66	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	Se acepta	\$10,333,952.71
67	Imex Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$9,982,811.47
68	Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.	Se desecha	\$0.00
69	Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$10,789,920.58

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar el Documento E2.- Catálogo de conceptos, lo anterior con fundamento el Artículo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y de conformidad con el numeral 6.2 de la Convocatoria y Bases Licitación Pública Estatal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.	\$9,522,872.02
2	Constructora 501, S.A. de C.V.	\$9,807,985.31
3	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$9,854,505.45
4	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	\$9,894,420.29
5	Vohnung, S.A. de C.V.	\$9,929,284.07
6	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$9,978,989.97
7	Imex Construcciones, S.A. de C.V.	\$9,982,811.47
8	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	\$9,992,370.43
9	Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	\$10,137,173.16
10	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	\$10,227,516.74
11	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	\$10,228,414.10
12	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	\$10,231,832.63
13	Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	\$10,281,703.58
14	Adolfo Rodríguez Servin	\$10,308,869.45
15	Juan de Dios de la Torre Tosca	\$10,311,930.19
16	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	\$10,333,952.71
17	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	\$10,362,996.91
18	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	\$10,369,713.70
19	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	\$10,370,241.52
20	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$10,406,648.53
21	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	\$10,442,174.36
22	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	\$10,519,843.88
23	Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.	\$10,537,464.94
24	Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	\$10,565,332.08
25	Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	\$10,601,218.18
26	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	\$10,603,817.43

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
27	Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.	\$10,607,572.67
28	Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	\$10,610,260.39
29	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$10,616,588.93
30	Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	\$10,622,610.17
31	Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	\$10,690,792.63
32	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$10,705,427.92
33	Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	\$10,745,345.73
34	Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	\$10,756,879.81
35	Constructora Capla, S.A. de C.V.	\$10,767,302.57
36	Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	\$10,789,920.58
37	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	\$10,793,579.83
38	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	\$10,826,455.48
39	SCP Ingeniería, S.A. de C.V.	\$10,843,150.84
40	Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$10,920,481.72
41	Javax Consultores, S.A. de C.V.	\$10,926,696.20
42	SDT Constructora, S.A. de C.V.	\$10,935,160.43
43	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$10,981,667.93
44	Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.	\$11,023,119.59
45	Sicosa, S.A. de C.V.	\$11,371,472.19
46	Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$11,392,245.84
47	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$11,443,601.07
48	Código Pi Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.	\$11,587,562.87
49	Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	\$11,615,831.67
50	JT Opus, S.A. de C.V.	\$12,087,080.91

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **12 de agosto de 2021**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021**




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS	1.- Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.	2.- Constructora 501, S.A. de C.V.	3.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	4.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	5.- Vohnung, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.	2.- Constructora 501, S.A. de C.V.	3.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	4.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	5.- Vohnung, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.	2.- Constructora 501, S.A. de C.V.	3.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	4.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	5.- Vohnung, S.A. de C.V.
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.	2.- Constructora 501, S.A. de C.V.	3.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	4.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	5.- Vohnung, S.A. de C.V.
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1




[Handwritten signature]

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	7.- Imex Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	9.- Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	10.- Karwo Constructora, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1



[Handwritten signature]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	7.- Imex Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	9.- Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	10.- Karwo Constructora, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1



[Handwritten signature]

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	7.- Imex Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	9.- Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	10.- Karwo Constructora, S.A. de C.V.
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1



[Handwritten signature]



1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	7.- Imex Construcciones, S.A. de C.V.	8.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	9.- Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	10.- Karwo Constructora, S.A. de C.V.
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**




**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	12.- Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	13.- Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	14.- Adolfo Rodríguez Servín	15.- Juan de Dios de la Torre Tosca
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


DOCUMENTOS	11.- Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	12.- Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	13.- Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	14.- Adolfo Rodríguez Servín	15.- Juan de Dios de la Torre Tosca
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1



[Handwritten signature]

1



[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	12.- Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	13.- Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	14.- Adolfo Rodríguez Servín	15.- Juan de Dios de la Torre Tosca
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	12.- Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	13.- Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	14.- Adolfo Rodríguez Servín	15.- Juan de Dios de la Torre Tosca
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	16.- Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	17.- Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	18.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	19.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	20.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	17.- Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	18.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	19.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	20.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	17.- Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	18.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	19.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	20.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	17.- Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	18.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	19.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	20.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	17.- Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	18.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	19.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	20.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	21.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	22.- Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	23.- Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.	24.- Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	25.- Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	22.- Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	23.- Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.	24.- Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	25.- Promotora y Construcción Hermi, S.A. de C.V.
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


DOCUMENTOS	21.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	22.- Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	23.- Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.	24.- Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	25.- Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SISP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	22.- Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	23.- Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.	24.- Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	25.- Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	22.- Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	23.- Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.	24.- Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	25.- Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


DOCUMENTOS	26.- Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	27.- Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.	28.- Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	29.- Constructora Ramikor, S.A. de C.V.	30.- Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	27.- Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.	28.- Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	29.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	30.- Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

[Handwritten signature]

1

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


DOCUMENTOS	26.- Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	27.- Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.	28.- Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	29.- Constructora Ramikor, S.A. de C.V.	30.- Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**




**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	27.- Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.	28.- Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	29.- Constructora Ramcor, S.A. de C.V.	30.- Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	32.- Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	33.- Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	34.- Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	35.- Constructora Capla, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	32.- Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	33.- Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	34.- Guadalupe Constructora, S.A. de C.V.	35.- Constructora Capla, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	32.- Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	33.- Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	34.- Guadalupe Constructora, S.A. de C.V.	35.- Constructora Capla, S.A. de C.V.
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	32.- Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	33.- Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	34.- Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	35.- Constructora Capla, S.A. de C.V.
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


DOCUMENTOS	36.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	37.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	38.- Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	39.- SCP Ingeniería, S.A. de C.V.	40.- Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	37.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	38.- Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	39.- SCP Ingeniería, S.A. de C.V.	40.- Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	36.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	37.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	38.- Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	39.- SCP Ingeniería, S.A. de C.V.	40.- Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


DOCUMENTOS	36.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	37.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	38.- Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	39.- SCP Ingeniería, S.A. de C.V.	40.- Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021**




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Javax Consultores, S.A. de C.V.	42.- SDT Constructora, S.A. de C.V.	43.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.	44.- Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.	45.- Sicos, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Javax Consultores, S.A. de C.V.	42.- SDT Constructora, S.A. de C.V.	43.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.	44.- Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.	45.- Sicos, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	41.- Javax Consultores, S.A. de C.V.	42.- SDT Constructora, S.A. de C.V.	43.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.	44.- Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.	45.- Sicos, S.A. de C.V.
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


DOCUMENTOS	41.- Javax Consultores, S.A. de C.V.	42.- SDT Constructora, S.A. de C.V.	43.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.	44.- Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.	45.- Sicos, S.A. de C.V.
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	47.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	48.- Código Pi Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.	49.- Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	50.- JT Opus, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	47.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	48.- Código Pi Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.	49.- Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	50.- JT Opus, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra, de conocer el acta de la junta de aclaraciones...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el currículum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento para evadir sus efectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	47.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	48.- Código Pi Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.	49.- Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	50.- JT Opus, S.A. de C.V.
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	46.- Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	47.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	48.- Código Pi Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.	49.- Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	50.- JT Opus, S.A. de C.V.
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



— ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la **evaluación binaria de la propuesta técnica**, se verificó que el licitante **Constructora 501, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se utilizará de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. *(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autógrafa del representante legal y digital en la memoria USB).*

Incumplimiento: Se observa que en el **Documento T14.-** "Relación de maquinaria y equipo de construcción", la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construcción es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su **Documento T12.-** "Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción" por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.	\$9,522,872.02
2	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$9,854,505.45
3	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	\$9,894,420.29
4	Vohnung, S.A. de C.V.	\$9,929,284.07
5	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$9,978,989.97
6	Imex Construcciones, S.A. de C.V.	\$9,982,811.47
7	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	\$9,992,370.43
8	Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	\$10,137,173.16

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública


LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
9	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	\$10,227,516.74
10	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	\$10,228,414.10
11	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	\$10,231,832.63
12	Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	\$10,281,703.58
13	Adolfo Rodríguez Servin	\$10,308,869.45
14	Juan de Dios de la Torre Tosca	\$10,311,930.19
15	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	\$10,333,952.71
16	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	\$10,362,996.91
17	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	\$10,369,713.70
18	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	\$10,370,241.52
19	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$10,406,648.53
20	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	\$10,442,174.36
21	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	\$10,519,843.88
22	Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.	\$10,537,464.94
23	Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	\$10,565,332.08
24	Promotora y Construcción Hermi, S.A. de C.V.	\$10,601,218.18
25	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	\$10,603,817.43
26	Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.	\$10,607,572.67
27	Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	\$10,610,260.39
28	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$10,616,588.93
29	Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	\$10,622,610.17
30	Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	\$10,690,792.63
31	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$10,705,427.92
32	Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	\$10,745,345.73
33	Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	\$10,756,879.81
34	Constructora Capla, S.A. de C.V.	\$10,767,302.57
35	Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	\$10,789,920.58
36	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	\$10,793,579.83

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
37	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	\$10,826,455.48
38	SCP Ingeniería, S.A. de C.V.	\$10,843,150.84
39	Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$10,920,481.72
40	Javax Consultores, S.A. de C.V.	\$10,926,696.20
41	SDT Constructora, S.A. de C.V.	\$10,935,160.43
42	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$10,981,667.93
43	Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.	\$11,023,119.59
44	Sicosa, S.A. de C.V.	\$11,371,472.19
45	Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$11,392,245.84
46	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$11,443,601.07
47	Código Pi Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.	\$11,587,562.87
48	Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	\$11,615,831.67
49	JT Opus, S.A. de C.V.	\$12,087,080.91

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

- I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.
- II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante Karwo Constructora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato establecido por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

- I. *Importe por materiales;*
- II. *Importe por mano de obra;*
- III. *Importe por maquinaria y equipo;*
- IV. *Importe por costos indirectos;*
- V. *Importe de financiamiento;*
- VI. *Importe por utilidad propuesta;*
- VII. *Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).*

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa original en hoja membretada del licitante y con la firma autógrafa del representante legal y digital en la memoria USB en formato Excel y pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en el **Documento E8** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética" la suma de estos rubros más los cargos obligatorios establecidos en la Ley es diferente al presupuesto total señalado en el **Documento E2** "Catálogo de conceptos".


Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato establecido por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

- I. *Importe por materiales;*
- II. *Importe por mano de obra;*
- III. *Importe por maquinaria y equipo;*
- IV. *Importe por costos indirectos;*

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- V. *Importe de financiamiento;*
- VI. *Importe por utilidad propuesta;*
- VII. *Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).*

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. *(Presentarlo de manera impresa original en hoja membretada del licitante y con la firma autógrafa del representante legal y digital en la memoria USB en formato Excel y pdf).*

Incumplimiento: Durante la captura de los importes señalados en el **Documento E8** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética" la suma de estos rubros más los cargos obligatorios establecidos en la Ley es diferente al presupuesto total señalado en el **Documento E2** "Catálogo de conceptos".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante **Constructora Nantli, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato establecido por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

- I. *Importe por materiales;*
- II. *Importe por mano de obra;*
- III. *Importe por maquinaria y equipo;*
- IV. *Importe por costos indirectos;*
- V. *Importe de financiamiento;*
- VI. *Importe por utilidad propuesta;*
- VII. *Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).*

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. *(Presentarlo de manera impresa original en hoja membretada del licitante y con la firma autógrafa del representante legal y digital en la memoria USB en formato Excel y pdf).*

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.-** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa en **Documento E13** " Análisis de costo indirecto " no considera lo correspondiente a la administración de oficinas centrales, determinados a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo de la obra pública ejecutada en el año fiscal inmediato anterior.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitación se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.


Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021				Presupuesto Autorizado
Construcción de módulo en el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez unidad académica Arandas, ubicado en el municipio de Arandas, Jalisco. Primera etapa.				\$12,000,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO \$8,209,372.43 IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$10,419,897.34 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$9,155,057.56 IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: \$10,528,316.20 IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: \$7,781,798.93				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.	\$8,209,372.43	\$9,522,872.02	SE ACEPTA
2	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	\$8,529,672.66	\$9,894,420.29	SE ACEPTA
3	Vohnung, S.A. de C.V.	\$8,559,727.65	\$9,929,284.07	SE ACEPTA
4	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$8,602,577.56	\$9,978,989.97	SE ACEPTA
5	Imex Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,605,871.96	\$9,982,811.47	SE ACEPTA
6	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	\$8,614,112.44	\$9,992,370.43	SE ACEPTA
7	Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	\$8,738,942.38	\$10,137,173.16	SE ACEPTA
8	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,817,598.36	\$10,228,414.10	SE ACEPTA
9	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	\$8,820,545.37	\$10,231,832.63	SE ACEPTA
10	Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,863,537.57	\$10,281,703.58	SE ACEPTA
11	Adolfo Rodríguez Servin	\$8,886,956.42	\$10,308,869.45	SE ACEPTA
12	Juan de Dios de la Torre Tosca	\$8,889,594.99	\$10,311,930.19	SE ACEPTA
13	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	\$8,908,579.92	\$10,333,952.71	SE ACEPTA
14	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	\$8,933,618.03	\$10,362,996.91	SE ACEPTA
15	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,939,408.36	\$10,369,713.70	SE ACEPTA
16	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	\$8,939,863.38	\$10,370,241.52	SE ACEPTA
17	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$8,971,248.73	\$10,406,648.53	SE ACEPTA
18	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	\$9,001,874.45	\$10,442,174.36	SE ACEPTA
19	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	\$9,068,830.93	\$10,519,843.88	SE ACEPTA
20	Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.	\$9,084,021.50	\$10,537,464.94	SE ACEPTA
21	Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	\$9,108,044.90	\$10,565,332.08	SE ACEPTA
22	Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	\$9,138,981.19	\$10,601,218.18	SE ACEPTA
23	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	\$9,141,221.92	\$10,603,817.43	SE ACEPTA
24	Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.	\$9,144,459.20	\$10,607,572.67	SE ACEPTA
25	Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	\$9,146,776.20	\$10,610,260.39	SE ACEPTA
26	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$9,152,231.84	\$10,616,588.93	SE ACEPTA
27	Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	\$9,157,422.56	\$10,622,610.17	SE ACEPTA
28	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$9,228,817.17	\$10,705,427.92	SE ACEPTA
29	Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	\$9,263,229.08	\$10,745,345.73	SE ACEPTA
30	Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	\$9,273,172.25	\$10,756,879.81	SE ACEPTA
31	Constructora Capla, S.A. de C.V.	\$9,282,157.39	\$10,767,302.57	SE ACEPTA
32	Construsantu Urbanizadora, S.A. de C.V.	\$9,301,655.67	\$10,789,920.58	SE ACEPTA
33	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	\$9,304,810.20	\$10,793,579.83	SE ACEPTA
34	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	\$9,333,151.28	\$10,826,455.48	SE ACEPTA
35	SCP Ingeniería, S.A. de C.V.	\$9,347,543.83	\$10,843,150.84	SE ACEPTA
36	Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$9,414,208.38	\$10,920,481.72	SE ACEPTA
37	Javax Consultores, S.A. de C.V.	\$9,419,565.69	\$10,926,696.20	SE ACEPTA
38	SDT Constructora, S.A. de C.V.	\$9,426,862.44	\$10,935,160.43	SE ACEPTA
39	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$9,466,955.11	\$10,981,667.93	SE ACEPTA
40	Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.	\$9,502,689.30	\$11,023,119.59	SE ACEPTA
41	Sicosa, S.A. de C.V.	\$9,802,993.27	\$11,371,472.19	SE ACEPTA
42	Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$9,820,901.59	\$11,392,245.84	SE ACEPTA
43	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$9,865,173.34	\$11,443,601.07	SE ACEPTA
44	Código Pi Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.	\$9,989,278.34	\$11,587,562.87	SE ACEPTA
45	Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	\$10,013,647.99	\$11,615,831.67	SE ACEPTA
46	JT Opus, S.A. de C.V.	\$10,419,897.34	\$12,087,080.91	SE ACEPTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$4,777,390.55	\$7,210,302.16	\$5,621,352.16
11. MANO DE OBRA	\$1,263,046.13	\$2,651,790.79	\$1,766,084.20
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$47,939.90	\$468,454.35	\$260,930.81
13. COSTOS INDIRECTOS	\$224,288.23	\$781,749.63	\$575,844.10
14. FINANCIAMIENTO	\$1,920.67	\$54,556.60	\$13,326.87

RUBROS	Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.		ETC Ingeniería, S.A. de C.V.		Vohnung, S.A. de C.V.		Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.		Imex Construcciones, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	70.8841%	\$4,777,390.55	75.7475%	\$5,500,391.75	69.2553%	\$5,006,400.49	79.9923%	\$5,650,123.67	74.4454%	\$5,334,185.28
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	25.5821%	\$1,724,165.26	21.4729%	\$1,559,251.83	26.8875%	\$1,943,671.80	17.8817%	\$1,263,046.13	22.1926%	\$1,590,152.48
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	3.5338%	\$238,167.35	2.7796%	\$201,840.13	3.8572%	\$278,833.79	2.1260%	\$150,163.02	3.3619%	\$240,890.05
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$6,739,723.16	100.0000%	\$7,261,483.71	100.0000%	\$7,228,906.08	100.0000%	\$7,063,332.82	100.0000%	\$7,165,227.81
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.10000%	\$613,314.81	7.00000%	\$508,303.86	7.00000%	\$506,023.43	8.00000%	\$565,066.63	6.00537%	\$430,298.44
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.25000%	\$18,382.59	0.19777%	\$15,366.31	0.09000%	\$6,961.44	0.18001%	\$13,731.88	0.05370%	\$4,078.80
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.80000%	\$796,113.42	9.00000%	\$700,663.85	10.00000%	\$774,189.09	12.00000%	\$917,055.76	12.66667%	\$962,616.89
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$8,209,372.43		\$8,529,672.66		\$8,559,727.65		\$8,602,577.56		\$8,605,871.96

RUBROS	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.		Edificaciones y Espados Letco, S.A. de C.V.		Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.		Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.		Selsa Construcciones, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	71.9334%	\$5,121,256.39	76.7557%	\$5,666,165.84	76.1917%	\$5,697,130.57	75.5145%	\$5,498,838.41	74.4647%	\$5,493,730.09
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	24.1775%	\$1,721,306.44	18.1231%	\$1,337,862.05	21.0204%	\$1,571,771.51	22.1780%	\$1,614,963.57	22.1730%	\$1,635,845.00
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	3.8891%	\$276,880.39	5.1212%	\$378,052.39	2.7878%	\$208,456.84	2.3075%	\$168,024.98	3.3623%	\$248,057.91
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$7,119,443.22	100.0000%	\$7,382,080.28	100.0000%	\$7,477,358.92	100.0000%	\$7,281,826.96	100.0000%	\$7,377,633.00
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.38196%	\$667,943.32	7.00000%	\$516,745.62	7.45800%	\$557,661.43	9.22028%	\$671,404.83	6.58171%	\$485,574.41
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.06184%	\$4,815.72	0.05644%	\$4,458.10	0.19130%	\$15,370.99	0.31289%	\$24,884.87	0.05369%	\$4,221.76
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$779,220.23	10.00000%	\$790,328.40	9.00000%	\$724,535.22	10.00000%	\$797,811.67	12.08333%	\$950,647.43
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$8,614,112.44		\$8,738,942.38		\$8,817,598.36		\$8,820,545.37		\$8,863,537.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Adolfo Rodríguez Servín		Juan de Dios de la Torre Tosca		Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.		Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.		Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	70.1580%	\$5,195,583.13	75.3643%	\$5,642,114.46	76.9580%	\$5,738,983.22	75.0798%	\$5,682,657.54	72.3182%	\$5,387,310.67
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	24.9172%	\$1,845,253.95	21.2323%	\$1,589,547.88	19.8999%	\$1,483,995.27	23.9328%	\$1,811,431.44	23.8879%	\$1,779,517.57
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.9248%	\$364,710.23	3.4034%	\$254,796.44	3.1420%	\$234,310.29	0.9874%	\$74,735.74	3.7939%	\$282,624.32
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$7,405,547.31	100.0000%	\$7,486,458.78	100.0000%	\$7,457,288.78	100.0000%	\$7,568,824.72	100.0000%	\$7,449,452.56
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.03886%	\$521,266.11	8.40022%	\$628,879.01	6.78529%	\$505,998.67	8.12479%	\$614,951.11	7.53808%	\$561,545.69
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.38185%	\$30,268.54	0.06018%	\$4,883.81	0.13834%	\$11,016.41	0.27444%	\$22,459.55	0.02929%	\$2,346.42
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.12672%	\$885,362.23	8.91667%	\$724,053.36	11.15750%	\$889,732.95	8.33333%	\$683,852.68	11.00000%	\$881,467.91
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$8,886,956.42		\$8,899,594.99		\$8,908,579.92		\$8,933,618.03		\$8,939,408.36


RUBROS	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.		Firmitas Construida, S.A. de C.V.		Grupo Cisagb, S.A. de C.V.		Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.		Construcciones y Pisos de Concreto Zumar, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	75.9627%	\$5,685,194.67	75.1739%	\$5,713,908.99	75.8841%	\$5,937,770.81	70.8217%	\$5,393,295.14	74.9811%	\$5,702,307.38
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	19.2994%	\$1,444,400.93	22.1890%	\$1,686,568.15	21.5542%	\$1,686,568.15	25.4943%	\$1,941,471.83	21.6906%	\$1,649,570.70
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.7379%	\$354,594.76	2.6372%	\$200,448.10	2.5617%	\$200,448.39	3.6839%	\$280,544.06	3.3283%	\$253,115.79
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$7,484,190.34	100.0000%	\$7,600,925.24	100.0000%	\$7,824,787.35	100.0000%	\$7,615,311.03	100.0000%	\$7,604,993.87
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.00000%	\$598,735.23	7.28900%	\$554,031.44	4.08200%	\$319,407.82	7.15000%	\$544,494.74	7.97268%	\$606,321.83
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.04435%	\$3,584.78	0.43138%	\$35,178.85	0.43383%	\$35,331.96	0.30080%	\$24,544.70	0.05013%	\$4,116.33
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$808,651.03	9.00000%	\$737,112.20	9.50000%	\$777,055.08	10.25000%	\$838,895.92	9.99983%	\$821,529.24
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$8,939,863.38		\$8,971,248.73		\$9,001,874.45		\$9,068,830.93		\$9,084,021.50

RUBROS	Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.		Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.		Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.		Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.		Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	75.3754%	\$5,709,784.70	76.0894%	\$5,842,482.84	70.4425%	\$5,363,802.01	76.2090%	\$5,944,284.05	69.2466%	\$5,391,288.14
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	22.6082%	\$1,712,598.99	20.8933%	\$1,604,281.75	25.7745%	\$1,962,583.15	18.7520%	\$1,462,654.99	24.7365%	\$1,925,895.86
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	2.0165%	\$152,748.87	3.0173%	\$231,682.94	3.7830%	\$288,057.77	5.0390%	\$393,037.70	6.0169%	\$468,454.35
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$7,575,132.56	100.0000%	\$7,678,447.53	100.0000%	\$7,614,442.93	100.0000%	\$7,799,976.74	100.0000%	\$7,785,638.35
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.57759%	\$498,261.16	8.69279%	\$667,471.32	8.00000%	\$609,155.43	6.87118%	\$535,950.44	6.97452%	\$543,010.90
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.21910%	\$17,688.81	0.05125%	\$4,277.28	0.10000%	\$8,223.60	0.06131%	\$5,110.76	0.11280%	\$9,394.72
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	12.00000%	\$970,929.90	8.88000%	\$741,497.42	10.50000%	\$864,341.31	9.08333%	\$757,644.00	9.16667%	\$764,320.98
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$9,108,044.90		\$9,138,981.19		\$9,141,221.92		\$9,144,459.20		\$9,146,776.20

RUBROS	Constructora Ramilcor, S.A. de C.V.		Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.		Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.		Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.		Guadalupe Constructora, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	75.2980%	\$5,846,494.56	72.7472%	\$5,617,070.63	75.0629%	\$5,668,593.81	73.6777%	\$5,833,925.55	69.9153%	\$5,314,570.21
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	21.9716%	\$1,705,980.88	25.4018%	\$1,961,361.63	21.2096%	\$1,601,703.81	22.4898%	\$1,780,782.40	25.7529%	\$1,957,591.23
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	2.7304%	\$211,997.72	1.8511%	\$142,929.11	3.7275%	\$281,494.64	3.8325%	\$303,466.65	4.3318%	\$329,279.99
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$7,764,473.16	100.0000%	\$7,721,361.37	100.0000%	\$7,551,792.26	100.0000%	\$7,918,174.60	100.0000%	\$7,601,441.43
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.23099%	\$716,737.74	7.17686%	\$554,151.30	2.97000%	\$224,288.23	8.58200%	\$679,537.74	9.71956%	\$738,826.66
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.19692%	\$16,701.20	0.09151%	\$7,573.32	0.07580%	\$5,894.27	0.20000%	\$17,195.42	0.09960%	\$8,306.91
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	7.16667%	\$609,017.32	10.00000%	\$828,308.60	18.00000%	\$1,400,755.46	7.00000%	\$503,043.54	10.52653%	\$878,815.25
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$9,152,231.84		\$9,157,422.56		\$9,228,817.17		\$9,263,229.08		\$9,273,172.25

RUBROS	Constructora Capla, S.A. de C.V.		Construslan Urbanizadora, S.A. de C.V.		Arca Diseño y Construcción, S.A.P. de C.V.		Grupo Constructor Jaf, S.A. de C.V.		SCP Ingeniería, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	73.6234%	\$5,773,471.38	75.1662%	\$5,688,933.71	68.8230%	\$5,205,257.47	69.0902%	\$5,301,564.26	75.2740%	\$5,831,494.08
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	21.9516%	\$1,721,420.15	20.3912%	\$1,543,301.10	28.2232%	\$2,134,593.53	26.4464%	\$2,029,333.54	21.0526%	\$1,630,948.78
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.4251%	\$347,010.07	4.4426%	\$336,233.58	2.9538%	\$223,404.45	4.4635%	\$342,498.98	3.6735%	\$284,583.35
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$7,841,901.60	100.0000%	\$7,568,468.39	100.0000%	\$7,563,255.45	100.0000%	\$7,673,396.78	100.0000%	\$7,747,026.21
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.02892%	\$629,620.01	8.91273%	\$674,557.15	9.15000%	\$692,037.87	10.00000%	\$767,339.68	5.64263%	\$437,136.03
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.64400%	\$54,556.60	0.39547%	\$32,598.69	0.12283%	\$10,139.98	0.02481%	\$2,094.15	0.11181%	\$9,150.71
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.33333%	\$710,506.23	11.83333%	\$979,281.93	12.00000%	\$991,852.00	10.00000%	\$844,283.00	13.50000%	\$1,106,097.25
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$9,282,157.39		\$9,301,655.67		\$9,304,810.20		\$9,333,151.28		\$9,347,543.83

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Javax Consultores, S.A. de C.V.	SDT Constructora, S.A. de C.V.	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	Consortio Constructor SIC, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	73.7762% \$5,837,377.60	72.0993% \$5,905,140.92	69.4458% \$5,703,783.89	69.6592% \$5,445,604.26	73.1515% \$5,851,414.95
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	25.6179% \$2,026,958.88	25.8759% \$2,119,308.36	27.2822% \$2,240,761.99	27.5124% \$2,150,778.99	21.7736% \$1,741,680.41
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	0.6059% \$47,939.90	2.0249% \$165,841.14	3.2720% \$268,741.26	2.8284% \$221,113.00	5.0748% \$405,938.16
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$7,912,276.38	100.0000% \$8,190,290.42	100.0000% \$8,213,287.14	100.0000% \$7,817,495.25	100.0000% \$7,999,033.52
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.60000% \$601,333.00	5.90700% \$483,800.46	4.95619% \$407,066.12	10.00000% \$781,749.63	8.81660% \$705,242.79
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.02256% \$1,920.67	0.04464% \$3,872.11	0.49125% \$42,347.49	0.49305% \$42,398.58	0.11183% \$9,733.99
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000% \$851,553.01	8.00000% \$694,237.04	8.33330% \$721,888.84	9.00000% \$777,748.00	8.51000% \$741,562.28
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$9,414,208.38	\$9,419,565.69	\$9,426,862.44	\$9,466,955.11	\$9,502,689.30

RUBROS	Sicosa, S.A. de C.V.	Manjarez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	Código PI Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.	Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	ITOpus, S.A. de C.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES	77.0991% \$6,266,902.54	62.6201% \$5,078,624.72	70.6414% \$5,774,867.55	73.2183% \$6,016,297.88	73.8455% \$6,079,114.89	80.5410% \$7,210,302.16
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	19.6860% \$1,600,147.73	32.6969% \$2,651,790.79	25.1887% \$2,059,150.96	23.5803% \$1,937,574.77	23.6490% \$1,946,838.45	17.1146% \$1,532,156.82
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	3.2149% \$261,320.99	4.6829% \$379,796.22	4.1699% \$340,886.26	3.2014% \$263,060.45	2.5055% \$206,258.00	2.3444% \$209,879.33
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000% \$8,128,371.26	100.0000% \$8,110,211.73	100.0000% \$8,174,904.77	100.0000% \$8,216,933.10	100.0000% \$8,232,211.34	100.0000% \$8,952,338.31
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.00000% \$731,553.41	5.29584% \$429,503.84	9.00000% \$735,741.43	7.00000% \$575,185.32	8.00000% \$658,576.91	3.21006% \$287,375.43
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.09542% \$8,454.14	0.22050% \$18,830.07	0.04147% \$3,695.24	0.06554% \$5,762.35	0.06135% \$5,454.50	0.05931% \$5,480.07
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000% \$886,837.88	14.16670% \$1,212,463.49	10.00000% \$891,434.14	13.00000% \$1,143,724.50	12.00000% \$1,067,549.13	12.14286% \$1,122,630.94
9. PRESUPUESTO TOTAL	\$9,802,993.27	\$9,820,901.59	\$9,865,173.34	\$9,989,278.34	\$10,013,647.99	\$10,419,897.34

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Servidos de Infraestructura Nlva, S.A. de C.V.	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	Vohnung, S.A. de C.V.	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	Imax Construcciones, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$843,961.61	\$120,960.41	\$614,951.67	\$0.00	\$287,166.88
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$41,918.94	\$206,832.37	\$0.00	\$503,038.07	\$175,931.72
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$22,763.46	\$59,090.68	\$0.00	\$110,767.79	\$20,040.76
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$67,540.24	\$69,820.68	\$10,777.48	\$145,545.66
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,365.43	\$0.00	\$9,248.07
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$908,644.01	\$454,423.71	\$691,137.78	\$624,583.34	\$637,933.10
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$112,530.59	\$246,240.14	\$83,051.31	\$292,472.42	\$324,683.80
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	Seisla Construcciones, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$500,095.77	\$0.00	\$0.00	\$122,513.75	\$127,622.07
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$44,777.75	\$428,222.15	\$194,312.69	\$151,120.63	\$130,239.20
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$52,473.97	\$92,905.83	\$12,872.90
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$59,098.48	\$18,182.68	\$0.00	\$90,269.69
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$8,511.15	\$8,868.77	\$0.00	\$0.00	\$9,105.11
20. INSUFICIENCIA TOTAL	\$553,384.68	\$496,189.41	\$264,969.34	\$366,540.21	\$370,108.98
15+16+17+18+19					
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$225,835.54	\$294,138.99	\$459,565.88	\$431,271.45	\$580,538.45
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Adolfo Rodríguez Sarvin	Juan de Dios de la Torre Tosca	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$425,769.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,041.49
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$176,536.32	\$282,088.93	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$6,134.37	\$26,620.52	\$186,195.07	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$54,578.00	\$0.00	\$69,845.43	\$0.00	\$14,298.41
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$8,443.06	\$2,310.46	\$0.00	\$10,980.45
20. INSUFICIENCIA TOTAL	\$480,347.03	\$191,113.75	\$380,865.34	\$186,195.07	\$259,320.35
15+16+17+18+19					
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$405,015.20	\$532,939.61	\$508,867.61	\$497,657.61	\$622,147.57
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	Firmitas Construcc, S.A. de C.V.	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,057.02	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$321,683.27	\$79,516.05	\$79,516.05	\$0.00	\$116,513.50
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$60,482.71	\$60,482.42	\$0.00	\$7,815.02
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$21,812.66	\$256,436.28	\$31,349.36	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$9,742.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,210.54
20. INSUFICIENCIA TOTAL	\$331,425.36	\$161,811.43	\$396,434.76	\$259,406.39	\$133,539.06
15+16+17+18+19					
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$477,225.67	\$575,300.77	\$380,620.32	\$579,489.54	\$687,990.18
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.	Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$257,550.15	\$0.00	\$230,064.02
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$53,485.21	\$161,802.45	\$0.00	\$303,429.21	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$108,181.94	\$29,247.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$77,582.94	\$0.00	\$0.00	\$39,893.66	\$32,833.20
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$9,049.58	\$5,103.27	\$8,216.11	\$3,992.15
20. INSUFICIENCIA TOTAL	\$239,250.09	\$200,099.91	\$262,653.42	\$351,538.99	\$266,829.37
15+16+17+18+19					
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$731,679.81	\$541,397.51	\$601,687.89	\$406,105.02	\$497,491.60
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


RUBROS	Constructora Ramícor, S.A. de C.V.	Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	Guadalupe Constructora, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$4,281.53	\$0.00	\$0.00	\$306,781.95
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$60,103.32	\$0.00	\$164,380.39	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$48,933.09	\$118,001.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$21,692.81	\$351,555.87	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$5,753.55	\$7,432.60	\$0.00	\$5,019.96
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$109,036.41	\$149,729.59	\$523,368.87	\$0.00	\$311,801.91
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$499,980.90	\$678,579.01	\$877,386.59	\$603,043.54	\$567,013.34
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Constructora Capla, S.A. de C.V.	Construwin Urbanizadora, S.A. de C.V.	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	Grupo Constructor Jaf, S.A. de C.V.	SCP Ingeniería, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$416,094.69	\$319,787.90	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$44,664.05	\$222,783.10	\$0.00	\$0.00	\$135,135.42
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$37,526.36	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,708.08
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,186.89	\$11,232.72	\$4,176.16
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$44,664.05	\$222,783.10	\$456,807.94	\$331,020.62	\$278,019.66
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$665,842.18	\$756,498.82	\$535,044.06	\$513,262.44	\$828,077.55
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V.	Javax Consultores, S.A. de C.V.	SDT Constructora, S.A. de C.V.	Selliv Asados, S.A. de C.V.	Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,747.90	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,403.79
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$212,990.91	\$95,089.67	\$0.00	\$39,817.81	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$92,043.65	\$168,777.99	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$11,406.20	\$9,454.75	\$0.00	\$0.00	\$3,592.88
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$224,397.11	\$196,588.07	\$168,777.99	\$215,565.71	\$27,996.67
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$627,155.50	\$497,648.97	\$553,110.85	\$562,182.29	\$713,565.61
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Sicosa, S.A. de C.V.	Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	Código PI Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.	Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	IT Opus, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$542,727.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$165,936.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,927.38
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,672.81	\$51,051.48
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$146,340.27	\$0.00	\$658.79	\$0.00	\$288,468.67
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$4,872.73	\$0.00	\$9,631.62	\$7,564.51	\$7,872.37	\$7,846.79
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$170,809.20	\$689,067.71	\$9,631.62	\$8,223.30	\$62,545.18	\$581,294.33
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$716,028.68	\$523,395.78	\$881,802.52	\$1,135,501.20	\$1,005,003.95	\$541,336.61
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.	\$8,209,372.43	\$9,522,872.02	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	\$8,529,672.66	\$9,894,420.29	CUMPLE	SOLVENTE
3	Vohnung, S.A. de C.V.	\$8,559,727.65	\$9,929,284.07	CUMPLE	SOLVENTE
4	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$8,602,577.56	\$9,978,989.97	CUMPLE	SOLVENTE
5	Imex Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,605,871.96	\$9,982,811.47	CUMPLE	SOLVENTE
6	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	\$8,614,112.44	\$9,992,370.43	CUMPLE	SOLVENTE
7	Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	\$8,738,942.38	\$10,137,173.16	CUMPLE	SOLVENTE
8	Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,817,598.36	\$10,228,414.10	CUMPLE	SOLVENTE
9	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	\$8,820,545.37	\$10,231,832.63	CUMPLE	SOLVENTE
10	Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,863,537.57	\$10,281,703.58	CUMPLE	SOLVENTE
11	Adolfo Rodríguez Servín	\$8,886,956.42	\$10,308,869.45	CUMPLE	SOLVENTE
12	Juan de Dios de la Torre Tosca	\$8,889,594.99	\$10,311,930.19	CUMPLE	SOLVENTE
13	Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	\$8,908,579.92	\$10,333,952.71	CUMPLE	SOLVENTE
14	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	\$8,933,618.03	\$10,362,996.91	CUMPLE	SOLVENTE
15	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	\$8,939,408.36	\$10,369,713.70	CUMPLE	SOLVENTE
16	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	\$8,939,863.38	\$10,370,241.52	CUMPLE	SOLVENTE
17	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	\$8,971,248.73	\$10,406,648.53	CUMPLE	SOLVENTE
18	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	\$9,001,874.45	\$10,442,174.36	CUMPLE	SOLVENTE
19	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	\$9,068,830.93	\$10,519,843.88	CUMPLE	SOLVENTE
20	Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.	\$9,084,021.50	\$10,537,464.94	CUMPLE	SOLVENTE
21	Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	\$9,108,044.90	\$10,565,332.08	CUMPLE	SOLVENTE
22	Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	\$9,138,981.19	\$10,601,218.18	CUMPLE	SOLVENTE
23	Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.	\$9,141,221.92	\$10,603,817.43	CUMPLE	SOLVENTE
24	Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.	\$9,144,459.20	\$10,607,572.67	CUMPLE	SOLVENTE
25	Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	\$9,146,776.20	\$10,610,260.39	CUMPLE	SOLVENTE
26	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$9,152,231.84	\$10,616,588.93	CUMPLE	SOLVENTE
27	Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	\$9,157,422.56	\$10,622,610.17	CUMPLE	SOLVENTE
28	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$9,228,817.17	\$10,705,427.92	CUMPLE	SOLVENTE
29	Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	\$9,263,229.08	\$10,745,345.73	CUMPLE	SOLVENTE
30	Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	\$9,273,172.25	\$10,756,879.81	CUMPLE	SOLVENTE
31	Constructora Capla, S.A. de C.V.	\$9,282,157.39	\$10,767,302.57	CUMPLE	SOLVENTE
32	Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	\$9,301,655.67	\$10,789,920.58	CUMPLE	SOLVENTE
33	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	\$9,304,810.20	\$10,793,579.83	CUMPLE	SOLVENTE
34	Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	\$9,333,151.28	\$10,826,455.48	CUMPLE	SOLVENTE
35	SCP Ingeniería, S.A. de C.V.	\$9,347,543.83	\$10,843,150.84	CUMPLE	SOLVENTE
36	Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V.	\$9,414,208.38	\$10,920,481.72	CUMPLE	SOLVENTE
37	Javax Consultores, S.A. de C.V.	\$9,419,565.69	\$10,926,696.20	CUMPLE	SOLVENTE
38	SDT Constructora, S.A. de C.V.	\$9,426,862.44	\$10,935,160.43	CUMPLE	SOLVENTE
39	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$9,466,955.11	\$10,981,667.93	CUMPLE	SOLVENTE
40	Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.	\$9,502,689.30	\$11,023,119.59	CUMPLE	SOLVENTE
41	Sicosa, S.A. de C.V.	\$9,802,993.27	\$11,371,472.19	CUMPLE	SOLVENTE
42	Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$9,820,901.59	\$11,392,245.84	CUMPLE	SOLVENTE
43	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$9,865,173.34	\$11,443,601.07	CUMPLE	SOLVENTE
44	Código PI Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.	\$9,989,278.34	\$11,587,562.87	CUMPLE	SOLVENTE
45	Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	\$10,013,647.99	\$11,615,831.67	CUMPLE	SOLVENTE
46	JT Opus, S.A. de C.V.	\$10,419,897.34	\$12,087,080.91	CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **quincuagésima sexta sesión extraordinaria del día 26 de agosto de 2021**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **ETC Ingeniería, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción de módulo en el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez unidad académica Arandas, ubicado en el municipio de Arandas, Jalisco. Primera etapa**, por un monto de **\$9,894,420.29 (nueve millones ochocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos veinte pesos 29/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$2,968,326.09 (dos millones novecientos sesenta y ocho mil trescientos veintiséis pesos 09/100 M.N.)**. 1

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **27 de agosto de 2021 a las 10:00 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo. 1

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **110 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **28 de agosto de 2021** y de terminación el día **15 de diciembre de 2021**.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:03 horas del día 26 de agosto de 2021**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Director General de Licitación y Contratación

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.	
Constructora 501, S.A. de C.V.	
Constructora Nantli, S.A. de C.V.	
ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	 2
Vohnung, S.A. de C.V.	
Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	
Imex Construcciones, S.A. de C.V.	
Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	
Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	





GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA




LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021




ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Karwo Constructora, S.A. de C.V.	
Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.	 2
Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	
Seisla Construcciones, S.A. de C.V.	
Adolfo Rodríguez Servin	
Juan de Dios de la Torre Tosca	
Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.	 1
Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	
Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	 2
Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	
Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	
Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.	
Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	
Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	
Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	
Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.	
Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	
Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	
Project Management de Guadalajara, S.A. de C.V.	
Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.	
Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	
Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	

1



[Handwritten signature]

1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Guadalca Constructora, S.A. de C.V.	
Constructora Capla, S.A. de C.V.	
Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	
Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	
Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.	
SCP Ingeniería, S.A. de C.V.	
Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V.	
Javax Consultores, S.A. de C.V.	
SDT Constructora, S.A. de C.V.	
Seliv Asociados, S.A. de C.V.	
Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.	
Sicosa, S.A. de C.V.	

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ITMM-OB-LP-496-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	
Código Pi Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.	
Lambda Consultoría y Construcción, S.A. de C.V.	
JT Opus, S.A. de C.V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Lic. Joel Yáñez Gutiérrez	

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar	

TESTIGO SOCIAL	

1

1

Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019


Área: Dirección General de Licitación y Contratación

Clasificación de Información Confidencial

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica¹ y Firma² de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

Rúbrica y cargo del servidor público : Director General de Licitación y Contratación-----

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, slanted strokes, is written over the first few lines of the signature line.