Bases de licitacion publica multianual a Precio Alzado No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0017-2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

BASES DE LICITACION PUBLICA ESTATAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO
NUMERO SIOP-E-ICAR-OB-LP-0017-2025 PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

Reconstruccién, conservacion periddica y conservacion rutinaria de las carreteras: 301 tramo E.C. Fed. 80 -
Acatic, en el municipio de Acatic; 349 tramo Libramiento Sur Tepatitldn de Morelos, en el municipio de
Tepatitlan de Morelos, Jalisco.
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La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los articulos 9, 11, 14 numeral 1 fraccion I, 15 numeral
1 fraccidn lll, 16 numeral 2, 42 numeral 1, 43 numeral 1 fraccién 1,47, 48, 49, 60 numeral 1 fraccidn | y numeral
7,61, 63, 64, 65, 66, 67, 68,69, 70,71, 72,73,75,76,77,78,79, 80, 81, 82, 83 y 84 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en los articulos 36 ultimo parrafo, 75, 76,78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, lleva a cabo el proceso de Licitacién Publica de caracter Estatal nimero SIOP-E-ICAR-OB-LP-
0017-2025, para la contratacion de la Obra Publica Multianual a precio alzado, denominada: Reconstruccion,
conservacién periddica y conservacion rutinaria de las carreteras: 301 tramo E.C. Fed. 80 - Acatic, en el
municipio de Acatic; 349 tramo Libramiento Sur Tepatitldan de Morelos, en el municipio de Tepatitlan de
Morelos, Jalisco, cuya realizacién requiere disponibilidad presupuestal de dos o mas afios subsecuentes,
misma que cuenta con la autorizacién correspondiente conforme a lo sefialado en el articulo 77 de la Ley del
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco, bajo las siguientes:

1. DISPOSICIONES GENERALES

11 DEFINICIONES.

Para los efectos de las presentes bases de licitacidn, incluyendo todos sus anexos que forman parte integrante
de las mismas, todas las palabras que se escriban con la letra inicial en mayuscula o en letras mayusculas,
tendran el significado que se les atribuye en el presente apartado de las bases de licitacion, salvo que
expresamente se indique lo contrario de manera especifica en cualquier parte de las bases de licitacién.
Dichas palabras que se escriban con la letra inicial en mayuscula o en letras mayusculas podran usarse en
singular o plural y en cualquier género, segln lo requiera el sentido de la frase de que se trate.

Esta licitacion se apegara estrictamente a los procedimientos establecidos en estas bases y en la
convocatoria. Para los efectos de cualquier definicion o procedimiento no contemplado en las presentes
bases de licitacion, se tomara lo establecido en la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
publicada en el Periddico Oficial “El Estado de Jalisco” el dia 30 de enero de 2018 y en el Reglamento de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, emitido por Acuerdo del Ejecutivo el dia 28
de noviembre de 2018 y publicado en el Periédico Oficial “El Estado de Jalisco” el dia 29 de noviembre de
2018.

Para la aplicacion, interpretacion y efectos de esta Licitacidn, se entendera por:
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Acta de Entrega-Recepcion Fisica: Documento que serd elaborado por la Secretaria y suscrito por esta y el
Contratista durante la Etapa de Devolucién, que contendra la constancia de que el Contratista comunicd a la
Secretaria la conclusién de la obra publica y el resultado de la verificacién de que la obra se realizd
debidamente, y fue concluida dentro del plazo pactado en el Contrato. Si la obra se encuentra en buen estado
y con arreglo en las prescripciones previstas, la Secretaria la recibird dentro del plazo establecido en el
Contrato, mismo que no deberd exceder los 10 dias habiles a la verificacidn. Cuando la obra no se encuentre
en estado de ser recibida, debe hacerse constar en el actay la Secretaria debe seialar los defectos observados
y hacerlos del conocimiento del Contratista, mediante dictamen emitido por el Residente de Obra, para que
dentro de los cinco dias habiles siguientes el Contratista manifieste lo que a su derecho corresponda.
Transcurrido este plazo, la Secretaria deberd detallar las instrucciones precisas y fijar un plazo para
remediarlos. Si transcurrido dicho plazo el Contratista no lo efectla, se iniciard el procedimiento
administrativo de rescision.

Acta de Extinciéon de los Derechos y Obligaciones: Documento que sera elaborado y suscrito por el Contratistay
la Secretaria, que contendra la manifestacion de las partes de que no existen adeudos y, por lo tanto, que se dan por
terminados los derechos y obligaciones que generd el Contrato respectivo.

Acta de Finiquito del Contrato: Documento que sera elaborado y suscrito por el Contratista y la Secretaria, en el que
se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante. Respecto al saldo total del finiquito la Secretaria debe: I. Poner
a disposicion del Contratista el pago correspondiente mediante su ofrecimiento, o bien, solicitar el reintegro
de los importes resultantes; Il. Levantar el Acta de Extincion de los Derechos y Obligaciones. El incumplimiento
en el pago del saldo resultante del finiquito dara lugar a la exigencia de indemnizacién en los términos que
establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Acta de Terminaciéon y Cumplimiento de Indicadores: Documento que sera elaborado por la Secretaria y suscrito
por estay el Contratista, que contendra la constancia de que el Contratista comunicé a la Secretaria la conclusién
de la Etapa de Rehabilitacién Inicial y el resultado de la verificacion de que la obra se realizé6 debidamente
cumpliendo con todos los Indicadores de Cumplimiento establecidos en las Bases de Licitacidn y el Contrato
respectivo, y que los tramos carreteros fueron concluidos dentro del plazo pactado en el Contrato.

Adjudicacién: Acto por el cual se determina, reconoce, declara y acepta la proposicion mas conveniente para
la Secretaria. Una vez hecha la evaluacion de las proposiciones, el Contrato respectivo se adjudicard al
Licitante, cuya propuesta resulte solvente porque es remunerativa en su conjunto, reudne las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién
establecidos en las bases de licitacién y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

Auditoria: La Auditoria Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).

Bases de Licitacion: Los documentos de la Licitacién emitidos de conformidad con la Ley y su Reglamento que
rigen el presente procedimiento de contratacion y que contienen los requisitos y la informacion que deberan
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cumplir los Licitantes en la elaboracién de sus proposiciones para participar en la Licitacién, conforme a las
cuales se adjudicara el Contrato.

Capital de Riesgo: Son los recursos financieros propios del Contratista disponibles para la ejecucion de los
trabajos derivados del Contrato de Obra Publica Multianual.

Carta Compromiso de Financiamiento: La carta de la(s) agencia(s), institucidn(es) financiera(s) y/o banco(s)
que otorgara(n) el(los) crédito(s), con las condiciones preliminares de financiamiento, dichas condiciones
seran las que el Licitante aplique en su propuesta econdmica.

Certificado de Avance o Certificado de Avance de Obra: Documento que certifica el reconocimiento del
monto de obra ejecutada y que constituye la obligacién de pago irrevocable e incondicional para la entidad
por los trabajos de Rehabilitacién inicial, los certificados se generan a partir de las Estimaciones de Avance.

Contraloria: La Contraloria del Estado de Jalisco.

Contratista: Persona fisica o moral a la que se haya adjudicado el Contrato derivado del presente
procedimiento de contratacidn por Licitacion Publica en la modalidad de Obra Publica Multianual a precio
alzado y tiempo determinado con nimero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-LP-0017-2025.

Contrato: Instrumento juridico mediante el cual la Secretaria y el Contratista, ambos con capacidades
juridicas, formalizan un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones relativos al desarrollo y
ejecucién de la Obra Publica Multianual derivado del presente procedimiento de contratacién SIOP-E-ICAR-
OB-LP-0017-2025, por Licitacion Publica en la modalidad de Obra Publica Multianual a Precio Alzado y tiempo
determinado; incluyendo la Propuesta Técnica, la Propuesta Econdmica y los anexos del Contrato.

Convocante: La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (SIOP).

Convocatoria: Documento escrito que convoca a la Licitacidn Publica y que es publicada a través del portal de
internet de la Secretaria y en el Periddico Oficial “El Estado de Jalisco”, para hacer del conocimiento publico
el procedimiento de esta Licitacién.

Crédito: Importe de los recursos que, en su caso, contrate bajo su costo y riesgo el Contratista de la obra con
la institucidn financiera de su preferencia (agencia(s), institucion(es) financiera(s) y/o bancos), como parte de
los recursos necesarios para la ejecucién de la Etapa de Rehabilitacion Inicial.

Entidad: El Estado de Jalisco.

Entidad Fiscalizadora: La Contraloria del Estado y/o la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

Especificaciones Generales: Los requerimientos y criterios técnicos, asi como las actividades minimas vy
procedimientos constructivos apegados a la normatividad vigente, a los que se debera sujetar el Contratista
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para el cumplimiento los trabajos requeridos al amparo del Contrato respectivo.

Estimacion de Avance: Documento que valoriza los trabajos realizados en cada partida o subpartida de obra
conforme al Presupuesto de Obra y el programa de ejecucidn de los trabajos. Se generan durante la Etapa de
Rehabilitacién Inicial y no generan un pago al Contratista, ya que dan como resultado los Certificados de
Avance.

Estimacion de Cobro: Son las estimaciones generadas por el Contratista para requerir y soportar un pago
durante el Periodo de Pagos y se presenta mediante el instrumento juridico definido por la Secretaria.

Estudios Complementarios: Estudios o acciones a realizar por el Licitante para la elaboracién de su
diagndstico y propuesta técnica y econdmica.

Etapa de Devolucién: Etapa en la que se dan por concluidos los trabajos al amparo del Contrato respectivo,
se realiza un inventario y entrega de la infraestructura del Contratista a la Secretaria, cumpliendo las
especificaciones técnicas y demds requerimientos establecidos en las presentes Bases de Licitacion y la
legislacién aplicable.

Etapa de Mantenimiento: Etapa en la que se realizan las acciones y /o trabajos necesarios a fin de conservar
la infraestructura Intervenida con los estandares requeridos en las presentes Bases de Licitacion durante el
tiempo determinado en las mismas.

Etapa de Rehabilitacion Inicial: Etapa en la que se realizan los trabajos y acciones necesarias de
reconstruccion, conservacion periddica y/o conservacion rutinaria, para llevar la Infraestructura a Intervenir
de su estado actual al estado requerido por la Secretaria, de conformidad con las Especificaciones Generales
y los alcances establecidos en las presentes Bases de Licitacion y sus anexos.

Etapa Preparatoria: Etapa de actividades preparatorias, conciliacion del programa de los trabajos con la
Residencia de Obra, entrega de(los) sitio(s) de los trabajos tramo de la Secretaria al Contratista,
establecimiento de centro(s) de operacion(es) y materiales en los frentes de trabajo por parte del Contratista.

Garantia de Cumplimiento o Fianza de Cumplimiento: El instrumento juridico que debera presentar el
Contratista para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato.

Garantia de Vicios Ocultos de la Etapa de Mantenimiento: Instrumento juridico que debera entregar el
Contratista a la Secretaria, al momento de la suscripcidn del Acta de Entrega- Recepcion Fisica para responder
por los defectos que resultaren en los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido el Contratista, derivados de la Etapa de Mantenimiento, en los
términos sefialados en el Contrato respectivo y en la legislacion aplicable, dicha fianza tendra una vigencia de
12 meses posterior a la fecha del acta referida y se constituird por el equivalente al 10% del importe de los
trabajos ejecutados de dicha etapa, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Garantia de Vicios Ocultos de la Etapa de Rehabilitacion Inicial: Instrumento juridico que debera entregar el
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Contratista a la Secretaria, al momento de la suscripcidn del Acta de Terminacién y Cumplimiento de
Indicadores para responder por los defectos que resultaren en los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el Contratista, derivados de la Etapa de
Rehabilitacidn Inicial, en los términos sefialados en el Contrato respectivo y en la legislacién aplicable, dicha
fianza tendra una vigencia de 12 meses posterior a la fecha del acta referida y se constituira por el equivalente
al 10% del importe de los trabajos ejecutados de dicha etapa, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

IMT: Instituto Mexicano del Transporte.

Indicadores de Cumplimiento: Se refiere a los indicadores a cumplir de los elementos a evaluar tanto para la
Etapa de Rehabilitacion Inicial (al término de cada Tramo Carretero) como para la Etapa de Mantenimiento
(en evaluaciones mensuales para acreditar avance y cumplimiento), los cuales se encuentran descritos en el
Anexo 5 “Calificacién del Estado Fisico de la Infraestructura”.

Infraestructura a Intervenir: Se trata de la Reconstruccion, conservacion periddica y conservacion rutinaria
de las carreteras: 301 tramo E.C. Fed. 80 - Acatic, en el municipio de Acatic; 349 tramo Libramiento Sur
Tepatitldn de Morelos, en el municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco, de conformidad con las Bases de
Licitacién y sus anexos.

Infraestructura Intervenida: Se trata de todos los trabajos realizados durante la Etapa de Rehabilitacion
Inicial, conforme a las Especificaciones Generales establecidas en las presentes Bases de Licitacion y sus
anexos.

I.V.A.: El Impuesto al Valor Agregado.

Ley: La Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Licitacion Publica: Procedimiento de Contratacion que tiene por objeto seleccionar al Contratista para que
lleve a cabo la obra publica, evaluando las condiciones juridicas, técnicas y econdmicas requeridas a efecto
de determinar la idoneidad del sujeto elegido, verificando que ofrezca las condiciones mas convenientes para
la Secretaria.

Licitante: La(s) persona(s) fisicas y/o juridicas que participen de forma individual o en asociacion en
participacién ofertando la realizacion de obra publica o servicio relacionado con la misma de cualquier
procedimiento de contratacién.

Licitante Ganador: El Licitante declarado como ganador en el Fallo de la Licitacién Publica.

Obra Publica: Los trabajos a ejecutarse conforme a las definiciones establecidas en el Articulo 2 numeral 2 de
la Ley.

Obra Publica Multianual: La obra cuya realizacidn requiera disponibilidad presupuestal de dos o mas afios
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subsecuentes, con las autorizaciones respectivas conforme a lo sefialado en la Ley del Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Jalisco.

Pago Mensual: El pago en pesos mexicanos que realizara la Secretaria de la Hacienda Publica al Contratista,
previa autorizacion de la Secretaria y que se integrard de conformidad con lo establecido en el ANEXO 6
“MECANISMO DE PAGOS” de las presentes Bases de Licitacion.

Paquete Carretero: Es el conjunto de carreteras, caminos y vias de comunicacién, que deberdn ser atendidos
por los trabajos establecidos en la presente Licitacién Publica.

Penas Convencionales: Sancién econdmica que se fija a cargo del Contratista para el caso de que incurra en
incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato.

Periodo de Pagos Multianuales: Periodo comprendido entre el mes de enero de 2026 (previa terminacién de
la Etapa de Rehabilitacidn Inicial y suscripcién del Acta de Terminacién y Cumplimiento de Indicadores) y hasta
el término del Contrato respectivo.

Precio Alzado: Naturaleza de un Contrato en el cual el contratista dirige y ejecuta una obra con materiales
propios y asume el riesgo de su realizacion a cambio de una remuneracidn previamente determinada, sin la
posibilidad de ajuste a la misma.

Presupuesto de Obra: Documento presentado por el Licitante en su Propuesta Econdmica, el cual contiene
esencialmente las descripciones de los trabajos a ejecutar, las unidades de medicion y los importes
correspondientes.

Programa General de Ejecucion de los Trabajos: Se refiere a al programa de avance fisico-financiero de la
ejecucion de la obra publica, conforme al Presupuesto de Obra, calendarizado de conformidad con los plazos

establecidos por la Secretaria en las presentes Bases de Licitacién, mismo que se integra en la Propuesta
Técnica y Econdmica del Licitante.

Propuesta o Proposicion: Es la Propuesta Técnica y Propuesta Econdmica, presentada cada Licitante.

Propuesta Econdmica: Es la oferta presentada por cada Licitante en su Propuesta que contendrd toda la
informacidn Econdmica solicitada en las presentes Bases de Licitacion.

Propuesta Técnica: Es la oferta presentada por cada Licitante en su Propuesta que contendrd toda la
informacidn Técnica solicitada en las presentes Bases de Licitacion.

Reglamento: Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Representante Legal o Apoderado Legal: La persona a la que se le confiere poder amplio y suficiente por parte
del Licitante, otorgado en escritura ante fedatario publico.
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Residente de Obra: Servidor publico designado por la Secretaria que funge como su representante ante el
Contratista y es responsable de la supervisidn, vigilancia, control y revisiéon de los trabajos, incluyendo la
aprobacion de estimaciones presentadas por los Contratistas.

Responsable de Obra: Profesionista designado por el Contratista como responsable de la ejecucion de la obra
o la prestacion del servicio, con facultades para oir y recibir toda clase de notificaciones, suscribir la bitacora
y demds documentos relacionados con los trabajos y tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo
al cumplimiento del Contrato.

RUPC: Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas.
SICT: Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Tramo Carretero: Fraccién de Paquete Carretero, identificado con cddigo, origen y destino para la correcta
presupuestacion, administracion, gestién y ejecucién de los trabajos y alcances definidos en las presentes
Bases de Licitacion.

Vicios Ocultos: Significa cualquier defecto, omisién o error, que sea o no visible, que ocurra debido al
incumplimiento o deficiencias constructivas o de calidad de materiales por parte del Contratista con la
Propuesta y/o cualquier otra obligacidn del Contrato.

1.2 OBJETO DE LA LICITACION.

El otorgamiento y formalizacién del CONTRATO DE OBRA PUBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO para la
realizacién de la obra publica: Reconstruccién, conservacidon periddica y conservacién rutinaria de las
carreteras: 301 tramo E.C. Fed. 80 - Acatic, en el municipio de Acatic; 349 tramo Libramiento Sur Tepatitlan
de Morelos, en el municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco.

13 OBJETIVO DE LAS BASES DE LICITACION.

Las presentes Bases tienen por objeto regular los conceptos, requisitos, procedimientos, obligaciones y
lineamientos que deberdn ser observados tanto por los Licitantes como por la Convocante, en el presente
procedimiento de contratacién para la adjudicacion del Contrato respectivo para la ejecucion de los trabajos
de Reconstruccion, conservacion periddica y conservacion rutinaria de las carreteras: 301 tramo E.C. Fed. 80
- Acatic, en el municipio de Acatic; 349 tramo Libramiento Sur Tepatitldn de Morelos, en el municipio de
Tepatitldn de Morelos, Jalisco.

14 DESCRIPCION GENERAL.
El Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, visién 2030, en especifico el eje sectorial 4 denominado “Desarrollo

Sostenible del Territorio” en su programa sectorial 4.3 “Infraestructura para el Desarrollo” se establecié como
objetivo lo siguiente: “Incrementar y ampliar la infraestructura publica y el equipamiento urbano mediante
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una planeacién ordenada, sostenible e incluyente en los municipios de Jalisco, para fortalecer su desarrollo
social y reducir las desigualdades”, cuyo resultado especifico fue planteado como:

RE Lared carretera estatal es amplia, segura y tiene una alta conectividad para impulsar el desarrollo regional
434. de Jalisco.

Vinculacién Agenda 2030

ODS 8. Promover el crecimiento econdmico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Meta 82

Estrategias
»  Cumplir la meta sefialada en el Plan Carretero 2018-2024
» Continuar los trabajos de mantenimiento y renovaciéon de la red carretera estatal
»  Ampliar y mejorar estratégicamente las condiciones de la red carretera y caminos del estado de Jalisco, para
aumentar la seguridad, conectividad y el desarrollo regional

Proyectos estratégicos relacionados
1 Reconstruimos carreteras en Jalisco.
2. Red Jalisco.
3 Infraestructuraensalud
4. Infraestructura social

En ese mismo sentido, el objetivo del programa sectorial referido en el parrafo anterior es el de incrementar
y ampliar la infraestructura publica y el equipamiento urbano mediante una planeacién ordenada, sostenible
e incluyente en los municipios de Jalisco, para fortalecer su desarrollo social y reducir las desigualdades. El
cual se encuentra alineado el objetivo 3.6 del Plan Nacional de Desarrollo, el cual se define como “desarrollar
de manera transparente, una red de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible,
incluyente y moderna, con visidon de desarrollo regional y de redes logisticas que conecte a todas las personas,
facilite el traslado de bienes y servicios, y que contribuya a salvaguardar la seguridad nacional”.

Como se infiere, la inversion publica en infraestructura debe ser uno de los ejes rectores en la toma de

decisiones ya que su impacto social y econdmico es multifactorial o multisectorial, ya que incide directamente
en dreas fundamentales para el desarrollo y bienestar social, como se muestra a continuacion:
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No obstante, los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, vision 2030, la
infraestructura carretera estatal ha estado sujeta a una sobredemanda, originada por la desatencidén a la red
carretera federal, ya que esta no ha tenido asignacién de recursos para la realizacion de las labores de
conservacién o mejoramiento de sus condiciones, como se muestra a continuacién:
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Carretera Federal México 70 subtramo Tala — Mascota

Carretera Federal México 80 tramo Guadalajara — Barra de
Navidad subtramo de La Huerta — Cihuatldn

Dadas las condiciones en que se encuentra la red federal de carreteras (como se mostré en las imagenes) los
usuarios han preferido hacer uso de la red estatal para sus traslados ya que esta les brinda la seguridad

necesaria.

La desatencidn a la red carretera federal en referencia a la red estatal se refleja al momento de hacer una
comparacién entre los montos de inversion realizados en la administracién publica 2018-2024 y el estado de
conservacion de estas, como se muestra a continuacion:
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Por lo anterior, la infraestructura carretera construida y/o mantenida desde la administracién publica estatal
anterior tiene que mejorarse y modificarse en sus caracteristicas y capacidades, a fin de brindar el servicio
dadas las nuevas condiciones de uso y aforos, ya que el escenario nacional de conservacién y/o mejora a la
red carretera federal no muestra indicios de mejorar en el corto o mediano plazo.

En correlacidn con lo anterior, la Reconstruccidn, conservacién periddica y conservacion rutinaria de las
carreteras: 301 tramo E.C. Fed. 80 - Acatic, en el municipio de Acatic; 349 tramo Libramiento Sur Tepatitlan
de Morelos, en el municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco, mejorara las condiciones actuales de
conectividad, mejorando la movilidad, seguridad y acceso a mejores servicios, incrementando asi la calidad
de vida de los jaliscienses.

1.4.1 LOCALIZACION Y CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA A INTERVENIR.

Los trabajos relativos a la Licitacion Publica No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0017-2025 con el objeto de Reconstruccion,
conservacién periddica y conservacion rutinaria de las carreteras: 301 tramo E.C. Fed. 80 - Acatic, en el
municipio de Acatic; 349 tramo Libramiento Sur Tepatitldn de Morelos, en el municipio de Tepatitlan de
Morelos, Jalisco, se ubican en los municipios de Acatic y Tepatitlan de Morelos.

La Infraestructura a Intervenir es aquella que se identifica en los documentos que se adjuntan a las presentes
Bases de Licitacién como ANEXO 1 “PROYECTO DE INTERVENCION” y ANEXO 2 “\VALORACION DE LA
CONDICION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA”. En los cuales se detalla, entre otros:

e  Ubicacidn especifica de los Tramos Carreteros;

e |dentificacidén de zonas de intervencion; y
e  Actividades y cantidades de obra minimas a ejecutar para la Etapa de Rehabilitacién Inicial.
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El estado fisico y las condiciones en que se encuentra la Infraestructura a Intervenir se describen en el ANEXO
2 “VALORACION DE LA CONDICION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA”. Sin embargo, con el objetivo de
conocer la situacién que guarda y las condiciones especificas de dicha infraestructura se prevé la realizacién
de la Visita de Obra, conforme a lo sefialado en el punto 3.7.1 de las presentes Bases de Licitacién, asi como
las revisiones y/o visitas que cada Licitante considere necesarias a fin de preparar debidamente su Propuesta.

La descripcidn, caracteristicas y especificaciones técnicas a considerar para la ejecucién de los trabajos se
detallan en el ANEXO 3 “ESPECIFICACIONES GENERALES”. Las Etapas del Contrato y los alcances de los trabajos
se definen en el ANEXO 4 “ALCANCE DE LOS TRABAJOS” de las presentes Bases de Licitacion.

15 CONTRATO A PRECIO ALZADO.

Por las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos, se realizara el Contrato de la obra con la modalidad
de precio alzado.

Para efecto de gestion y medicion del estado fisico tanto de la Infraestructura a Intervenir como de la
Infraestructura Intervenida, los trabajos se dividiran en:

i. Tramos Carreteros.
iii. Actividades principales de obra, en cuyo caso la responsabilidad del Contratista subsistirad hasta la
total terminacidn de los trabajos.

Se debera entender como actividad principal de obra, el conjunto de acciones que deben ser ejecutadas
totalmente en un periodo y por un monto establecido por el licitante en su proposicion, en congruencia con
las Bases de Licitacidon y conforme a las Especificaciones Generales proporcionados por la Secretaria, con el fin
de que la Infraestructura a Intervenir.

Las actividades por desarrollar en el Contrato, en todos los casos, deberadn referirse a acciones generales,
debiendo ser coincidentes entre si y congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y pagos
programados y el programa general de ejecucion de los trabajos, principalmente en lo que se refiere a la
duracidn, holguras y plazo de inicio y término de cada actividad.

Para la medicidén y reconocimiento de avance de los trabajos, se deberd utilizar la red de actividades con ruta
critica, cédulas de avances y el programa general de ejecucidn de los trabajos, los que deben ser congruentes
y complementarios entre si.

La red de actividades es la representacion grafica del proceso constructivo que seguira el contratista para
realizar los trabajos, en la que se deberdn contemplar las actividades a realizar, indicando su duracién y
secuencia de ejecucion, asi como las relaciones existentes con las actividades que las anteceden vy las que le
proceden, a efecto de calcular las fechas de inicio y terminacion y las holguras de cada una de ellas.
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La cédula de avances y de pagos programados, es una tabla o matriz en la que el contratista muestra todas las
actividades que le representan un costo. En dicha cédula, el contratista deberd definir las cantidades y el
importe de trabajos a ejecutar mensualmente, a efecto de reflejar el avance fisico y financiero que tendran
los mismos.

En el Programa General de Ejecucidon de los Trabajos, el Contratista deberd desglosar las actividades
principales de obra a realizar y representar en forma grafica, mediante diagrama de barras, la fecha de inicio
y terminacion y duracién de cada actividad en los que se realizard la obra.

Para efecto de seguimiento y control de los trabajos, las actividades principales de obra podrdn desglosarse
en subactividades, las que no deberdn afectar la estructura de la red de actividades ni las cantidades y costos
indicados en las cédulas de avances y de pagos programados que sirvieron de base para adjudicar el Contrato
respectivo.

El desglose de actividades debera ser de tal forma que se puedan evaluar objetivamente los avances fisicos y
financieros de los trabajos establecidos en estas Bases de Licitacion, conforme a los programas de ejecucion,
utilizacidn y suministros; esto con el fin de detectar desviaciones y analizar posibles alternativas de solucién.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se detecten desviaciones que no afecten el costo o el plazo de
los trabajos pactados en el Contrato, se podra realizar una revision a la red de actividades para estructurar
las medidas correctivas que permitan el cumplimiento del Contrato.

Para efectos de medicién de los trabajos contratados, la Secretaria reprogramara las actividades principales
de la obra, a efecto de compensar las actividades no realizadas pero contempladas en el programa general de
ejecucién de los trabajos original de la obra, por las no incluidas en dicho programa, pero si ejecutadas, sin
que esto implique la modificacidn al monto o plazo originalmente pactados.

Para tal efecto, sera necesario que tal situacidn se pacte en un convenio que se levante en los términos de lo
dispuesto en las fracciones I, I, lll y IV del articulo 127 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en el que se reprogramen las actividades, sin que se modifiquen el monto y el
plazo, en el que se consignen los motivos fundados para realizarlos, sefialando expresamente que no se
formula dicho convenio para cubrir incumplimientos del contratista.

Cuando los trabajos ejecutados no correspondan a los alcances, la cantidad o los volUmenes requeridos en
las Bases de Licitacion, en las especificaciones del Contrato o en la Propuesta del Contratista adjudicado, la
Secretaria realizard descuentos o deductivas al monto inicialmente convenido en el Contrato original, salvo
que, a la conclusién de los trabajos contratados, se acredite por la Secretaria y el Contratista que, atendiendo
a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, asi como a las Bases de Licitacion, se alcanzaron
los objetivos y finalidad de las obras contratadas.

Con el fin de que el Contratista cumpla con lo estipulado en el Contrato, la Secretaria establecerd, en el

Contrato y sus anexos, mecanismos necesarios para vigilar, controlary supervisar la realizacién de los trabajos,
principalmente en lo que se refiere, entre otros, a los aspectos siguientes:

Pagina 16 de 64



Bases de licitacion publica multianual a Precio Alzado No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0017-2025

1. Llacalidad requerida en los materiales y equipos de instalacién permanente.

2. Especificaciones generales y/o particulares de construccidn de acuerdo con las normas de la SICT y del
IMT, asi como a las establecidas en estas Bases de Licitacion.

Programa General de Ejecucion de los Trabajos.

Programas de utilizacion de mano de obra, de maquinaria, y de suministro de materiales y equipo de
instalacion permanente.

Relacién de equipos de construccion.

Listado de insumos.

Procedimiento constructivo.

Cumplimiento de los Indicadores.

Evaluacién de los elementos de los caminos por indice de Servicio Actual.

hw

LN,

10. Planeacion integral propuesto por el Licitante Ganador (entregado en su Propuesta Técnica).

11. Presupuesto de Obra.
12. Bitacora de obra.

1.6 ALCANCES DEL CONTRATO.

Los alcances del Contrato objeto de la presente licitacion se detallan en el ANEXO 4 “ALCANCE DE LOS
TRABAJOS” en el cual se establecen, de manera enunciativa mds no limitativa, los requerimientos y criterios
técnicos, asi como las actividades minimas, a los que se deberad sujetar el Contratista para ejecutar los trabajos,
de manera que la Secretaria a su vez pueda prestar el servicio publico correspondiente y cumplir con sus
objetivos.

Adicionalmente el Licitante para la preparacién de su Proposicién deberd de considerar lo estipulado en el
ANEXO 5 “CALIFICACION DEL ESTADO FiSICO DE LA INFRAESTRUCTURA” en donde se definen los indicadores
que se utilizardn para los trabajos en la Etapa de Rehabilitacién Inicial y el procedimiento de indice del Servicio
Actual para los trabajos de la Etapa de Mantenimiento que debera cumplir el Contratista durante la vigencia
del Contrato.

1.7 FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

La ejecucién de la Obra Publica: Reconstruccidon, conservacién periddica y conservacidn rutinaria de las
carreteras: 301 tramo E.C. Fed. 80 - Acatic, en el municipio de Acatic; 349 tramo Libramiento Sur Tepatitlan
de Morelos, en el municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco, se realizara mediante la modalidad de Obra
Publica Multianual.

La Etapa de Rehabilitacidn Inicial serd ejecutada bajo costo y riesgo del Contratista, considerando que el

Periodo de Pagos Multianuales inicia a partir del mes de enero de 2026 y hasta concluir el Contrato mediante
Pagos Mensuales.

El Periodo de Pagos Multianuales de la Etapa de Rehabilitacidn Inicial, serd de forma mensual ininterrumpida
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a partir del mes de enero de 2026 y hasta 15 dias naturales previos al fin de la vigencia del Contrato, de
acuerdo con la obra estimada y en los Certificados de Avance, conforme a lo sefialado ANEXO 7
“PROCEDIMIENTO DE ESTIMACION Y PAGOS”. No obstante, la Secretaria realizara un pago por concepto de
anticipo en el ejercicio 2025, por un importe equivalente al 10% del monto contratado para los trabajos de la
Etapa de Rehabilitacién Inicial (sin considerar los rendimientos financieros por la implementacion de la Obra
Publica Multianual ni el importe para supervisién), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, el cual tendra
un efecto de reduccién del componente de carga financiera en la ejecucion de los trabajos de la Obra Publica
Multianual.

Es responsabilidad del Contratista realizar todas las actividades necesarias para obtener los recursos ya sea via
Fondeo Institucional (agencia(s), institucidon(es) financiera(s) y/o bancos) y/o Capital de Riesgo, dentro del
periodo de Etapa Preparatoria y durante la Etapa de Rehabilitacion Inicial, para la correcta ejecucién de los
trabajos contratados, para lo cual la Secretaria coadyuvard en forma expedita para aquellos documentos o
autorizaciones solicitados por el Contratista, en los que tenga que intervenir, por lo que la falta de recursos
por parte del Contratista no serd causal de ajuste al Programa General de la Ejecucion de los Trabajos.

De acuerdo con lo senalado en el parrafo anterior si el Contratista opta por incluir recursos via Fondeo
Institucional (agencia(s), institucion(es) financiera(s) y/o bancos) para la ejecucién de los trabajos, y existiera
demora en la obtencion de estos, este deberd hacer uso del Capital de Riesgo necesario a fin de cumplir con
en el Programa General de Ejecucidon de los Trabajos.

El Contratista debera considerar, desde la formulacién de su Propuesta (al momento del llenado del Modelo
Financiero), recursos con origen en su propio capital (Capital de Riesgo) un minimo de 20% del monto total
de los trabajos de la Etapa de Rehabilitacion Inicial, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El no cumplir
con esta condicidon en su Propuesta sera causa de desechamiento de la misma.

Los trabajos por ejecutarse durante la Etapa de Mantenimiento seran pagados conforme a lo establecido en
el ANEXO 6 “MECANISMO DE PAGOS” y el ANEXO 7 “PROCEDIMIENTO DE ESTIMACION Y PAGOS”.

1.8 REQUISITOS DE EJECUCION DE LA OBRA.

El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera de exclusivo costo y
riesgo del Contratista. Por lo tanto, el Contratista por su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitacidn y obtencidn
de los Permisos, Licencias, Concesiones, etc., necesarios para la ejecucién de las actividades contractuales,
entre otras la explotaciéon de bancos de materiales, disposicién de material sobrante de las excavaciones,
explotacién de zonas de préstamo y de disposicion de materiales sobrantes, explotacion de fuentes de agua
bien sea superficial o subterranea, ocupacién temporal o definitiva de cauces, etc.

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas practicas
de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el entorno natural y social del area de influencia en el
cual se desarrollan.

El Licitante dentro de los respectivos Analisis de Costos, deberd considerar los costos que se deriven de la
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gestién para el tramite y la obtencién de los permisos, incluido el cumplimiento de los requerimientos de los
actos administrativos impuestos por la respectiva autoridad ambiental, al igual que las obras y actividades
requeridas para la adecuacion y conformacion de las zonas de depdsito de sobrantes.

El Contratista tendra la obligacidon de planear y mantener los frentes de trabajo necesarios para cumplir con
los plazos establecidos en las presentes Bases de Licitacidon tanto para la Etapa de Rehabilitacién Inicial como
la Etapa de Mantenimiento, procurando en todo momento mantener la conectividad y flujos vehiculares
adecuados, asi como cumplir con los requerimientos del ANEXO 3 “ESPECIFICACIONES GENERALES” y ANEXO
4 “ALCANCE DE LOS TRABAJOS” durante toda lavigencia del Contrato.

1.8.1 EJECUCION DE LA OBRA.

La realizacion de los trabajos serd en cuatro etapas:

. Etapa Preparatoria.

. Etapa de Rehabilitacion Inicial.
. Etapa de Mantenimiento.

*  Etapa de Devolucion.

El detalle de cada etapa se describe en el ANEXO 4 “ALCANCE DE LOS TRABAJOS”.
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El inicio de la Etapa Preparatoria debera ser en la fecha establecida en el Contrato.

El inicio de la Etapa de Rehabilitacion Inicial debera ser a mas tardar el dia natural siguiente a los 30 dias
naturales a partir del inicio de la Etapa Preparatoria, y la terminacién de dicha etapa no debera ser posterior
a 153 dias naturales posteriores a su inicio.

Durante el periodo de la Etapa Preparatoria el Contratista podrd iniciar las actividades de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial en los tramos y/o frentes de trabajo en los que, habiendo cumplido las actividades de la Etapa
Preparatoria, esté listo para iniciar y en acuerdo con el Residente de Obra.

La realizaciéon de la obra debera apegarse a los programas y metodologia autorizados por la Residencia de
Obra, al ANEXO 5 “CALIFICACION DEL ESTADO FiSICO DE LA INFRAESTRUCTURA” y al ANEXO 3
“ESPECIFICACIONES GENERALES” entregados en las Bases de Licitacion.

Por tratarse de un Contrato a precio alzado, en los programas, en la red de actividades, en la cédula de avances
y en el presupuesto, correspondientes a la Etapa de Rehabilitacion Inicial y a la Etapa de Mantenimiento, se deberan
indicar las actividades y en su caso, las subactividades en que se dividirdn los mismos.

1.9 AUTORIZACION PARA LA SECRETARIA.

La Secretaria cuenta con el presupuesto destinado al pago del anticipo para el ejercicio fiscal 2025 y se
compromete a incluir lo correspondiente dentro de su presupuesto anual de los afios futuros.

2. INSTRUCCIONES GENERALES A LOS LICITANTES

Los Licitantes deberan observar el cumplimiento de todas y cada una de las instrucciones, plazos, contenido
de formatos, condiciones y especificaciones que figuran en las Bases de Licitacion, anexos y apéndices. Si se
omite parte de la informacidn solicitada, es entregada extemporaneamente o se presenta una Propuesta que
no se ajuste en todos y cada uno de sus aspectos a los documentos requeridos, esta sera desechada, ya que
bajo ningin motivo podran ser negociadas las condiciones establecidas, sin embargo, se aceptara la
presentacién de la documentacién en los formatos que al efecto el Licitante desee elaborar, siempre y cuando
éstos contengan, toda la informacién requerida, salvo aquellos documentos que expresamente se manifieste
deban de ser presentados en los formatos proporcionados por la Convocante en las presentes Bases de
Licitacion.

2.1 ANTICIPO.
Para esta licitacidn se otorgard, por concepto de anticipo, el 10% del importe de la Etapa de Rehabilitacién
Inicial (sin considerar los rendimientos financieros por la implementacion de la Obra Publica Multianual ni el

importe para supervision), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. El Licitante que sea adjudicado con el
Contrato deberd presentar una fianza para garantizar el monto del anticipo, en los plazos y términos
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establecidos en las presentes Bases de Licitacion. En caso de asociacion en participacion, la fianza debe
amparar a quienes formen parte de esta. Las fianzas referidas en la presente Licitacién deberan ser a favor
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Gobierno del
Estado de Jalisco.

No se proporcionaran materiales por parte de la Secretaria.

2.2 INSPECCION Y VIGILANCIA.

El licitante deberd considerar dentro de su presupuesto el cinco al millar para la prestacidn de los servicios de
vigilancia, inspeccion y control de las obras publicas y servicios, aplicable sobre el importe de cada una de las
estimaciones de los trabajos correspondientes, la Secretaria tendrd la obligacion de sefialar las retenciones
en cada una de las estimaciones correspondientes, lo anterior con fundamento en el articulo 4 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.3 SUPERVISION.

El Licitante debera considerar dentro de su Propuesta Econdmica el 2.58% sobre el importe de obra de la
Etapa de Rehabilitacién Inicial y un 4.00% sobre el importe de obra de la Etapa de Mantenimiento, para la
contratacién de una supervisién externa.

La Secretaria establecerd regiones de supervisién, con la finalidad de hacer mas eficiente la contratacion y
realizacion de las actividades de esta. Cada region se conformard por diversos Paquetes Carreteros, de tal
manera que todos aquellos Contratistas adjudicados que compartan una region de supervisidon seran
coordinados por la Direccidon General de Infraestructura Carretera a fin de contratar a una sola persona
juridica para realizar las funciones de supervision externa.

Para efecto de lo anterior, los Términos de Referencia de Supervisidn le seran proporcionados al Licitante
adjudicado, por conducto de la Direccién General de Infraestructura Carretera. El importe propuesto para
dicha supervision sera reflejado por el Licitante en el Anexo 8 “Modelo Financiero”.

El pago por concepto de supervision externa se realizara de forma mensual conforme al programa financiero

de erogaciones, guardado la proporcionalidad del porcentaje destinado para supervision con respecto del
monto de trabajos ejecutados en el mes del que setrate.

2.4 PERSONAS QUE PODRAN PARTICIPAR EN LA LICITACION.

La persona fisica o moral de nacionalidad mexicana y con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco en
participacién individual o de manera conjunta, que retunan los requisitos siguientes:

a) Que se encuentren registrados y vigentes en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas.

b) Quecumplan contodosy cada uno de los requisitos solicitados en la Convocatoria de Licitacion.

Pagina 21 de 64



Bases de licitacion publica multianual a Precio Alzado No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0017-2025

c) Que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos y revisidn previa establecidos en la convocatoria
a esta licitacién, acreditando lo anterior mediante la constancia de inscripcidn a la Licitacién Publica de
caracter estatal.

d) Que no se encuentre en los supuestos del articulo 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y/o del articulo 88 de su Reglamento.

2.5 PARTICIPACION DE FORMA CONJUNTA DE PERSONAS FiSICAS O MORALES.

De conformidad con lo establecido en el articulo 68 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios vy al articulo 87 de su Reglamento, por la magnitud de la obra y por las diferentes especialidades
gue involucra, las personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana que asi lo acuerden podran agruparse,
para lo cual debid haberse manifestado y presentado la documentacion que asi lo acredita como parte del
cumplimiento de los requisitos de inscripcidn a la licitacidn establecidos en la convocatoria a la misma.

Lo anterior con el propésito de presentar conjuntamente una sola Propuesta y actuar como un solo Licitante
en esta Licitacidn, sin la necesidad de constituir una nueva sociedad, para lo cual en el Contrato de asociacién
en participacién se debera establecer con precisidon y a satisfaccién de la Secretaria, las partes que cada uno
de sus integrantes se obligara a cumplir, asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de tales
obligaciones.

Los interesados que decidan asociarse para presentar una Proposicién deberan observar lo siguiente:

I. Cualquiera de los integrantes de la agrupacion podra presentar el escrito mediante el cual manifieste su
interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratacién;

Il. Las personas que integran la agrupacion deberan celebrar en los términos de la legislacion aplicable el
Contrato de asociacion en participacion, en el que se establecerdn con precisién los aspectos siguientes:

a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, sefialando, en su
caso, los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales

y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, asi como el nombre de los socios que aparezcan en estas;

b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando, en su caso,
los datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de representacion;

c. Designacidn de un representante comun, mediante poder notariado en el cual se le otorguen facultades
suficientes para atender todo lo relacionado con el procedimiento de licitacidon publica y los derechos y

obligaciones derivados de este;

d. Descripcion de las partes objeto del Contrato que corresponderd cumplir a cada persona integrante, asi
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como la manera en que se exigira el cumplimiento de lasobligaciones;

y e. Estipulacion expresa de que cada uno de los firmantes quedard obligado junto con los demas integrantes,
ya sea en forma solidaria o mancomunada, segin se convenga, para efectos del procedimiento de
contratacidn y del Contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

lll. En el acto de presentacién y apertura de proposiciones el representante comun de laasociacién debera
sefalar que la Proposicién se presenta en forma conjunta. El Contrato a que hace referencia la fraccién Il de
este apartado 2.5 se presentard con la Proposicidon y, en caso de que a los Licitantes que la hubieren
presentado se les adjudique el Contrato, dicho Contrato de asociacidn en participacién debera pasarse ante
fedatario publico formard parte de este como uno de sus anexos;

IV. Paraacreditar la capacidad financiera requerida por la Convocante, se podran considerar en conjunto las
correspondientes a cada una de las personas integrantes de la asociacién, tomando en cuenta si la obligacién
gue asumiran es mancomunada o solidaria;

V. La Propuesta deberd ser firmada por el representante comun, que para ese efecto haya sido designado
por los integrantes.

VL. Todos y cada uno de los integrantes de la asociacidn en participacion, deberan firmar el documento
gue se incluye en su Propuesta como “CARTA COMPROMISO”, caso contrario sera motivo de desechamiento
de la Proposicion.

VII. Las personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana que participen como un Licitante serdn
responsable de que su Propuesta cumpla con todos y cada uno de los requisitos solicitados en las Bases de
Licitacion y sus anexos. Asimismo, una vez que la Propuesta haya sido presentada, no podran efectuarse
modificaciones en lacomposicién de la asociacion en participacién.

VIII. Ninguna persona fisica o0 mora, que participe como parte de una asociacién en participacion, en el
mismo procedimiento de contratacién podra:

e Formar parte de otra asociacidn en participaciéon o participar de forma individual, tener interés o
participacién accionaria o de cualquier otra indole en las empresas o miembros de que se encuentren
participando enla Licitacion.

e Estar vinculados con otros Licitantes por medio de algun accionista o socio o asociadocomun.
IX. Las demds consideraciones que la Convocante estime necesarias de acuerdo con las particularidades del
procedimiento de contratacidn. Las personas que se integren en una asociacion en participacién y se les

hubiere adjudicado el Contrato podran constituirse en una nueva sociedad, en cuyo caso esta solo podra estar
ser integrada por las partes que originalmente constituyeron aquella.
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2.6 PERSONAS QUE NO PODRAN PARTICIPAR EN LA LICITACION.

No podran participar en la Licitacion todas aquellas personas fisicas o morales que de manera individual o
en conjunto, se encuentren bajo alguno de los supuestos de impedimento sefalados en el articulo 48 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de acuerdo con lo siguiente:

I. Aquéllas en que el servidor publico que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratacién
tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algin beneficio
para él, su conyuge o sus parientes consanguineos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros
con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el
servidor publico o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos afios previos a
la fecha de celebracion del procedimiento de contratacion de que se trate;

Il. Las que desempefien un empleo, cargo o comisién en el servicio publico, o bien, las sociedades de las que
dichas personas formen parte;

Ill. Aquellos contratistas que estén inhabilitados por cualquier causa prevista en la Ley;
IV. Aguéllas que hayan sido declaradas en quiebra, concurso mercantil o alguna figuraanaloga;

V. Los Licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratacidn, que se encuentren vinculados
entre si por algun socio o asociado comun, representante legal o apoderado;

VI. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratacién y previamente, hayan realizado o se
encuentren realizando trabajos de direccién, coordinacion y control de obra, preparacién de especificaciones
de construccion; presupuesto de los trabajos; seleccién o aprobacion de materiales, equipos y procesos, asi
como la preparacion de cualquier documento relacionado directamente con la convocatoria a la licitacion, o
bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratacion;

VIl. Aquéllas que por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan
ser contratadas para la elaboracion de dictdmenes, peritajes y avallos, cuando éstos hayan de ser utilizados
para resolver discrepancias derivadas de los Contratos en los que dichas personas o empresas sean partes;

VIII. Las que hayan utilizado informacién privilegiada proporcionada indebidamente por servidores publicos
o sus familiares por parentesco consanguineo y por afinidad hasta el cuarto grado, ocivil;

IX. Las que contraten servicios de asesoria, consultoria y apoyo de cualquier tipo de personas en materia
de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al
prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores publicos por si o por interpdsita persona, con
independencia de que quienes las reciban tengan o no relacién con la contratacién; y
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X.  Las demas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposicién de ley.

En el caso de la fraccién V, se entenderd que es socio o asociado comun, aquella persona fisica o moral que
en el mismo procedimiento de contratacion es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en
sus reformas o modificaciones de dos 0 mds empresas Licitantes, por tener una participacién accionaria en el
capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administracion de
dichas personas morales.

Asimismo, no podrdn participar en la licitaciéon aquellas personas fisicas o morales que de manera individual
0 en conjunto, se encuentren bajo alguno de los supuestos de impedimento sefialados en el articulo 88 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, de acuerdo con lo siguiente:

I. Titulares y suplentes que integren el Comité Mixto de Obra Publica asi como los testigos sociales que
intervengan en los procedimientos de contratacidn, que tengan interés personal, familiar o de negocios,
incluyendo aquellas de las que pueda resultar algin beneficio para él, su cényuge o sus parientes
consanguineos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el representante anteriormente
mencionado o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los tres anos previos a la
fecha de celebracion del procedimiento de contratacién de que se trate; y

Il. Aquellas personas fisicas o morales que, por causas imputables a ellos mismos, la Secretaria o el ente
publico convocante les hubiere rescindido administrativamente un Contrato. Dicho impedimento prevalecera
ante la propia dependencia o entidad publica convocante durante un afio calendario a partir de la notificacién
de larescision.

3. INFORMACION GENERAL DE LA LICITACION

Las Bases de Licitacidon no tendran costo, estaran a disposicién para consulta y adquisicidn en las oficinas de
la Direccion General de Licitacién y Contratacidn, ubicadas en el cuarto piso de la Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores,
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, en un horario de las 09:00 a las 15:00 horas en dias habiles o bien en
la liga siguiente: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop (en el
numero del procedimiento de contratacidn correspondiente).

3.1 RESPONSABLES DE LA LICITACION.

Serd la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, por conducto de la Direccidn General de Licitacion y
Contratacién.

3.2 DOMICILIO DE LA CONVOCANTE.

Para todos los efectos de la Licitacion, el domicilio de la Secretaria serd el siguiente: en las oficinas de la
Direccién General de Licitacion y Contratacidon, ubicadas en el cuarto piso de la Secretaria de Infraestructura
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y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde niumero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores,
Guadalajara, Jalisco, México, C.P.44270.

33 IDIOMA.

Todos los documentos relacionados con la presente Licitacién deberdn presentarse en idioma espafol y serd
este el idioma oficial de comunicacién, tanto oral como escrita, incluidas las preguntas y solicitudes de
aclaraciones que realicen los Licitantes con respecto al contenido y alcance de las Bases de Licitacién, Anexos
y Apéndices. Asimismo, la Secretaria respondera en el mismo idioma a cualquier pregunta realizada por los
Licitantes.

34 MONEDA DE LA PROPUESTA.
La Secretaria sélo aceptara aquellas Propuestas que se presenten en pesos mexicanos.

En el supuesto de cualquier discrepancia en el contenido de las Propuestas, los Licitantes se someterdn a la
siguiente regla:

Entre las cantidades escritas en letra y las cantidades escritas en numero prevalecerdn las cantidades escritas
en letra.

3.5 MODIFICACIONES QUE PODRAN EFECTUARSE A LA CONVOCATORIA Y A LAS BASES DE LICITACION.

De acuerdo con el articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Secretaria
podra modificar plazos y términos de la convocatoria cuando menos siete dias habiles antes de la fecha del
acto de presentacion y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en el SECG, en el
portal de internet de la Secretaria, o bien a través del correo electrdnico proporcionado por los Licitantes de
conformidad con el articulo 86 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La Convocante debera realizar al menos una junta de aclaraciones de la Convocatoria, a la junta de
aclaraciones debera asistir el personal de la Direccién General de Proyectos de Ingenieria y de la Direccién
General de Infraestructura Carretera.

Cuando en la junta de aclaraciones se acuerde hacer modificaciones, en ninglin caso podran consistir en la
sustitucidn o variacién sustancial de los trabajos convocados originalmente, cualquier modificacién a la

convocatoria de la licitacidn, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formara parte de
la Convocatoria y debera ser considerada por los Licitantes en la elaboracién de sus Propuestas.

3.6 CONDICIONES QUE NO PODRAN SER NEGOCIADAS.

De conformidad con lo establecido en el articulo 61, numerales 5y 10 fraccion V de la Ley de Obra Publica del
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Estado de Jalisco y sus Municipios, ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitacién y en las
Proposiciones de los Licitantes puede dispensarse o negociarse, salvo las acordadas en la junta de
aclaraciones.

3.7 CALENDARIO DE EVENTOS.

Los eventos del presente procedimiento de contratacidn se llevardan a cabo de acuerdo con el siguiente
calendario:

EVENTO FECHA

Publicacion de convocatoria. 02/01/2025

Fecha limite para inscripcidén 21/02/2025 14:00 horas.

Visita al sitio de la obra 17/01/2025 12:30 horas.

Junta de aclaraciones 29/01/2025 12:30 horas.
Presentacidn y apertura de proposiciones [27/02/2025 15:30 horas.
Pronunciamiento de fallo 06/03/2025 15:05 horas.

Plazo de ejecucidn 1,780 dias naturales.

Fechas estimadas de inicio y término Inicio: 08/03/2025 Término: 20/01/2030

3.7.1 VISITA FiSICA.

De acuerdo con el articulo 61 numerales 3y 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y en el articulo 81 de su Reglamento, la Secretaria organizard una visita al sitio de ejecucién de la obra con el
objeto que los Licitantes conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al
grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de cardcter técnico, con el fin de que los
Licitantes analicen los trabajos establecidos en la presente Convocatoria y en las Bases de Licitacion.

Se llevara a cabo una visita al sitio de los trabajos, en el dia y horario establecidos en el punto 3.7 de estas
Bases de Licitacidn, para lo cual el sitio de reunion sera en las oficinas de la Direccién General de
Infraestructura Carretera de esta Secretaria, con domicilio en Calle 2 nimero 2359, Colonia Ferrocarril,
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44440.

Los Licitantes deberan incluir en sus Proposiciones un escrito en el que manifiesten que conocen las
condiciones y caracteristicas antes citadas, por lo que no podrdn invocar su desconocimiento o solicitar
modificaciones al Contrato por este motivo.

Los costos y riesgos de la visita al sitio de ejecucion de la obra seran asumidos por cada Licitante que asista.

Al final de la visita al sitio de ejecucidn de los trabajos, la Secretaria preparara una minuta para hacer constar
el nombre de los Licitantes y de sus respectivos representantes que asistieron a la misma, asi como el nombre
de los servidores publicos que formaron parte de dicho evento. La minuta que se levante con motivo de dicha
visita debera ser firmada por los servidores publico de la Secretaria que asista a la misma, asi como por cada
uno de los representantes de los Licitantes que se encuentren presentes. La Secretaria entregara una copia
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simple de la minuta a los Licitantes que asistieron a la visita.

Agquellos Licitantes que no hubieren asistido a la visita mencionada en el parrafo que antecede podran solicitar
a la Secretaria a través de la Direccidon General de Licitacion y Contratacién, una copia simple de la minuta en
comento o bien descargarla de la liga siguiente: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-
obra/convocatorias-y-licitaciones-siop (en el nimero del procedimiento de contratacion correspondiente).

La visita fisica a que se hace referencia en el presente numeral es optativa para los Licitantes, por lo que su
inasistencia a la misma no sera motivo de descalificacion. No obstante, lo anterior, se recomienda la asistencia
de los Licitantes para que puedan constatar el alcance de las obras deinfraestructuray de las obras inducidas
gue deberan realizar.

La Secretaria podra emitir, a solicitud de los Licitantes, en el plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles, un oficio
mediante el cual se le otorgue al Licitante que lo solicite, un permiso para realizar visitas posteriores y realizar
los estudios, pruebas o analisis necesarios, a fin de que los Licitantes puedan obtener la informacion que
consideren pertinente para la elaboracién de sus Proposiciones.

Los Licitantes deberan presentar una solicitud a la Convocante describiendo la naturaleza de las visitas y los
estudios, pruebas o andlisis que pretende llevar a cabo, sus alcances, y los dias en que los ejecutaria.

Cualquier gasto derivado de dichas visitas, de los estudios, pruebas o anadlisis que se realicen sera asumido
por los Licitantes y sera de su exclusiva responsabilidad. Los Licitantes deberan dejar el sitio en las mismas
condiciones en que se encontraba antes de dichas visitas en un plazo maximo de 6 horas posteriores a su
visita, en caso contrario, sera de aplicacion la responsabilidad por dafios a las vias de comunicacion en
términos del articulo 44 de la Ley de Vias Generales de Comunicacion.

3.7.2 JUNTA DE ACLARACIONES.

Conforme a los articulos 61 numeral 4; y 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
en los articulos 82 y 84 de su Reglamento, se llevara a cabo una primera Junta de Aclaraciones, en el dia y
horario establecidos en el punto 3.7 de estas Bases de Licitacién, mediante video conferencia, las cual sera
habilitada en el portal de internet de la Secretaria en la liga https://siop.jalisco.gob.mx/convocatorias-
vigentes e ingresando al procedimiento de licitacion respectivo.

El acto serd presidido por el servidor publico designado por la Secretaria y sera asistido por personal de la
Direccién General de Proyectos de Ingenieria y de la Direccidon General de Infraestructura Carretera, con el
fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos delos Licitantes relacionados con
los aspectos contenidos en la Convocatoria y en las Bases de Licitacién.

Al concluir el acto, se levantara un acta en la que se haran constar los cuestionamientos formulados por los
interesaos y las respuestas de la Secretaria. En caso de requerirse, la Secretaria podra convocar a celebrar
juntas ulteriores, mismas que deberan realizarse cuando menos 10 dias habiles previos al acto de presentacién
y apertura de proposiciones. En la ultima acta se indicara expresamente la circunstancia de que ya no se
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convocara a diversa Junta de Aclaraciones.

Para una mejor conduccion de la junta de aclaraciones y a efecto de que la Secretaria esté en posibilidad de
dar respuesta a las preguntas y solicitudes de aclaraciones realizadas con relacién al contenido de la
Convocatoria y de las Bases de Licitacidn, los Licitantes deberdn enviar las solicitudes de aclaracién sefialadas
en el parrafo anterior via correo electrénico a la cuenta licitaciones.siop@jalisco.gob.mx , escaneado en
formato pdf y en formato editable, 24 horas previas a la fecha establecida para la junta. Dichas solicitudes
deberan ser enviadas desde la cuenta de correo electrdnico que el interesado haya sefialado en su Registro
Estatal Unico de Proveedores y Contratistas (RUPC), caso contrario no serdn contestadas por la convocante y
se tendran por no presentadas.

Las solicitudes de aclaracidon que se presenten en el momento de la celebracidn de la Junta de Aclaraciones
se haran por escrito, sin perjuicio de que pueda ampliarse su explicacion oralmente.

Las solicitudes de aclaracion que, en su caso, deseen formular los Licitantes y las que se presenten con
antelacién al desarrollo de la sesidn, deberan plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas
con los puntos contenidos en la convocatoria a la Licitacion Publica.

Cada solicitud de aclaracidn deberd indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta
o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaracion que no se presenten en la forma sefalada
podran ser desechadas por la Convocante.

Las solicitudes de aclaracion que sean recibidas con posterioridad a la junta de aclaraciones, o bien, después
del plazo previsto para su envio no seran contestadas por la Secretaria por resultar extemporaneas y se
tendran por no presentadas.

La asistencia al acto de la junta de aclaraciones es optativa para los Licitantes, sin embargo, los acuerdos
tomados en la misma por la Secretaria y los Licitantes que asistan se deberan tomar en cuenta para la
elaboracion de sus Propuestas y formaran parte integrante de las mismas, se entregara copia del acta a cada
uno de los participantes que hayan asistido a dicha junta.

La inasistencia de alguno de los participantes a la junta de aclaraciones sera bajo su estricta responsabilidad.
Los Licitantes que no asistan a la junta de aclaraciones podran pasar a las oficinas de la Direccién General de
Licitacion y Contratacion, ubicada en el cuarto piso de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con
domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco,
Meéxico, C.P. 44270, en un horario de las 10:00 a 14:00 horas por una copia simple del acta correspondiente o
bien descargarla de la liga siguiente: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-
licitaciones-siop (en el nimero del procedimiento de contratacién correspondiente).

3.7.3 ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Este acto se llevara a cabo segun lo dispuesto en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento.
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El acto de presentacidn y apertura de proposiciones se llevarad a cabo en el dia y horario establecidos en el
punto 3.7 de estas Bases de Licitacion, en la explanada interior norte de la Secretaria de Infraestructuray
Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongaciéon Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores,
Guadalajara, Jalisco, México, C.P.44270.

A partir de la fecha y hora convenida para el inicio del acto de presentacién y apertura de proposiciones, el
servidor publico que lo presida no deberd permitir el acceso a ningun Licitante ni observador, o servidor
publico ajeno al acto. Una vez iniciado el acto, se procedera a registrar a los asistentes y se nombrara lista de
participantes acreditandose la recepcién de propuestas.

Acto seguido se procedera a registrar a los asistentes y se pasara lista a los mismos, verificando que las
personas que pretendan presentar sus proposiciones sean el representante legal o quien este designe
mediante una carta poder simple, acompafiada por copias simples de identificacion oficial del otorgante y del
apoderado, de conformidad con el articulo 90 parrafo cuarto del Reglamento la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios. En caso de que quien presente la proposicidon no sea el representante legal
y no presente la carta poder la propuesta se tendra por no presentada, una vez realizado lo anterior se
procede a verificar en forma simultdnea si existen proposiciones entregadas a través del SECG, en caso de
gue asi se hubiera solicitado en la convocatoria y Bases de Licitacion.

De conformidad con el articulo 87 fraccidn Il inciso ¢ del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, en caso de asociacion en participacion los interesados designaran un representante
en comun, mediante poder notariado en el cual se le otorguen facultades suficientes para atender todo lo
relacionado con el procedimiento de licitacién publica y los derechos y obligaciones que deriven de este. Por
tanto, para poder presentar proposicidn de forma conjunta, el representante en comun debera presentar
dicho poder notariado en el acto de presentacion y apertura de proposiciones o bien este podra designar un
representante quien debera presentar el poder notariado del representante en comun y carta poder simple,
acompafiada por copias simples de identificacion oficial del otorgante y del apoderado, en caso de
incumplimiento a lo anterior, la propuesta se tendra por no presentada.

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procedera primero con la apertura de los sobres que
contengan la Propuesta Técnica, revisando de forma cuantitativa y no cualitativa la documentacién
presentada por cada Licitante, si se detecta la omision de algun requisito solicitado en la Convocatoria y Bases
de Licitacion, se hara de conocimiento en ese momento al afectado si estuviera presente, el cual podra
constatar la observacion, motivo por lo cual se desechara la propuesta.

Se procede a la apertura de los sobres de las Propuestas Econdmicas de los Licitantes, cuya Propuesta Técnica
haya calificado y se verifica que las proposiciones incluyan la informacion, documentos y requisitos solicitados
en las bases de la licitacién, asimismo se desecharan las propuestas que hayan omitido algun requisito

solicitado.

El servidor publico que presida el acto dara lectura al importe total de cada Proposicion recibida.
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De entre los Licitantes que hayan asistido éstos elegiran por lo menos a uno que, en forma conjunta con el
servidor publico designado para presidir el evento, rubricaran los documentos E4 “Presupuesto total de los
trabajos”, E5 “Carta Compromiso” y el Anexo 8 “Modelo Financiero” de las proposiciones.

Concluido el acto de presentacidn y apertura de proposiciones se levantard un acta, en la que se hara constar
el importe de cada una de las propuestas aceptadas asi como la relacién de las propuestas desechadas,
describiendo las causas debidamente fundadas y motivadas, nombre y cargo de las personas que asistieron
al evento debiendo firmar cuando menos, el servidor publico que la hubiere desahogado, el representante
de los Licitantes interesados y el testigo social, en su caso, indicando el lugar, fecha y hora que se dard a
conocer el fallo de la licitacién, la cual quedara comprendida dentro de los diez dias habiles siguientes.

La falta de firma en el acta de algun licitante o servidor publico no invalida su contenido y efectos. El acto no
podrd concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los sobres recibidos.

3.7.4 JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO.

El fallo de esta licitacién se dara a conocer en el dia y horario establecidos en el punto 3.7 de estas bases de
licitacidn, en la explanada interior norte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en
Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P.
44270 o bien descargarla de la liga siguiente: https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-
obra/convocatorias-y-licitaciones-siop (en el nimero del procedimiento de contratacién correspondiente).

4, LINEAMIENTOS GENERALES PARA LAS PROPUESTAS

4.1 FORMULACION DE LAS PROPUESTAS.

Para los efectos de la elaboracién de las propuestas, los Licitantes deberan aceptar lo siguiente:

a) Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir en la determinacién del
costo de cada partida de actividades de obra, como podrian ser la ubicacidon donde se realizard la obra,
las condiciones de acceso al mismo, las condiciones climatolégicas y laborales correspondientes a la
época del afio en la que se realizara la obra, de acuerdo con el programa de ejecucién respectivo. Lo
anterior, independientemente de lo incluido para el andlisis de cada partida que integran las de
actividades de obra de los costos directos, como son: precios vigentes de los materiales, mano de obra,
herramienta y equipo, desperdicios, acarreos, etc., indirectos, financiamiento, utilidad y cargos
adicionales establecidos.

b) La aceptacion de que dara preferencia la contratacién de mano de obralocal.

c) La aceptacién de que los costos presentados en los presupuestos de los trabajos de la Propuesta
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Econdmica seran a satisfaccion de la Secretaria.

d) Habertomado en cuenta que, por tratarse de un Contrato a Precio Alzado, el importe de la remuneracion
o pago total fijo que deba cubrirse al contratista sera por los trabajos totalmente terminados y ejecutados
en el plazo establecido.

e) La aceptacidon de que el Contrato a Precio Alzado que se deriva de la presente licitaciéon no podra ser
modificado en monto o en plazo.

f) La aceptacion de que los pagos que se le hagan serdan conforme a lo establecido en el ANEXO 6
“MECANISMO DE PAGOS” y ANEXO 7 “PROCEDIMIENTO DE ESTIMACION Y PAGOS”.

g) Habertomado en cuenta que la modificacién al plazo y programa de ejecucion de la obra, propiciada por
causas imputables al contratista, como pudieran ser la desatencion a la obra, desorganizacidn o falta de
capacidad en su personal, ineficiente utilizacion de maquinaria o equipo y otras de la misma naturaleza,
no justificard cambio alguno en los costos y se aplicardn las penas convencionales establecidas en el
Contrato.

h) Que han realizado los Estudios Complementarios necesarios para la elaboracién de su Proposicion.

i) Que en la integracién de los indirectos se ha considerado, la formulacidn de estudios del transito diario
promedio anual (TDPA), con su debida clasificacién, desde el inicio de la obra y cada afio hasta el término
del Contrato, considerando la elaboracién de informes con las graficas de comportamiento, densidad,
intensidad, desviacidn estandar y ejes equivalentes para cada Tramo Carretero intervenido.

Todos los documentos que se solicitan en estas bases, a excepcién del Anexo 8 “MODELO FINANCIERO” y el
PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS, podran ser elaborados y presentados en formatos generados por el
uso de software de su preferencia, siempre y cuando estos contengan la informacion y datos solicitados en la
convocatoria y bases de estalicitacion.

Todos los documentos necesariamente deberan ser firmados en forma autdgrafa por el representante legal
de la empresa y en su caso el representante comun cuando se presente la propuesta en asociacion en
participacion, en todas sus hojas.

La Secretaria se reserva el derecho de comprobar que la firma plasmada corresponda al representante legal
de la empresa y en su caso el representante comin cuando se presente la Propuesta en asociacion en

participacion.

4.2 DOCUMENTACION QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICION Y FORMA DE
PRESENTACION.

Para preparar la Proposicién, se acompafian a las presentes bases, los documentos y anexos con los cuales se
integrara la Propuesta Técnica y Econdmica, la cual se presentard en el acto de presentacion y apertura de
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proposiciones, mediante dos sobres cerrados, los cuales contendran, el primero de ellos, la Propuesta Técnica
y el segundo la Propuesta Econdmica, integrados como se sefiala a continuacion:

Las Propuestas deberdn presentarse en sobres, en el orden que se establece en los Numerales 6.1 y 6.2 de
las presentes Bases de Licitacidn, dichos sobres deberan estar cerrados, rotulados con el nombre del Licitante,
firmados por el representante legal o el representante en comun (en caso de presentar Proposicién de forma
conjunta), el nimero de la licitacidn, la identificacidn de Propuesta Técnica o Propuesta Econdmica, segln sea
el caso, y la fecha de presentacion.

Se entregaran la Propuesta Técnica y la Propuesta Econdmica completas en original.

Las Proposiciones presentadas deberan ser firmadas en todos sus documentos en forma autégrafa por la
persona facultada para ello, segun lo dispuesto en el articulo 85 en su tercer parrafo del Reglamento de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las personas fisicas o morales que participan en asociacion en participacion, presentardn las Propuestas en
papel membretado de la empresa designada como representante comun, firmando en todas sus hojas y
anexos que la integran por el representante comun designado, debiendo sefialar en los documentos técnicos
y econémicos de su Propuesta, asi como en los sobres que los contienen que la Proposicidn se presenta en
forma conjunta, el Contrato de asociacidén en participacion, podra entregarse, a eleccion del licitante, dentro
o fuera de dichos sobres.

5. SUBCONTRATACION

Los Licitantes podran subcontratar trabajos con autorizacién previa del titular de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica.

6. REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y ECONOMICOS QUE DEBERAN
CUMPLIR LAS PROPUESTAS

Participaran en la Licitacidon con el caracter de Licitantes las personas fisicas o morales de nacionalidad
mexicana, cuya actividad u objeto social les permita cumplir cabalmente con los alcances de la convocatoria
y bases de licitacién, asi como la acreditacién vigente en el Registro Estatal Unico de Proveedores y
Contratistas (RUPC).

Para que las Propuestas sean tomadas en cuenta en la Licitacion, deberan contener todos los documentos
gue a continuacion se detallan y seran identificados con los mismos titulos y ordenados en la misma secuencia

en los apartados 6.1 y 6.2 debiendo satisfacer los requisitos que se estipulan, en la inteligencia de que se
rechazara cualquier Propuesta que no cumpla con estas disposiciones.

6.1 PROPOSICION TECNICA.

El primer sobre identificado con el No. 1, PROPOSICION TECNICA, debera contener los siguientes documentos:
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Documento T1.- Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos
de la proposicién técnica y econdmica es la firma autégrafa de la persona facultada para ello, anexando copia
simple por ambos lados de la identificacidn oficial vigente con fotografia para su cotejo.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Documento T2.- Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron las bases de
esta licitacién, los anexos técnicos y econdmicos. Asi como, estar conforme de ajustarse a las leyes y
reglamentos aplicables y a los términos de las bases de esta licitacion, las modificaciones que, en su caso, se
hayan efectuado.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Documento T3.- Manifestacion bajo protesta de decir verdad de que se analizd y revisé el Modelo del
Contrato, el cual debera ser firmado de conocimiento y aceptacion del contenido de este.

(Manifiesto presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello, el modelo de Contrato impreso en formato proporcionado por la Convocante con
la firma o antefirma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento T4.- Manifestacion bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o
generales de construccién aplicables y que han sido consideradas en la elaboracidn de la Propuesta, asi como
las normas de calidad de los materiales.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Documento T5.- Manifestacidén bajo protesta de decir verdad, de estar conforme con el contenido, alcances
y todas las particularidades de los anexos y/o apéndices que forman parte de estas Bases de Licitacidn,
deberdn presentarse los anexos impresos y firmados, en sus versiones mas actualizadas, de conocimiento y
aceptacion.

(Manifiesto presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello, anexos y/o apéndices impresos en formato proporcionado por la Convocante con
la firma o antefirma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento T6.- Manifestacion escrita de conocer el(los) sitio(s) de la obra y sus condiciones ambientales asi

como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de
cardacter técnico y estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la
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convocatoria y bases de esta licitacion publica, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde
se realizard la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren
a presentarse en el desarrollo de la obra por lo que no podra invocar su desconocimiento.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones, firmada de conocimiento y aceptacién de los
acuerdos ahi tomados o manifestacién escrita de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido,
alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron y que han sido
considerados en la elaboracidn de la Propuesta.

(Manifiesto presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello, acta de junta de aclaraciones impresa en formato proporcionado por la
Convocante con la firma autégrafa de la persona facultada para ello).

Documento T8.- Circulares aclaratorias y anexos de estas, que deberdn de integrar y considerar en la
elaboracion de la Propuesta, en caso de que las hubiera. Si durante el proceso no surgen circulares
aclaratorias, deberd presentar un escrito donde asi lo manifieste.

(Presentarlo de manera impresa en con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento T9.- Escrito de proposicién de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante,
anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno que cumpla con la capacidad vy
experiencia en obras similares a esta Licitacidn Publica, especificando quien serd el Responsable de Obra.

En este documento se deberd indicar el nombre de quien ocupara el cargo de Responsable de Obra con el
propdsito de poder evaluarlo, quien deberd tener un grado minimo de licenciatura afin a la ejecucién de los
trabajos y contar con un minimo de 3 afios de experiencia en trabajos de magnitud similar en materia de
conservacion y rehabilitacidn de infraestructura carretera.

Se deberd acompafiar el organigrama propuesto tanto de oficinas centrales como de campo a fin de conocer
y evaluar la estructura y operatividad del personal encargado de la correcta ejecucion de los trabajos.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Documento T10.- Manifestacién bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan
personas inhabilitadas en los términos del articulo 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88 de su reglamento para evadir sus efectos.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).
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Documento T11.- Descripcion de la planeacion integral del Licitante para realizar los trabajos, la cual debera
contener la descripcién clara de la planeacidn y estrategia integral del licitante en donde se establezcan los
objetivos generales y particulares a fin de que en cada tramo carretero se conozca el plan de trabajo tomando
en cuenta siempre la operatividad mas adecuada para la via de comunicacién a intervenir, indicando los
frentes de trabajo a formar, su programa de ejecucidon con duracion de cada una de las acciones por ejecutar.

El Licitante describird con precision la forma en que se trabajara en todo el paquete carretero estatal,
incluyendo el procedimiento constructivo, ubicando los frentes de trabajo, equipo a utilizar, tecnologia tanto
en maquinaria como en materiales por aplicar, asi como la temporalidad; asimismo el alcance global de la
intervencién del Paquete Carretero divido en Tramos Carreteros y el seguimiento al plan de trabajo a través
de una metodologia enfocada a Direccidén de Proyectos (Project Management).

Serd indispensable en cada momento que en los procesos de trabajo propuestos se contemple no interrumpir
el flujo vehicular habitual, dando seguridad a los usuarios en todo momento.

Se describira a detalle el tipo de sefialamientos y dispositivos de seguridad a utilizar, los cuales debera ser
acorde a lo descrito en el apéndice sefialética de carreteras proporcionado por la Secretaria y a la
Normatividad Vigente.

Este documento tendra que presentar el programa de obra priorizado por Tramos Carreteros considerando
el plan de riesgos, beneficios adquiridos por la estrategia implementada, plan de calidad, plan de
comunicacién a diversas instancias Estatales, Municipales y a los usuarios de la red carretera.

Esta planeacién integral para la ejecucidn de los trabajos debera ser congruente con el resto de su Propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Documento T12.- Programa general de ejecucién de los trabajos, conforme a los catalogos de partidas (de la
Etapa de Rehabilitacion Inicial y de la Etapa de Mantenimiento), calendarizado, en periodos mensuales,
conforme a los plazos determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en esta convocatoria
y bases de esta licitacion, utilizando preferentemente diagramas de barras; considerando los frentes
necesarios para la ejecucién de los trabajos.

A Programa general de ejecucion de los trabajos de la Etapa de Rehabilitacidn Inicial.
B Programa general de ejecucion de los trabajos de la Etapa de Mantenimiento.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la mano de obra
dividido en categorias, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaria de
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Infraestructura y Obra Publica en esta convocatoria y bases de esta licitacién publica, debiendo considerar los
frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos.

A Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la mano de obra en la Etapa de
Rehabilitacidn Inicial.

B Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacidn mensual de la mano de obra en la Etapa de
Mantenimiento.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo
de construccién, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en esta convocatoria y bases de esta
licitacién publica, debiendo considerar los frentes necesarios para la ejecucion de los trabajos.

A Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccion
en la Etapa de Rehabilitacién Inicial.

B Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccién
en la Etapa de Mantenimiento.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de
instalacidon permanente, expresado en unidades convencionales y volimenes necesarios, conforme a los
plazos y especificaciones determinadas por la Secretaria de Infraestructura y Obra Pudblica en esta
convocatoria y bases de esta licitacién publica.

A Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalacién permanente
en la Etapa de Rehabilitacién Inicial.

B Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalaciéon permanente
en la Etapa de Mantenimiento.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Documento T16.- Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opciéon a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizarad de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
magquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador.
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(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Documento T17.- Listado de insumos que intervienen en la integracion de la Proposicion, con la descripcién
y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades
de medicidn, sin incluir importes, agrupado por:

1 Materiales y equipo de instalacién permanente;
2 Mano de obra; y
3 Maquinaria y equipo de construccion.

A Listado de insumos en la Etapa de Rehabilitacion Inicial.
B Listado de insumos en la Etapa de Mantenimiento.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento T18.- Tarjetas de bdsicos, documento en el cual el licitante integra los materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las caracteristicas, las unidades y las
cantidades necesarias que componen e intervienen en la integracién de las tarjetas de partidas de trabajo.
Debera presentar el 100% de las tarjetas de bdsicos que considerd para la elaboracion de las tarjetas de
partidas de su Propuesta. Solo manifestara en este documento las cantidades y rendimientos sin sefalar
importes de los mismos.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento T19.- Tarjetas de partidas de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada una de
las partidas requeridas en los catalogos de partidas (tanto para la Etapa de Rehabilitacidn Inicial como la Etapa
de Mantenimiento). Debera presentar el 100% de las tarjetas de las partidas contenidos en los catalogos de
partidas.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento T20.- Integracién del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el Licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demas
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacidn y/o en la junta de aclaraciones
para la correcta administracion, organizacion, direccion técnica, vigilancia, medidas de seguridad, supervisién
de la ejecucidn de los trabajos que realizara el licitante tanto en oficinas centrales, asi como en las oficinas de
campo. Ademas de lo anterior, el licitante podra proponer en el catdlogo de conceptos de indirectos lo que
se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad y caracteristicas
particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construccion.
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(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptacién o negativa, para descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del
Contratista, a los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la
construccion que desarrolla el instituto de capacitacién de la industria de la construccion. Este descuento no
debera ser repercutido en la integracidn de los precios de las partidas.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Documento T22.- Manifestacidn escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guia estimaciones SECIP
con la metodologia para cargar estimaciones, por lo que no podra invocar su desconocimiento o solicitar
modificaciones al Contrato por este motivo.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Documento T23.- Opinidn de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha
del acto de presentacion y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administracidn Tributaria
(SAT) y manifestacion bajo protesta de decir verdad que dicha opinidn es fidedigna en cuanto a su contenido,
en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

6.2 PROPOSICION ECONOMICA.

Para la presentacién de la Propuesta Econdmica deberan considerarse todos los factores para la ejecucién de
la obra y su mantenimiento, incluyendo de forma enunciativa mds no limitativa:

e Monto total de la inversién de la obra para la ejecucion de los trabajos de la Etapa de Rehabilitaciéon
Inicial y de la Etapa de Mantenimiento: El costo de las obras, permisos, seguros y fianzas, supervision,
cuotas obrero-patronales, sefialadas por el licitante en su Propuesta, y derechos de inspeccidn, control
y vigilancia de la Contraloria del Estado, sin el Impuesto el valor agregado.

e Costo total de Obra Publica Multianual, se refiere a los conceptos del Monto Total de Inversion en la obra
a precio alzado mas los conceptos de: Intereses, comisiones, gastos de estructuracidn, accesorios y todo
aquel costo que el Licitante incurra para la implementacion de la Obra Publica Multianual.

Con el fin de generar una evaluacion equitativa de todos los factores econdmicos que componen a este

Contrato de Obra Publica Multianual, se debera llenar el Anexo 8 “MODELO FINANCIERO”, que genera el
monto total de la Propuesta.
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Documento E1.- Situacién Financiera del Licitante. El Licitante debera presentar:

Estados financieros basicos, asi como flujo de efectivo, elaborados por contador publico (con nombre vy el
numero de cédula profesional), correspondientes a los ejercicios fiscales 2022 y 2023, asi como los estados
financieros basicos internos, flujo de efectivo y notas analiticas al cierre del ejercicio 2024.

Se debera incluir la siguiente leyenda a los estados financieros internos, en el flujo de efectivo y en las notas
analiticas : "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO
FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA
Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOMOS LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA
AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD
DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

Se deberd anexar en todos los casos descritos en los parrafos precedentes, copia de la cédula profesional del
contador publico.

Declaraciones Fiscales, con acuse de recibo de la plataforma del Servicio de Administracion Tributaria (SAT):
Declaracién anual presentada al SAT de los ejercicios fiscales correspondientes a los afios 2022 y 2023.

(Los estados financieros deberd presentarlos de manera impresa en hoja membretada del licitante con las
firmas autdgrafas de las personas facultadas para ello, incluido el Contador Publico. Mientras que las
declaraciones anuales se presentardn en el formato que arroja el sistema del SAT).

Documento E2.- indices Financieros.

El Licitante debera acreditar los siguientes indices financieros, correspondientes a los tres ejercicios
precedentes: 2022, 2023 y 2024, para demostrar su capacidad de recursosecondémicos:

(i) Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendra como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante
(AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del monto de los trabajos de la Etapa de
Rehabilitacidn Inicial de su Propuesta.

(i) Queellicitante demuestre una suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se tendra
como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido entre
el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10]unidades.

“Indice de Cobertura” al resultado que se obtenga de dividir el Flujo Libre de Operacién entre el resultado de

la suma del capital o amortizacion mas los intereses correspondientes tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones.
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(iii) Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento
(Apalancamiento). Se tendrd como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe
del ejercicio fiscal del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades.

(iv) Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendra
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacidn dividido entre el resultado
de la suma del pago de capital o amortizacién mas los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10]
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operacién igual al Flujo de Operacién menos la Provisiéon de Pagos de
Impuestos.

Lo anterior, donde se entendera por:

i. “Flujo de Operacién” a la cantidad que resulte de la diferencia entre los ingresos y los gastos de
operacion reflejados en el estado de resultados, sin incluir partidas virtuales y,
ii. “Provision de Pagos de Impuestos” al Impuesto Sobre la Renta del ejercicio
causadoy

En el caso de asociacion en participacién se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacion, Provision de Pago
de Impuestos y Pago de capital o amortizacidn e intereses de los créditos y/o financiamientos con instituciones
financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los pardmetros
sefialados en los incisos anteriores.

(Presentarlo de manera impresa en formato entregado por la Convocante con la firma autografa de la persona
facultada para ello).

Documento E3.- Documento para Garantizar Financiamiento:

El licitante debe presentar, para la parte de capital de riesgo, carta compromiso de disponibilidad y uso del
capital necesario para realizar los trabajos de la Obra Publica Multianual, sefialando la tasa de interés anual
para dicha aportacién, esta tasa sera la que utilizara para el célculo en el Anexo 8 “Modelo Financiero” (para
la parte de capital de riesgo), dicha tasa debera ser conforme al mercado al momento de la presentacién de
la Proposicidn, caso contrario la Propuesta serd desechada.

En el caso que decida utilizar recursos provenientes de Fondeo Institucional (agencia(s), institucidn(es)
financiera(s) y/o bancos), el Licitante deberd presentar carta compromiso de financiamiento, que es un
documento de la institucidn financiera o intermediario bursatil, o fondo de capital, o fondo de infraestructura
gue operen legalmente en México, en la que establezca su intencidn de participar en el financiamiento de la
Obra Publica Multianual y se indique el porcentaje del financiamiento sobre el monto total de la Etapa de
Rehabilitacidn Inicial (no podra ser menor al porcentaje expresado en el Anexo 8 “Modelo Financiero”) y las
condiciones de dicho financiamiento (este documento debera ser expedido por el area de crédito
correspondiente en la institucion financiera, no se admitiran cartas emitidas por sucursales bancarias).
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Este documento sera verificable por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la
Hacienda Publica.

(La carta compromiso para la disponibilidad de capital de riesgo deberd presentarla de manera impresa en
hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello, con facultades de
dominio. Mientras que la carta compromiso de financiamiento institucional (agencia(s), institucion(es)
financiera(s) y/o bancos) serd presentado tal como se proporcione por la institucion que elija el Licitante).

Documento E4.- Presupuesto total de los trabajos, el cual debera dividirse en actividades de obra, indicando
con numero y letra sus importes, asi como el monto total de la Proposicidn. Este documento no debera
presentar tachaduras, corrector liquido o etiquetas. En caso de existir diferencia entre el costo anotado con
letra y el anotado con numero, prevalecera el anotado con letra. Este documento debera ser presentado en
el formato proporcionado por la Secretaria conforme a las etapas determinadas por la Convocante, de la
siguiente manera:

A Presupuesto total de los trabajos de la Etapa de Rehabilitacién Inicial.
B Presupuesto total de los trabajos de la Etapa de Mantenimiento.

(Presentarlo de manera impresa en formato proporcionado por la Convocante con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello).

Documento E5.- Carta compromiso de la Proposicidn, en papel membretado del licitante, debiendo indicar
con numero y letra el importe total de la Propuesta de obra incluyendo el Impuesto al Valor Agregado e
indicando por separado el costo total por la Implementacidn de la Obra Publica Multianual (intereses del
componente de capital de riesgo, mas los intereses del componente de crédito, mas los costos financieros del
formato 1, todos ellos de acuerdo con el Anexo 8 Modelo Financiero).

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del Licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Documento E6.- Programa General de Ejecucién de los Trabajos, conforme al presupuesto total de los
trabajos, con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la
Convocante, dividido en actividades y, en su caso, subactividades, debiendo existir congruencia con los
programas de erogaciones.

A Programa General de Ejecucion de los Trabajos de la Etapa de Rehabilitacién Inicial.
B Programa General de Ejecucién de los Trabajos de la Etapa de Mantenimiento.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del Licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).
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Documento E7.- Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, describiendo las actividades y, en
su caso, subactividades de la obra, asi como la cuantificacion del suministro o utilizacion, conforme a los
periodos determinados por la convocante, de los siguientes rubros:

A Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones en la Etapa de Rehabilitacion Inicial.

1) De la mano de obra.

2) De los materiales mas significativos y equipos de instalacién permanente, expresados en unidades
convencionales y volimenes requeridos.

3) De la maquinaria y equipo de construccion, identificando su tipo y caracteristicas.

4) De utilizacidn del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion,
administracién y ejecucién de los trabajos.

B Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones en la Etapa de Mantenimiento.

1) De la mano de obra.

2) De los materiales mas significativos y equipos de instalacién permanente, expresados en unidades
convencionales y volimenes requeridos.

3) De la maquinaria y equipo de construccion, identificando su tipo y caracteristicas.

4) De utilizacidn del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion,
administracién y ejecucion de los trabajos.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del Licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Documento E8.- Listado de insumos que intervienen en la integracién de la Proposicidn, agrupado por los
materiales mas significativos y equipo de instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de
construccion, con la descripcion de cada uno de ellos, el licitante se apegard a las normas de calidad y
especificaciones técnicas establecidas en estas bases de licitacion. El listado de insumos mencionado debera
contener la cantidad y costo directo de cada insumo.

A Listado de insumos en la Etapa de Rehabilitacion Inicial.
B Listado de insumos en la Etapa de Mantenimiento.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).
Documento E9.- La ruta critica de actividades, calendarizada e indicando la duracién de cada actividad a
ejecutar.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).
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Documento E10.- Anexo 8 “MODELO FINANCIERQ”, el cual debera ser debidamente requisitado en el archivo
proporcionado por la Secretaria, en el cual el formato correspondiente al programa de erogaciones Etapa de
Mantenimiento debera ser impreso en formato que permita su legibilidad (tamafo sugerido 90x60cm).

(Presentarlo de manera impresa en formato proporcionado por la Convocante con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello).

Documento E11.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato
proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los Licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I.  Importe por materiales;

II.  Importe por mano de obra;

Il.  Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos (incluyendo la supervision);

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos en
la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su Propuesta y deberd presentarse incluyendo
(sumando) lo correspondiente a la Etapa de Rehabilitacion Inicial y de la Etapa de Mantenimiento.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Convocante con la firma autégrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Documento E12.- Andlisis de las tarjetas de partidas de trabajo, de acuerdo con aquellas determinadas en el
Presupuesto total de los trabajos, estructurados por costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y
cargos adicionales que correspondan, sobre el importe de cada partida o subpartida. No debera incluirse el
IVA. En el analisis de las partidas de trabajo; podra presentarlos en los sistemas existentes para su calculo.

Deberd presentar el 100 % de los andlisis de las partidas de trabajo y su integracién debera ser congruente
con la descripcion de cada partida y/o subpartida solicitada. El costo directo incluird los cargos por concepto

de materiales, mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccién. Este
documento debera ser congruente con el resto de su Propuesta.

Se deberan presentar los analisis de las partidas de trabajo correspondientes a la Etapa de Rehabilitacion
Inicial, asi como las de la Etapa de Mantenimiento.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).
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Documento E13.- Relacidn y analisis de los basicos que intervienen en los analisis de las tarjetas de partidas
de trabajo (documento E12), podra presentarlos en el formato de impresidn del software para su calculo o
cualquier otro formato, respetando la informacién de la presente Convocatoria y Bases. Este documento
debera ser congruente con el resto de su Propuesta.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento E14.- Analisis detallado del factor de integracién del salario real, considerando el INFONAVIT y el
fondo para el retiro (S.A.R), y el porcentaje del impuesto sobre néminas determinado conforme a lo
establecido en el articulo 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco vigente, aplicable de acuerdo con la
fecha de inicio de los trabajos, en el caso de las aportaciones obrero patronal al I.M.S.S., se tomaran los
porcentajes vigentes a la fecha de la presentacion de la propuesta, debera presentarse de acuerdo a la Ley
del 1.M.S.S. y al formato proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (se debera
presentar un analisis por cada una de las categorias), no debera considerarse el I.V.A; podra presentarlos en
el formato de impresién del software de su preferencia, para el calculo de los mismos.

A Andlisis del factor tp/ti;
B Tabla de calculo del factor de salario real;
C Analisis, calculo e integracion del salario real.

Para el calculo del factor de salario real debera considerase lo dispuesto en el decreto por el que se declaran
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de desindexacién del salario minimo publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 27 de enero
de 2016, en el cual indica:

a) Todas las menciones al salario minimo como unidad de cuenta, indice, base o referencia para
determinar la cantidad del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes Federales, de las
entidades Federativas y del Distrito Federal, asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las
anteriores, se entenderan referidas a la unidad de medida y actualizacién (UMA).

b) El salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines
ajenos a su naturaleza.

Este documento deberd ser congruente con el resto de su Propuesta.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento E15.- Andlisis detallado del costo horario de la maquinaria y equipo de construccidon que se
utilizara en la ejecucion de los trabajos. (Deberd considerar los rendimientos y costos de estos equipos como
nuevos, apoyandose en los manuales de los fabricantes respectivos o bien los ultimos establecidos por la

Camara Mexicana de la Industria de la Construccidén en su ultima publicacidn, y tendran que respetarse y
aplicarse los factores de operacion, mantenimiento, las tasas de interés, seguros y todos los datos que

Pagina 45 de 64



Bases de licitacion publica multianual a Precio Alzado No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0017-2025

intervienen para la obtencién del costo horario final, dichos factores deberan ser congruentes con las
especificaciones proporcionadas por los fabricantes y/o el manual publicado por la Cdmara Mexicana de la
Industria de la Construccion). Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento E16.- Analisis de costo indirecto: Los costos indirectos deben estar representados como un
porcentaje del costo directo y desglosarse en:

I. Los correspondientes a la administracién de oficinas centrales, determinados a través de dividir los
costos y gastos de las oficinas centrales entre el costo directo de la obra; y

Il. Los correspondientes a la obra de oficinas de campo, determinados a través de dividir los costos y
gastos de la oficina de obra entre el costo directo de la obra.

Se deberd presentar el analisis de costo indirecto correspondiente a la Etapa de Rehabilitacion Inicial, asi
como el de la Etapa de Mantenimiento.

Este documento debera ser congruente con el resto de su Propuesta.
(Presentarlo de manera impresa con la firma autdgrafa de la persona facultada para ello).

Documento E17.- Determinacién del factor de utilidad propuesta por el Licitante, el cual debera considerar
el impuesto sobre la renta (1.S.R.) y la Participacion de los Trabajadores en la Utilidad (PTU) que debera pagar
el Licitante. Este documento debera ser congruente con el resto de su Propuesta y presentarse tanto para la
Etapa de Rehabilitacién Inicial, asi como para la Etapa de Mantenimiento.

(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa de la persona
facultada para ello).

Documento E18.- Andlisis de cargo adicional, los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el
Contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del
precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecucién de los
trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos y por financiamiento, ni del cargo por
utilidad.

Unicamente quedaran incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales
aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como

derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspeccién y supervision.

Los cargos adicionales deberan incluirse al precio de cada partida después de la utilidad.
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Este documento debera ser congruente con el resto de su Propuesta y presentarse tanto para la Etapa de
Rehabilitacidn Inicial, asi como para la Etapa de Mantenimiento.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Convocante con la firma autdgrafa de la
persona facultada para ello; y en la memoria USB en Excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del impreso).

Documento E19.- Un dispositivo electrénico (USB) debidamente rotulado con los siguientes datos minimos:
numero de licitacién y nombre del licitante. El cual contendrd la documentacidn, técnica y econdmica de
manera separada, es decir, un archivo por cada documento o anexo (T11, T12, etc.) en archivos con extensién
.pdf y en Excel, seglin corresponda de acuerdo con lo siguiente:

DOCUMENTOS TECNICOS
T11-DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE pdf
T12-PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS pdf
T17-LISTADO DE INSUMOS pdf
T18-TARJETAS DE BASICOS pdf
T19-TARJETAS DE PARTIDAS DE TRABAJO pdf
T20-CATALOGO DE CONCEPTOS DE INDIRECTOS pdf
DOCUMENTOS ECONOMICOS
E1-SITUACION FINANCIERA DEL LICITANTE pdf
E2-INDICES FINANCIEROS pdf y Excel
E4-PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS Excel
E6-PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS pdf y excel
E10-ANEXO 8 MODELO FINANCIERO Excel

6.3 EVALUACION Y CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS.

6.3.1 EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

a) La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica con fundamento en el Articulo 70 numeral 5,6 y 7 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, desechard en el acto de presentacion y
apertura de proposiciones, las Propuestas que hayan omitido alguno de los requisitos solicitados en esta
convocatoria y bases de licitacién.

b) Si los sobres presentados con las proposiciones no se encuentran debidamente identificados con los
datos del licitante y del procedimiento de licitacién o no se encuentran cerrados o bien, si presenta su

Propuesta Técnica y Propuesta Econdmica en un solosobre.

c) Cuando alguno de los documentos impresos de la Propuesta, solicitados en esta Convocatoria y Bases de
Licitacion, no esté firmado debidamente por el Licitante.
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d) Cuando alguno de los documentos tales como: E4 Presupuesto Total de los Trabajos, E11 Resumen de
Importes para la Evaluacidon por Tasacion Aritmética o E10 Anexo 8 “Modelo Financiero”, presenten
tachaduras o enmendaduras ya sea con corrector liquido, o etiquetas, o se presente modificado en forma
o contenido al que originalmente se entregd.

e) Cuando se presenten documentos escritos a lapiz.

f)  Cuando el Licitante no presente la totalidad de los documentos requeridos por la Secretaria en esta
Convocatoria y Bases de Licitacion.

g) Cuando durante el desarrollo del acto de presentacidn y apertura de proposiciones se advierta que dos
o mas licitantes se encuentran vinculados entre si por algln socio o asociado comun, representante legal
o apoderado, en apego a lo establecido en el articulo 48 numeral 1, fraccién V y numeral 3 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 88 de su Reglamento.

6.3.2 EVALUACION BINARIA:

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, para la evaluacién de la propuesta técnica de la licitacién
publica, lo hara de forma binaria, la cual consiste en calificar "Si Cumple" o “No Cumple" con los requisitos
solicitados en la convocatoria y bases de la licitacion, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 3
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 92 de su Reglamento.

Las Proposiciones Técnicas que cumplan con todos los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de
licitacidn pasaran a la etapa de evaluacién econdmica, desechandose las restantes.

Las causales de desechamiento de Propuestas Técnicas por omisién de requisitos solicitados dentro de la
convocatoria y bases de licitacién, se sefialaran conforme a lo siguiente:

I. Que algun documento o documentos no cumplan u omitan alguno de los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion;

Il. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccidn de los trabajos no cumplan con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de estos;

Ill. Que los Licitantes no cuenten con la maquinaria y equipo de construccidn adecuado, suficiente y
necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos materia del procedimiento de contratacion;

IV. Que la planeacidn integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacidn de los trabajos no
sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de estos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que este no conoce los trabajos a
realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente, dicho procedimiento
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debe ser congruente con el programa de ejecucién considerado, asi como con el resto de su proposicion;

VI. En su caso, el grado de cumplimiento no sea satisfactorio respecto a los Contratos celebrados por el
licitante con la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica u otros organismos y dependencias.

VIl. Que la documentacién que integra las proposiciones se encuentre en los supuestos que se sefialan en
el numeral 6.3.1 de esta convocatoria y bases de licitacion.

VIII. Ademads de lo anterior, se verificard y serd causal de desechamiento lo siguiente:

a. Quelos suministros y utilizacién de los insumos sean acordes con el proceso constructivo, de tal forma
gue su entrega o empleo se programe con oportunidad para su correcto uso, aprovechamiento o
aplicacion.

b. De la maquinariay equipo:

Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto de la Licitacién Publica y que los datos coincidan con el listado
de maquinaria y equipo presentado por el Licitante;

Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién considerada por
el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde
deberd ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccién y el programa
de ejecucion propuesto por el licitante;

c. Delos materiales:

Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacidn
permanente sean las requeridas en las Bases de Licitacién Publica para cumplir con los trabajos;

d. Delamano de obra:

Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los
trabajos; y

Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los
conceptos mas significativos.

6.3.3 EVALUACION DE INDICADORES FINANCIEROS:

Previo a la etapa de eliminacion por rango de aceptacion, se requierey se verificara que los Licitantes cumplan
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con lo siguiente:

I Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los
trabajos a realizar. Se tendrd como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio
fiscal del Activo Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del
financiamiento de los trabajos a realizar.

Il Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se
tendra como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante
(AC) dividido entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

Il Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento
(Apalancamiento). Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando
el importe del ejercicio fiscal del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o
menor a [0.75] unidades.

V. Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se
tendra como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacién dividido
entre el resultado de la suma del pago de capital o amortizacion mds los intereses
correspondientes, tanto de los créditos y/o financiamientos con instituciones financieras o
provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10] unidades. Siendo el Flujo Libre de
Operacidn igual al Flujo de Operacidon menos la Provisidon de Pagos de Impuestos.

En el caso de asociacidn en participacion se sumaranlos AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacion, Provision
de Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacion e intereses de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de
los miembros para calcular los pardmetros sefialados en los incisos anteriores.

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3)
coincida y sea congruente con lo expresado en el ANEXO 8 “MODELO FINANCIERO”.

VL. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposicidon coincida con el importe
presentado en el presupuesto total de los trabajos y que este no haya sido alterado en su
estructura o formato con respecto al que entregé la Secretaria.

Para la evaluacion de los Indicadores Financieros, sefialados en las fracciones |, Il, Il y IV, la Convocante
considerara como cumplidos dichos indicadores cuando el Licitante demuestre cumplimiento en 9 de los 12
resultados posibles de los 4 (cuatro) indices Financieros solicitados (4 indices en 3 afios distintos), siempre y
cuando todos los indices tengan al menos un resultado positivo o cumplido en alguno de los afios en anlisis.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones delalala VI
sera motivo de desechamiento de la Propuesta.
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6.3.4 EVALUACION POR TASACION ARITMETICA:

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedera a realizar la evaluacién de las Propuestas
Econdmicas de aquellas proposiciones cuya Propuesta Técnica resulte solvente por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y que hayan cumplido con la evaluaciéon de indicadores financieros.

De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacién por tasacidén aritmética se desechardn las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado y los
requeridos en las bases de licitacidn publica.

Una vez realizada la verificacidén anterior, aquellas Proposiciones Econdmicas que satisfagan lo requerido, se
evaluaran con el método de Tasacidon Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;
I1l. Determinacion de insuficiencias;
IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y
V. Determinacién de propuesta solvente mads baja, lo que no significa necesariamente la de menor
precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los Licitantes deberan integrar su Propuesta
Econdémica con los siguientes rubros:

. Importe por costo directo (materiales, mano de obra y herramienta y equipo) (de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

Il. Importe por costos indirectos (incluyendo los costos para la supervision externa) (de la Etapa de
Rehabilitacion Inicial; y la Etapa de Mantenimiento);

lll. Importe de financiamiento (incluyendo los costos por la implementacion de la Obra Publica
Multianual) (de la Etapa de Rehabilitacién Inicial y la Etapa de Mantenimiento);

IV. Importe por utilidad propuesta (de la Etapa de Rehabilitacion Inicial y la Etapa de Mantenimiento); y
V. Presupuesto total.

Los rubros sefalados anteriormente deberdn corresponder a los indicados en el Anexo 8 “Modelo
Financiero”.

El presupuesto total de cada Licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lalala IV,
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mas los cargos obligatorios establecidos en la Ley.

Se iniciara la etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn, para la cual se determina un porcentaje de 15%
como rango de aceptacidon para esta Licitacion, posteriormente se calculard el importe promedio de las
mismas, mediante la cual la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica no tomara en cuenta los presupuestos
con el importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dara como resultado el importe total promedio.

Una vez que se ha determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de
aceptacion, y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedaran fuera del rango de aceptaciony por
tanto seran descalificados del procedimiento.

Acto continuo se iniciara la etapa de determinacién de precios de mercado la cual se efectuara de la siguiente
manera:

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaran en una tabla donde gréficamente
aparecera la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que
propone para cada uno de los rubros a los que se sefialan en los parrafos anteriores;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por costo directo, se procede a calcular el costo de
mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para
Importe por costo directo, omitiendo de la suma los importes mas alto y el masbajo;

lll.  Unavez determinado el costo de mercado, este se confronta con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe por costo directo, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccidn donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe
por costo directo y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que, habiendo sido sometido a la sustraccidén con base a los elementos
sefialados en la fraccién anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los Licitantes respecto al rubro Importe por costo directo,

se procede de la misma manera con los rubros el Importe por costos indirectos e Importe de
financiamiento.

VII. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de estas se obtendr3, en
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numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

VIIl. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante;
si el resultado es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un
numero negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraran del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes y sera ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

Se considerara empate entre dos o mas proposiciones cuando la diferencia entre sus importes sea
inferior al 5%.

En caso de empate, el Contrato se adjudicara a quien presente la proposicién solvente de menor
precio y que satisface la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante.

El incumplimiento a cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del Reglamento de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los requeridos en las Bases de Licitacién sera
causa de desechamiento de la Proposicion.

Proposiciones desechadas se devolveran a los Licitantes que lo soliciten, transcurridos sesenta dias naturales
contados a partir de la fecha del fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo
caso las propuestas deben conservarse hasta la total conclusion de la inconformidad e instancias
subsecuentes. Agotados dichos términos la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica puede proceder a su
devolucidn o destruccién. Conforme a lo establecido en el Articulo 70 numeral 13 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

7. ADJUDICACION:

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica una vez realizada la evaluacién de las Proposiciones, adjudicara
el Contrato al Licitante cuya Proposicion resulte mas conveniente al interés publico.

Si dos o mds proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la Convocante, el
Contrato se adjudicara a quien presente la Proposicién de menor precio.

Lo anterior con fundamento en los articulos 76 y 77 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

En caso de que la Secretaria advierta que el Contratista esta impedido por una de las causas sefaladas en el
articulo 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios o bien en el articulo 88 de su
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Reglamento, la Secretaria se abstendra de formalizar el Contrato correspondiente. En este supuesto, de
conformidad con el articulo 106 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, la Secretaria podra optar por cancelar el procedimiento o adjudicar a quien hubiese quedado en
el segundo lugar en el procedimiento respectivo siempre que la diferencia del precio con respecto a la
proposicidn que inicialmente hubiese resultado ganadora no sea superior al diez por ciento y si esto no fuere
posible por causa justificada, a quien siga en el orden, siempre y cuando no se rebase el techo financiero.

No se adjudicara el Contrato y por lo tanto se declarara desierta la licitacion cuando las Proposiciones que
cumplieron los criterios establecidos en la Convocatoria y Bases de licitacidn, rebasen el techo presupuestal
con fundamento en el articulo 83 numeral 1 fraccidn lll de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

De conformidad con el articulo 97 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y el articulo 99 fraccidon | de su Reglamento, si el Licitante adjudicado no firma el Contrato por causas
imputables al mismo en la fecha o plazo establecido en la convocatoria a la licitacién publica o bien en el
propio fallo, la Secretaria procedera a cancelar la adjudicacidn, y procederd a otorgarle el Contrato al licitante
gue haya presentado la siguiente proposicién solvente, de conformidad con lo asentado en el fallo, y asi
sucesivamente en caso de que este ultimo no acepte la adjudicacién, siempre que la diferencia en precio con
respecto a la proposicion que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al 10%, siempre y
cuando no se rebase el techo financiero.

7.1 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

La notificacion del fallo obligard a la Secretaria y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el Contrato,
en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitaciéon publica y en
defecto de tales previsiones, dentro de los diez dias siguientes al de la citada notificacién, lo anterior de
conformidad con el articulo 97 numeral 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La persona fisica o moral que resulte adjudicada deberd entregar a la Direccién de Contratacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco., de manera impresa la Opinidon del
Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido Positivo, emitida por el SAT, la cual debera estar vigente
a la fecha de la firma del Contrato.

Al Licitante a quien se le adjudique la obra debera entregar dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha
de la entrega de la orden de trabajo, a la Direccién de Contratacién de la Secretaria de Infraestructuray Obra
Pdblica, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to. Piso, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, la garantia de cumplimiento, la cual sera del 10% del importe total de su
Proposicién, incluyendo El Impuesto al Valor Agregado, asi como la garantia por el importe total de anticipo
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, las cuales deberan otorgarse en favor de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica y/o de la Secretaria de la Hacienda Publica.

No se tendrd por cumplida la obligacidn a que se refiere el parrafo anterior cuando las garantias no cumplan
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con los requisitos solicitados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en las presentes bases y
convocatoria a licitacion publica estatal.

Previo a la formalizacion del Contrato, si la opinién del cumplimiento de las obligaciones fiscales se presenta
en sentido negativo de la persona fisica o moral que resultd adjudicada, la Secretaria se abstendra de
formalizar el Contrato y procederd a remitir a la Secretaria de la Funcién Publica la documentacion de los
hechos presumiblemente constitutivos de infraccién por la falta de formalizacién del Contrato, por causas
imputables al adjudicado.

Al licitante a quien se le adjudique un Contrato y no lo suscriba sin que medie causa justificada sera
sancionado en los términos del articulo 97 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y conforme al articulo 174 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Al licitante a quien se le adjudique el Contrato debera contratar seguros para el personal a su cargo para la
ejecucién de la obra, en los términos de las leyes laborales y aquellos que respondan por dafios a terceros, a
la obray por robo de materiales y equipo de instalacién permanente. Atendiendo a lo solicitado en el Anexo 9
“Seguros” de las presentes bases de licitacién y de conformidad con el articulo 99 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Concluidos los trabajos, el Contratista quedard obligado a responder de los defectos queresultaren en los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el Contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

8. GARANTIAS:

Los Contratistas que celebren Contratos con la Secretaria garantizaran los anticipos, el cumplimiento de los
Contratos vy los vicios ocultos, es decir los defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el Contratista, en los términos sefialados en el
Contrato respectivo y en la legislacién aplicable, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 98 numeral 1
fracciones Iy lll, y en el articulo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Asimismo, con fundamento en el articulo 98 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y el articulo 112 de su Reglamento, las garantias se constituirdan a favor de la Secretaria de la
Hacienda Publica y deberdn ser presentadas por los Contratistas directamente en las oficinas de la Direccidn
de Contratacion ubicadas en el cuarto piso de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con domicilio en
Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P.
44270.

8.1 CONTRATACION.

Previo a la firma del Contrato, y dentro de los diez dias siguientes a la fecha de entrega de la orden de trabajo,
el Contratista debera presentar las siguientes garantias:
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a)

Una garantia por el importe total del anticipo a otorgarse, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado,
de conformidad con el articulo 98 numerales 1 fraccién 1,2, 3 y 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y los articulos 112 y 113 de su Reglamento. No se tendra por cumplida la
obligacidon a que se refiere el numeral 2 del articulo 98 de la Ley, cuando las garantias no cumplan con
los requisitos solicitados por la Secretaria.

Una garantia por el cumplimiento del Contrato, consistente en una fianza por el 10% del importe total
del Contrato, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con el articulo 98 numerales
1 fraccién 11,2 y 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 112,
113, 114, 119 y 120 de su Reglamento. No se tendra por cumplida la obligacidn a que se refiere el
numeral 2 del articulo 98 de la Ley, cuando las garantias no cumplan con los requisitos solicitados por
la Secretaria.

Por la estructuracidn de la ejecucidn y comprobacion de la Obra Publica Multianual, la garantia de
cumplimiento podra ajustarse cada 12 meses al monto pendiente por ejecutar del Contrato, de
acuerdo con lo que al efecto se sefiale en los Certificados de Avance generados y autorizados por la
Secretaria, de acuerdo con lo sefialado en el Anexo 7 “Procedimiento de Estimacidn y Pagos” de las
presentes Bases de Licitacién. Lo anterior aplicara teniendo como premisa que, en todo momento, en
tanto la obra no haya sido recibida por la Secretaria, el cumplimiento del Contrato siempre debe estar
garantizado, de conformidad con los articulos 119 fraccién | y 120 fraccién 1l del Reglamento de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la suscripcidn de la fianza sefialada en el parrafo anterior, se debera manifestar que la afianzadora
acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, aun para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la
podliza de fianza requerida, con fundamento en el articulo 120 fraccién Il del Reglamento de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Asimismo, con fundamento en el articulo 119 fraccidn lll, para cancelar la fianza serd requisito contar
con el acta administrativa de extincién de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de
existir saldos a cargo del Contratista, la liquidacion correspondiente.

8.2 TERMINO DE LA ETAPA DE REHABILITACION INICIAL.

Con fundamento en el articulo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
una vez concluidos los trabajos correspondientes a la Etapa de Rehabilitacién Inicial y una vez emitida el Acta
de Terminacién y Cumplimiento de Indicadores, el Contratista quedara obligado a responder de los defectos
que resultaren en la Infraestructura Intervenida, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el Contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

Los trabajos realizados sobre la Infraestructura Intervenida se garantizaran durante un plazo de doce meses
por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la
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suscripcién del Acta de Terminacion y Cumplimiento de Indicadores, el Contratista, a su eleccién, debera
constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado, de los trabajos correspondientes a la Etapa de Rehabilitacion Inicial, mediante fianza emitida por
aseguradora debidamente registrada, a favor de la Secretaria de la Hacienda Publica, de conformidad con en
el articulo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al
Contratista en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantia a que se refiere el pdarrafo
anterior, la Secretaria deberad hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en caso de que la garantia se
hubiere constituido mediante fianza, a efecto de que esta no sea cancelada y notificarlo por escrito al
Contratista, para que este haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo
de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan realizado, la Secretaria procederd a hacer
efectiva la garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo
continuar vigente la garantia.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior, el Contratista debera solicitar por escrito la liberacion
de la garantia, debiendo la Secretaria previo a su liberacion realizar verificacion de la obra, y en caso de no
existir vicios ocultos procedera con lo solicitado.

De conformidad con lo sefalado en el Anexo 4 “Alcance de los Trabajos” de las presentes Bases de Licitacion,
al tratarse de un Contrato de Obra Publica Multianual en el cual se considera como una de sus partes la
ejecucién de la Etapa de Mantenimiento, cuyo inicio es inmediatamente posterior a la terminacién de la Etapa
de Rehabilitacién Inicial, el Contratista debera observar que los trabajos a considerar para la presentacién de
su Propuesta Econdmica, en especifico para la Etapa de Mantenimiento, no serdn de naturaleza atribuible a
defectos, vicios ocultos o mala calidad de los materiales asociados a una mala ejecucion de la Etapa de
Rehabilitacidn Inicial.

En caso de existir penas convencionales y/o deducciones sera necesario la realizacion del Recalculo del Pago
Mensual correspondiente a la Etapa de Rehabilitacion Inicial por Deducciones y Penas Convencionales.

8.3 DEVOLUCION DE LA INFRAESTRUCTURA.

Con fundamento en el articulo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
una vez concluidos los trabajos correspondientes a la Etapa de Mantenimiento y previo a la suscripcion del
Acta de Entrega-Recepcion Fisica (durante la Etapa de Devolucion), el Contratista quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el Contrato respectivo y en la
legislacién aplicable.

Los trabajos realizados durante la Etapa de Mantenimiento se garantizaran durante un plazo de doce meses

por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a la
recepcion de los trabajos, el Contratista, a su eleccidn, debera constituir fianza por el equivalente al diez por
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ciento del monto total ejercido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de los trabajos de la etapa antes
sefialada, mediante fianza emitida por aseguradora debidamente registrada, a favor de la Secretaria de la
Hacienda Publica, de conformidad con en el articulo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

De conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al
Contratista en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantia a que se refiere el parrafo
anterior, la Secretaria deberad hacerlo del conocimiento de la afianzadora, en caso de que la garantia se
hubiere constituido mediante fianza, a efecto de que esta no sea cancelada y notificarlo por escrito al
Contratista, para que este haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo
de treinta dias naturales; transcurrido este término sin que se hayan realizado, la Secretaria procederd a hacer
efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo
continuar vigente la garantia.

Transcurrido el plazo sefialado en el parrafo anterior, el Contratista debera solicitar por escrito la liberacion
de la garantia, debiendo la Secretaria previo a su liberacion realizar verificacion de la obra, y en caso de no
existir vicios ocultos procedera con lo solicitado.

9. SEGUROS

Entre tanto la obra no haya sido recibida por la Secretaria, total o parcialmente en los términos del articulo
111 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, los riesgos y responsabilidad por el
acontecimiento de siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion correran por cuenta del Contratista.

El Contratista deberad contratar seguros para el personal a su cargo para la ejecucion de la obra, en los
términos de las leyes laborales y aquellos que respondan por dafos a terceros, a la obra y por robo de

materiales y equipo de instalacion permanente. Dichos seguros deberdn cubrir responsabilidad civil para
cualquier accidente vial relacionado con la operatividad y mantenimiento de los Tramos Carreteros.

Dentro de los diez dias siguientes a la fecha de entrega de la orden de trabajo, el Contratista deberd entregar
copia simple de la pdliza de seguro.

Los detalles de las coberturas solicitadas se encuentran en el Anexo 9 “Seguros”.

10. CONTROL DE ESTIMACIONES

Para la generacién, administracion, control y seguimiento de las estimaciones de los trabajos ejecutados, la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica cuenta con un Sistema de Evaluacion y Control de la

Infraestructura Publica (SECIP).

El Responsable de Obra debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutados, con la secuencia y tiempo
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previsto en el programa general de ejecucidn de los trabajos y presentarlas al residente de obra, para su
validacién, acompafiada de la documentacion que acredite la procedencia de su autorizacién, dentro de los
seis dias naturales siguientes a las fechas de corte, siendo estas el Ultimo dia de cada mes, asi como el ultimo
dia del periodo de ejecucion (para el dltimo mes de ejecucion de los trabajos se podra generar la estimacion
que corresponda y el finiquito respectivo) ,que haya fijado la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica en
el Contrato.

La conciliacion y validacidon de los generadores o avances de las partidas y/o subpartidas debera realizarse
dentro de los seis dias siguientes a su entrega y se formalizardn con la firma de aceptacidn del Residente de
Obra y el Responsable de Obra, asi como por la supervisiéon externa, en su caso.

En el supuesto de que en algin generador o avance de las partidas y/o subpartidas surjan diferencias que
obstaculicen su conciliacidn, el término de validacién se ampliard por tres dias hdbiles y se dard cuenta al
superior jerarquico del Residente de Obra, si transcurrido el plazo sefialado anteriormente no se logra
conciliar el generador o el avance se asumira la propuesta de la Residencia de Obra, cuyos términos se
plasmaran en la estimacidn que corresponda.

Cualquier disconformidad del Responsable de Obra respecto a la validacién de los generadores o avances
podra hacerlo valer ante la Residencia de Obra hasta antes del vencimiento del plazo sefialado en el articulo
112, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los ajustes que resulten por el desahogo de una conciliacion por disconformidad de un generador o avance
se aplicardn a la siguiente estimacion.

Llegada la fecha de corte y validado el ultimo generador o avance del periodo de que se trate, el Responsable
de Obra tendra seis dias habiles para entregar al Residente de Obra el paquete que contenga la estimacion,
generadores o avances validados y factura, en su caso, correspondientes. Este uUltimo contara con 3 dias
naturales para remitir la documentacion de la estimacién a la Direccién de Estimaciones y Pagos de Ila
Secretaria.

Recibida la documentacidn a que se refiere el parrafo anterior, la Direccién de Estimaciones y Pagos de la
Secretaria, dentro de los 5 dias naturales siguientes, deberd entregar la informacion de la estimacién a quien
corresponda para su verificacién y pago, en su caso.

Los pagos y/o autorizaciones de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes
entre siy, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia serd sélo para efecto de control administrativo.

El Sistema de Evaluacion y Control de la Infraestructura Publica (SECIP) se encuentra actualizado para que, en
caso de atraso en la ejecucion de los trabajos, automaticamente calcule y aplique las retenciones econdmicas
con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en que se determine su atraso, de
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conformidad con lo establecido en el articulo 96 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y el articulo 111 de su Reglamento.

Dichas retenciones serdn calculadas en funcién del avance de ejecucién de los trabajos, conforme a la fecha
de corte para el pago y/o autorizacion de estimaciones, y estas podran ser recuperadas por el Contratista en
las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al Programa General de Ejecucién
de los Trabajos establecido en el Contrato.

En caso de Estimaciones de Cobro (durante el Periodo de Pagos Multianuales), de los trabajos de la Etapa de
Mantenimiento y del Pago Mensual del componente de la Etapa de Rehabilitacion Inicial, la Secretaria de la
Hacienda Publica tendrd un plazo de 20 dias naturales para realizar el pago al Contratista, mismo que se
computard a partir de la validacién de la Secretaria de la Hacienda Publica de la documentacién
correspondiente entregada por parte de la Direccién General de Gestién y Fomento a la Infraestructura de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, la Secretaria de la Hacienda Publica, responsable
del pago, a solicitud del Contratista, debera pagar una indemnizacién conforme a la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Tratandose de pagos en exceso recibidos por el Contratista, este debera reintegrarlos mas los intereses
correspondientes conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del Contratista sean
compensadas en las estimaciones siguientes, o en el finiquito.

11. MECANISMO DE PAGO.

Las Estimaciones de Avance correspondientes a la ejecucion de los trabajos de la Etapa de Rehabilitacion
Inicial deberan ser aprobadas y validadas por la Direccion General de Infraestructura Carretera, considerando
las deducciones, penas convencionales y retenciones. Una vez aprobadas, el Contratista elaborara el
Certificado de Avance correspondiente, lo entregara para su validaciéon en formato editable, junto con la
Estimacidon de Avance en digital, a la Direccién General de Gestidn y Fomento a la Infraestructura, quien se
encargara de la consecucién de las firmas del Certificado de Avance una vez haya sido aprobado.

En el caso de la Estimacion de Avance del ultimo mes de la Etapa Rehabilitacion Inicial, el Certificado de
Avance se realizard posteriormente al recalculo del Pago Mensual del componente de la Etapa de
Rehabilitacidn Inicial por parte de la Direccion General de Gestidon y Fomento a la Infraestructura, conforme
al Anexo 7 “Procedimiento de Estimacion y Pagos”.

Para el calculo del pago mensual del Contrato se consideraran dos conceptos:

1. El monto mensual correspondiente a los trabajos de la Etapa Rehabilitacion Inicial.
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El Anexo 8 “Modelo Financiero” entregado en la Propuesta del Contratista determinara el Monto Base del
Pago Mensual de la Etapa de Rehabilitacién Inicial, el cual sera sujeto a un recdlculo derivado de las
deducciones y penas convencionales por la ejecucién de los trabajos segun lo sefialado en el Anexo 6
“Mecanismo de Pagos” y en el Anexo 7 “Procedimiento de estimacidon y pagos”.

El Periodo de Pagos Multianuales de la Etapa de Rehabilitacion Inicial, serd de forma mensual a partir del mes
de enero de 2026 (previa entrega del Acta de Terminacion y Cumplimiento de indicadores) y hasta el término
de la vigencia del contrato, de acuerdo con la obra estimada y en los Certificados de Avance, conforme al
Anexo 7 “Procedimiento de estimacién y pagos”.

2. El monto mensual correspondiente a los trabajos de la Etapa de Mantenimiento.

El Anexo 6 Mecanismo de Pagos, detalla las consideraciones que se deberan contemplar para determinar el
pago por los trabajos objeto de la presente licitacion.

Se describen tanto para la Etapa de Rehabilitacién Inicial como para la Etapa de Mantenimiento:

i. Los Montos Base, derivados de las cantidades presentadas por el Licitante en el Anexo 8 Modelo
Financiero.

ii. Las Deducciones por incumplimientos, descritos en el Anexo 5 Calificacidn del Estado Fisico de la
Infraestructura.

iii. El Periodo de Pagos Multianuales.

iv. El Calculo del Pago Mensual Total.

11.1 DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA TRAMITES DE PAGO.
De manera enunciativa mds no limitativa, los tramites de pago se integraran de acuerdo con lo siguiente:
Para el pago del anticipo:

Contrato;

Fallo;

Programa General de Ejecucion de los Trabajos;

Formato 1 Programa de Erogaciones Etapa de Rehabilitacion Inicial del Anexo 8 “Modelo
Financiero”;

Fianza de cumplimiento;

Formato 7 Programa de pagos establecido del Anexo 8 “Modelo Financiero”;

Carta 2 al millar; y

Factura, XML y verificacidon del SAT.

Para el Pago Mensual de la Etapa de Rehabilitacion Inicial:

e Formato 7 Programa de pagos establecido del Anexo 8 “Modelo Financiero”;
® Resumeny Estado Contable;
e Oficio de asignacidn de supervisor por parte de la Secretaria;
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Recadlculo del Pago Mensual correspondiente a la Etapa de Rehabilitacién Inicial por Deducciones y
Penas Convencionales, en caso de ser aplicable;
Factura, XML y verificacién del SAT.

Para las Estimaciones de Cobro de la Etapa de Mantenimiento:

Reporte mensual IADI Informe de actividades desarrolladas conforme al Anexo 4;

Reporte mensual ICED2 Informe de la calificacion del Estado Fisico de la Infraestructura (Tramos
Carreteros) conforme al Anexo 4;

Reporte mensual ICPC3 Informe del cumplimiento del Programa de Mantenimiento, conforme al
Anexo 4;

Informe del indice de Servicio Actual mds reciente a la fecha de presentacion de la Estimacién de
Cobro, conforme al Anexo 5;

Célculo de deducciones por incumplimiento al indice de Servicio Actual, conforme al Anexo 5;
Anexo 8 “Modelo Financiero” formato 7 Programa de pagos establecido; y

Factura, XML y verificacidn del SAT.

De lo anterior, lo que corresponda entregar al Contratista lo hara de forma fisica y con el respaldo digitalizado
correspondiente.

12,

PERIODO DE PAGOS MULTIANUALES.

Los periodos de pago se detallan en el siguiente diagrama:
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El Periodo de Pagos Multianuales de la Etapa de Rehabilitacién Inicial, serd de forma mensual ininterrumpida
a partir del mes de enero de 2026 y hasta el término de la vigencia del Contrato, de acuerdo con la obra
estimada y en los Certificados de Avance, conforme al Anexo 7 “Procedimiento de estimacién y pagos”.

13. ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
PUBLICA MULTIANUAL.

Los recursos necesarios para la ejecucién de la Etapa de Rehabilitacidn Inicial deberan ser proporcionados por
el Contratista, considerando para ello que la Secretaria otorgard, por concepto de anticipo, el importe
equivalente al 10% de monto contratado para la Etapa de Rehabilitacién Inicial (sin considerar los
rendimientos financieros por laimplementacién de la Obra Publica Multianual ni el importe para supervision),
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Es objetivo de la Secretaria es que los trabajos lleven a la Infraestructura a Intervenir a las condiciones de
servicio y desempefio solicitados en la Bases de Licitacidn y sus anexos, y que los mismos se hagan con calidad,
bajo normatividad y en el menor tiempo posible en beneficio de los usuarios. Por lo que la disponibilidad de
los recursos de parte del Contratista juega un papel importante para cumplir este objetivo.

La Secretaria ha estructurado esta licitacién de manera que el Contratista pueda, en caso de que asi lo defina,
ademas de su propio capital, complementar los recursos necesarios con recursos provenientes de
instituciones financieras o intermediario bursatil, o fondo de capital, o fondo de infraestructura que operen
legalmente en México. Sin que esto modifique la responsabilidad del Contratista de proveer todos los
recursos necesarios para la ejecucién de los trabajos.

Las solicitudes de documentos a la Secretaria, asi como el costo de contratacion e implementacién del o los
instrumentos que el Contratista decida seran a su cargo.

Los atrasos en la ejecucioén de los trabajos que llegase a presentar el Contratista por no obtener los recursos
necesarios para el cumplimiento del Contrato no seran justificados, debiéndose observar lo que para el efecto
sefiale el propio Contrato y la legislacion aplicable.

14. AJUSTE DE COSTOS.

De conformidad con el articulo 15 numeral 1, fraccién Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, los Contratos a precio alzado no tendran la posibilidad de ajuste a la remuneracidn previamente
determinada.

Asimismo, de conformidad con el articulo 102 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios los Contratos a precio alzado no podran ser modificados en monto o en plazo, ni estaran sujetos
a ajustes de costos.
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15. CONTROL DE CALIDAD.

El Contratista serd el Unico responsable de la calidad de los trabajos, por lo que deberd considerar dentro
del costo de su Propuesta, la contratacion de laboratorios para cada especialidad.

Los laboratorios que se contraten para los servicios sefialados en el parrafo anterior deberan contar con
certificados emitidos por la SICT o la EMA y contardn con el visto bueno de la Secretaria.
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