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"SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-NPlCODE-OB-LP-1058-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 
GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO EL CONSEJO ESTATAL 

PARA EL FOMENTO DEPORTIVO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CODE JALISCO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. LUIS 

FERNANDO ORTEGA RAMOS, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD 

SULO MÉXICO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES 

DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 13 de diciembre de 2022, a través del Periódico Oficial del Estado de Jalisco, número 
4, sección 111, volumen V, fue publicado el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, 
Programación Multianual de Inversión Pública en Pesos 2022- 2024, mediante el cua l en la página 112, en 

el concepto número 12 denominado "Rehabilitación y equipamiento de Infraestructura Deportiva en el 

Estado de Jalisco" se aprobó un techo presupuesta! total de hasta $422'000,000.00 (cuatrocientos 

veintidós millones de pesos 00/100 M.N.), en la partida presupuesta! 4156 denominada: Transferencias 

internas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para inversión pública, misma que 
para su contratación y ejercicio de gasto, se desagregará en la partida correspondiente del capít ulo 6000 
Inversión Pública conforme a su objeto de gasto, siendo la 6124 denominada Edificación de recreación y 
esparcimiento, de los cuá les, para el ejercicio 2023, el monto total programado fue por hasta la cantidad 
de $250'000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M .N.) mientras que para el ejercicio 
2024 el monto total programado es hasta por la cantidad de $172'000,000.00 (ciento setenta y dos 
millones de pesos 00/100 M.N.). 

SEGUNDO.- Que dentro de la de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 12 de enero de 2023, los integrantes 
de la Junta de Gobierno de "El CODE Jalisco" bajo su punto tercero del orden del día, aprobaron el 
presupuesto de egresos 2023, con un techo presupuesta! de hasta $250'000,000.00 (doscientos cincuenta 
millones de pesos 00/100 M .N.), dentro del capítulo 6000 "Inversión Pública", en la partida presupuesta!: 
6124 denominada: Edificación de recreación y esparcimiento, para llevar a cabo la contratación y 

ejecución de obras públicas para las diferentes necesidades de "El CODE Jalisco", las cuales serán 
agregadas al Convenio de Coordinación y Colaboración como parte del ANEXO l. 

TERCERO.- Que mediante oficio número DG/09/326/2023, de fecha 02 de mayo de 2023, "El CODE 
Jalisco", solicitó a "La Secretaría", la celebración entre ambas de un Convenio de Coordinación y 
Colaboración, para llevar a cabo la contratación y ejecución de los trabajos de las diversas obras a realizar 
a efecto de cubrir las diferentes necesidades de "El CODE Jalisco", y establecer la informa · ' n 
indispensable para el expediente correspondiente a cada una de las obras, de conformidad con el artícu 
1 de y de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
La presente hoja correspond e al Contrato de Obra Púb lica a Precios Uni tarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane "La Secretaria" en conjunto o 

"El CODE Jalisco" y por otro lad o " El Contratista" Sulo M éxico, S.A . de C.V., correspondiente a la aSJgnación nurnero SIOP·E·NPICODE-OB-LP- lOSS-2023, asignada ajo 
la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CUARTO.- Con fecha 16 de mayo de 2023, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria de la Junta de 
Gobierno de "El CODE Jalisco11

, bajo la cual los integrantes de la Junta de Gobierno, en sus Puntos y Quinto 
y Sexto de la Orden de l día, aprobaron la suscripción de un Convenio de Coordinación y Colaboración para 
llevar a cabo la contratación y ejecución de la obra pública y/o servicios relacionados con la misma entre 
"La Secretaría" y "El CODE Jalisco", así como de la aprobación de la Programación Multianual de Inversión 
Pública en Pesos 2022-2024, emitida por el Gobierno del Estado de Jalisco publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de Ja lisco, número 4, sección 111, Volumen V, página 112, concepto 12 denominado 
"Rehabilitación y equipamiento de Infraestructura Deportiva en el Estado de Jalisco" con un techo 
presupuesta! total de hasta $422'000,000.00 (cuatrocientos veintidós millones de pesos 00/100 M.N.), 
de los cuáles, pa ra el ejercicio 2023 el monto total programado es hasta por la cantidad de 
$250'000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), y para el ejercicio 2024 el monto 
tota l programado es hasta por la cantidad de $172'000,000.00 (ciento setenta y dos millones de pesos 
00/100 M.N.), para El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo. 

QUINTO.- Con fecha 17 de mayo de 2023, se ratificó el Convenio de Coord inación y Colaboración entre 
"El CODE Jalisco" y "La Secretaría" con el objeto de establecer las responsabilidades y la coordinación de 
acciones entre ambas, para que "La Secretaría" lleve a cabo los procedimientos de contratación y 
ejecución de las obras públicas para cubrir las diferentes necesidades, en apego a los alcances y té rminos 
de referencia de "El CODE Jalisco", de conformidad a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los relativos a su Reglamento; y será so lventada por el "El 
CODE Jalisco" con recursos propios, dentro de la partida presupuesta 1: 6124 denominada: Edificación de 
recreación y esparcimiento; conforme al presupuesto autorizado por su Junta de Gobierno, referido en el 
punto Segundo del apartado d~ "Antecedentes" del presente contrato. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Pol ítica 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de l Estado de Jalisco . 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facu ltades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titu lar d 
este Centra lizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le o orgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo qu fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constituciona l del Estado de Jalisco. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria• en conju to con 

"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Sulo México, S.A. de C.V., correspond iente a la asignac,ón número SIOP-E-NPICODE-OB -LP-1058-2023, asigna a bajo 
la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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1.4.- El presente contrato se adjudica como result ado del procedim iento de Licitación Pública Estatal, con 

número de asignación SIOP-E-NPICODE-OB-LP-1058-2023, instaurado por "La Secret aría", en términos de 

lo dispuest o por los artículos 43 numeral 1 fracció n 1, numeral 2 fracción 111 y 60 numeral 1 fracción 1, de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto 

de Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Sexta Sesión Extraordinaria celebrada el día 

23 de agosto de 2023, el result ado del fallo m ismo que fue emitido el día 23 de agosto de 2023, fecha en 
la cual se adj udicó a "El Cont ratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente cont rato se rá cubierto con cargo a los recursos asignados a "El CODE Jalisco" especificados 
en el numeral SEGUNDO, de l apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-1058-2023. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Públ ica materia de este contrato es la establecida en la Orden de 

Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El CODE Jalisco" a través de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11 .1. Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estata l con persona lidad 

jurídica y patrimonio propio conforme al Decreto de Creación número 13595 publicado en el Periód ico 

Oficial "El Estado de Jalisco" de fecha 27 de mayo de 1989 y que actualmente se rige por la Ley de Cu ltu ra 

Física y Deporte para el Estado de Jalisco, publicada en el periódico antes mencionado el 19 de abril de 
2012. 

11.2 Su representante el Mtro. Luis Fernando Ortega Ramos, está facu ltado para suscribir el presente 

instrumento, en los té rminos del Artículo 29, Fracción I de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de 

Jalisco, toda vez que con fecha 06 de diciembre del año 2018, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 25 de la Ley en cita, fue designado por el Gobernador Constituciona l del Estado de Jalisco, como 

Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Estatal para el Fomento 
Deport ivo (EL CODE JALISCO). 

11 .3 Señala como domici lio pa ra efectos de este contrato, el ubicado en Av. Alcalde número 1360, en la 
Co lonia M iraflores, C.P. 44270, en el M unicipio de Guadalajara, Jalisco. 

111.- Declara "El Contratist a" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1.- Tiene capacidad jurídica pa ra contra l ar y obligarse en los términos del presente contrato . 

111.2.- Acredita su lega l existencia con el test imonio de la escritura pública número 4,652, de fecha 24 de 

julio de 2001, otorgada ante la fe del Licenciado Gerardo Sánchez Vallejo, Notario Adscrito a la Notaría 

Pública número 26, del Municipio Santiago de Querétaro, Querétaro, de la cual es Titu lar el Licenciado 

Francisco Guerra Malo, que se encuentra debidamente inscrita en el Regist ro Público de la Propied d y 
Comercio del Estado de Querétaro, bajo la bolet a de inscripción con el fo lio mercantil número 76 
fecha 18 de septiembre de 2001. 

presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en c:9nJ1~,<¡n 

"El CODE Jalisco• y por otro lado "El Contratista• Sulo M éxico, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación núrne, o SIOP-E-NPICODE-OB-LP-J0SS-2023, a 
.JU.l SCO la modalidad de Ucltación Pública Estatal. 
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M isma que cambio su denominación social de Plastic Omnium Sistemas Urbanos, S.A. de C.V. a Sulo 

M éxico, S.A. de C.V. con el testimonio de la escritura pública número 86,171, de fecha 12 de febrero de 

2019, otorgada ante la fe del Licenciado Roberto Núñez y Bandera, Notario Público Titu lar número 0 1, de 

la Ciudad de M éxico, que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 

Comercio del Estado de Querétaro, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 7610, de 
fecha 23 de abril de 2019. 

111.3.- Su representante, la C. con el carácter ya indicado, cuenta con las 
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 86,171, de fecha 12 de febrero de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado 

Roberto Núñez y Bandera, Notario Público Titular número 01, de la Ciudad de México, que se encuentra 

debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Querétaro, bajo la 

boleta de inscripción con el fol io mercantil número 7610, de fecha 23 de abril de 2019, manifestando a 

t ravés de dicho representante que tales facu ltades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

111.4- Su Registro Federa l de Contribuyentes es: POS010724183. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número 
Inst ituto Nacional Electora l. 

emit ida por el 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estata l Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-1431 y que dicho registro se encuent ra vigente al día de 
hoy. 

111 .7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presen te cont rato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en Av. Lázaro Cárdenas, No. 1269, Colonia Parque Industrial El 
Álamo, C.P. 44490, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y 
efectos legales de este contrato. 

111.9 .- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la cons_trucción e instalaciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catá logo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis de precios 
un itarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111 .10.- Conoce debidamente el sit io de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambienta les, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV. - "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y base de 
Licitación Pública Estatal, que le dan origen. 

, .· • ~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" en con ju e 

·' ·· " El COOE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Sula México, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP+NPICOOE-OB-tP-lOSS-2023, asignada bajo 
J<1(1~¡.:;() la modalidad de Licitación Púl>lica Estatal. 
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IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arqui tectónicos estructurales y detalles de obra . 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los t rabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones admin istrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se ce lebra en apego a lo dispuesto por los artícu los 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada : Construcción de "Puntos Limpios", para la gestión integral de residuos urbanos, 

ubicados en el Polideportivo Code Alcalde, Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que se obliga a 
ejecuta rla bajo su responsabi lidad y dirección profesiona l, hasta su tota l t erm inación, de acuerdo al 
programa genera l de ejecución de los trabajos, proyecto, catá logo de conceptos, especificaciones técnicas, 
bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los 
trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública de l Estado de 
Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando pa ra ello lo establecido por 
los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 111.9 del aparta do de declaraciones de 
"El Contratista". Queda entendido por " Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la 
ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$2' 775,928.81 (dos millones, setecientos setenta y cinco mil, novecientos veintiocho pesos 81/100 M.N.) 
, incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tend rá derecho al reclamo de l pago, 
independientemente de las responsabil idades en que incurra . 

TERCERA. - FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 
a "El Contratista" por "El CODE Jalisco" debiéndose formular para ello estimaciones de los t rabajos, con 
una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las est imaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fec 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución estable ·do 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los t rabajos, se podrá generar a 

estimació que corresponda y el finiquito respectivo. 

re ente hoja corresponde al Cont rato ele Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Oeterminaclo que celebran por una pan e " La Secretaria" en conjunt con 

"El CO E Jal isco• y por otro lado "El Contratísta" Sulo M éxico, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E,NPICOOE-08-LP-1058-2023, asignada bajo 
la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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CUARTA.- PLAZO DE EJ ECUCIÓN.- "El Cont ratista" se obliga a ejecut ar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 120 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 25 de agost o de 

2023, y concluirla el día 22 de diciembre de 2023, m ismo que deberá realizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de ést e por "El 

Contrat ista" y finalizará cuando se forma lice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción de l f iniqu ito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en ést e 

sean liquidados dentro de los 20 d ías hábiles siguientes a su fi rma, debiéndose anexar al mismo el 

comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto po r el artícu lo 

112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo estab lecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"EI CODE Jalisco" se obliga a poner a disposición de "El Cont ratista" el o los inmuebles donde se real izarán 

los t rabajos de la obra pública a ejecutar por " El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 

acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 

Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea lice en el sitio de los t rabajos la construcción de sus 

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de t raslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los t rabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 

construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "la 

Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" otorga rán un anticipo equivalente al 30% de l importe tota l del presente 
cont rat o; pud iendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita 

previo al in icio de la ejecución de la obra materia de l presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 

costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "El CODE Jal isco" de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 numera l 9, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco 

y sus Municipios. Queda est ablecido que el anticipo seña lado, es el cont emplado en la convocatoria y 

bases de la Licitación Pública y el resultante del programa de erogación contenido en la propuesta 

present ada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del 
present e instrumento. 

El importe del anticipo conced ido será puesto a disposición de " El Contratista", previa entrega que efectúe 

éste a "La Secreta ría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artícu los 98 numeral 1, fracción 

1 y 100 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo se rá motivo para diferir sin modifica r en igua l plazo el programa de ejecución pactado, 

formalizando med iante conven io entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 

entrega la garant ía del anticipo dentro de l plazo señalado en el ar t ículo 98 numeral 2, del m ismo 

ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá in iciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley d 

Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporciona lmente a cada una de las esti maciones por t rabajos ejecutados que se formulen, debién 
liquidar faltante por amortizar en la estimación final. 

a reseme hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por uoa parte "La Secretaría" en con ju toco, 

"El CODE Jalisco" y por ovo lado "El Conlratisla" Sulo M éxico, S.A de CY, correspondiellle a la asignación número SIOP·E•NPICODE-OB•LP-1058-2023, asignada · 
la modalidad de Licitación Pública Estatat 
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OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Cont ratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 
dispuesto por el artículo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual " El Cont ratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha de l pago de l anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los t rabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra . 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el d iferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido d iferim iento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igua l forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conform idad con lo establecido en el 

art ículo 108 numera l 6, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se d iferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual " Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de rein icio y terminación de los trabajos o servicios, sin 
modifica r el plazo de ejecución establecido en el presente cont rato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratist a" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obl igaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus M unicipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/ o "El CODE Jalisco" se reservan el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente cont rato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
va riaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratist a" en apego a lo dispuesto por el art ículo 98 de la Ley de Obra 
Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
sigu ientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratist a" dentro de los 10 días hábi les sigu ientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de confo rmidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presenta r ante "La Secretaría" fia nza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Consejo Esl atal Para el Fomento Deportivo, 
por la tota lidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza 
garantizara la debida y correcta ap licación o devolución del importe total o pa rcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amort izar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trab· jos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien re integre a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" el 
monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afian.zadora expresamente a lo establecido por 1 

artículos 1, 32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los t ribunales con residencia en esta ciudad d 
Guadalajara, Jal isco; la garantía subsistirá hasta la tota l amortización de los anticipos correspondientes. 

~ corresponde al Contrato de Obra Públ ica a Precios Uni tarios por Tiempo Determinado que celebran por un.a parte "La Secretaria• en conjunto con 

.· ,. "El CODE Jalisco• y por ot ro lado "El Contratista" Sulo México, S.A. de C.V., corresI)ondiente a la asignación número SIOP-E-NPICODE-OB-LP-1058-2023, asignada ba¡o 
Jal ~('~() la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" no estarán en aptitud de entregar 
el importe del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar 
a la rescisión de l contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio 
co rrespondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en 
el artículo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el 
computo del pla zo de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artícu lo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favo r de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Consejo Estatal 
Para el Fomento Deportivo, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampl iar el monto del contrato, se deberá real izar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conform idad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recib idas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" en conjunto con "El CODE Jalisco" procederán a la rescisión admin istrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será req uisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y ob ligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de exist ir sa ldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artícu lo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garan tizar los 
defectos y vicios ocu ltos de todas y cada una de las obligaciones derivadas de l presente cont rato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos rea lmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o El Consejo Estatal Para el Fomento Deportivo, la cual estará vigente por doce meses contado a partir 
de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad con lo 
dispuesto por el art ículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento pa ra que en caso de no dar caba l cumplimiento a la 
tota lidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzado 
quien responda ante "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" sometiéndose de igual forma a lo es ablecid 
por los artículos 1, 32, 36 fracción 111, inciso A}, 282, 283 y demás relativos y aplicables de la ey de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia e 
ciudad de Guadalajara, Ja lisco. 

~ orr esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " l a Secretaria• en cor · in con 
"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista• Sulo México. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-NPICODE-OB-lP• l058-2023, asignada bajo 

Jaf l S('() la modalidad de lici tación Pública Estatal. 
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DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de rea lizar trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a " La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anex'ar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta! autorizado, " El CODE Jalisco" deberá obtener la suficiencia presupuesta! 
necesaria para continua r con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha 
conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, para 
lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con "El CODE Jalisco" podrán autorizar el pago de las estimaciones de 
trabajos, que contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, 
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de 
cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los 
ajustes que hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades ad icionales o conceptos de t rabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
"El CODE Jalisco" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los térm inos del artículo 102 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 
123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facu ltades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones genera les y particu lares de 
construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conform idad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cum~limiento de l pr ente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especia lizado para la ejecución d · los 
trabajos objeto del presente contrato . 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cump l' 
cabal idad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, ales 
como las que emanan de la Ley Federa l del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que e o 

· ~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en conjunto con 
1

' " El CODE Jalisco" y por otro lado 
1
'EI Contrati sta" Sulo M éxico, S.A. de C.V., correspondient e a la asignación número SIOP-E-NPICO0E-O8-LP·l058-2023, asignada bajo 

Ja Lisco la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las ob ligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que " La Secretaría" y/o 
" El CODE Jalisco" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios laborales o responsables 
solidarios, debiendo " El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" en re lación con los trabajos 
objeto del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materia les para 
la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Cont ratista" en sus obl igaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión de l presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" totalmente ajenos a 
cualquier reclamación proveniente de dichas re laciones obrero-pat ronales, exim iendo "El Contratista" de 
cualquier responsabilidad derivada de este caso a " La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" de conformidad 
con los artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil de l Estado de Ja lisco, ap licados de manera supletoria 
a la materia según lo dispuesto por el artícu lo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaríc!", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato " El Contratist a" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o "El CODE 
Jalisco" o a terceros, por no aj ustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones 
dadas por "la Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos ap licables, en razón de ello "El 
Contrat ista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecun iarias que se causen por 
concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusu la primera 
de l presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "l a Secretaría", tota l o parcia lmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dent ro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de t rabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cua l deberá 
contar con cobert ura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materia les y equipos incorporado 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convoca toria y bases de licitación 
pública estata l, la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las cobert 
en dicha pó liza, segui rá siendo el ún ico responsable para responder por la totalidad de los daños. 

, ~ a corresponde al Conu ato de Obra Públíca a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en co nto co 

: ' ! "El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Sulo M éxico, S.A. de C.V .. correspondiente a la asignación número SIOP-E-NPICODE-OB·LP-1058-2023. asigna 

,Jal isc,) la modalidad de Licitación Pública Estatal. 

Página 10 de 21 



2

~ Infrnestructura 
y Obra Públicu 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-NPICODE-OB-LP-1058-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o mora l la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a ot ra 
empresa para la ejecución de una pa rte de la obra mencionada o respecto de traba jos especia lizados de 
la misma o adquiera materia les o equ ipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" segu irá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artícu lo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras ad iciona les que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o tota l de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la terminación de las obras de conformidad 
con el art ículo 128 de l Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equ ipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de const rucción vigentes, para lo cua l es facultad de " La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumpli r con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se rea lizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rót o de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragad la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión de l presente contrato. 

~ ·responde al Contrato de Obra Públ ica a Precios Unitarios por Tiempo Oeterminado que celebran por una parte "La Secretaria" en conju 

"El CODE Jal isco" y po,· otro lado " El Contratista• Sulo M éxico, S.A . de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-NPICOOE-OB· LP-1058-2023, asignada bajo 
la modalidad de Licitación Públ ica Esta tal. Jc1lisco 
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VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambienta les derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numera l 4, de la ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplim iento de todas las obligaciones, compromisos y 
cond icionantes ambienta les previst as en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá real izar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección Genera l de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dent ro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratam iento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aque llas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técn icas bajo las cua les se deberá rea lizar la 
separación, clasificación, va lorización y dest ino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmed iata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días natura les, si "El 
Contratista" no atendiere los requerim ientos "La Secretaría", rem itirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facu ltada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago tota l de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocu ltos que después resu lten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"la Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anterio res al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "l a Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrato de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista11

, para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las auto ridades competentes e ago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio co rresponda, una vez que se hagan e ctivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Esta o de 
Ja lisco y sus Municipios. 

res nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa,t e "La Secretaria" en níunto co 

"El CODE alisco• y por otro lado ''El Contratista" Sulo M éxico, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-NPICODE-OB-LP· l 058-2023, as, ada b · 
la modalidad de Licitación Públ ica Estatal. 
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VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revis ión de los t rabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por " El Contratista" de conform idad con lo establecido en el artículo 2, numera l 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo t iempo las obras objeto de este contrato, así como los materia les 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el inst rumento técnico que const ituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registra r los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumpl ir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, pa ra lo cual comprobará periód icamente el avance 
y la calidad de las obras en la inte ligencia de que la obra mal ejecutada se t endrá por no rea lizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES. RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo cont rario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, " Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los t rabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de co rte para la presen tación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artícu lo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones real izadas a "El Contratista" podrán s 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al I porte 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" independientemente 
la aplicación de las penas convenciona les seña ladas anteriormente, podrán exigir a "El Contratist " 
pago el sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia e tre e 

pre ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parre "La Secretaria• en conjunto con 

"El COOE Jalisco" y por otro lado "El Contrat ista" Sulo México, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-NPICODE-0B-lP-1058-2023, asignada bajo 
la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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importe que le representa ría a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" concluir con otro contratista los 
trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los 
numera les 8 y 9 del artícu lo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas cond iciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
cont rato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los t rabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de l artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en corre lación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 de l su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los t rabajos, 
basta ra para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
te rminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda de l presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente cont rato, la cual opera rá de pleno der- cho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública de l Es 
de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo establecido en los artículos 152, 153 y' 66 de 
reglamento, acordando " Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será nece ario 
acuda ante los t ribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " la Secretaria" e c()n e 

Jnlit.co 
"El CODE Jal isco" y por otro lado "El Contratista" Sulo México, S.A. ele C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E·NPICODE·OB-LP·1058·2023, igoada ¡ 
la modalidad de licitación Públ ica Estatal. 

Página 14 de 21 



2

lnfracstructuYa 
y Ob, o. Públici:t 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-NPICODE-OB-LP-1058-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artícu lo 109 numeral 

2 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios, serán aplicables las sigu ientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individua l o la extinción de la persona jurídica 
contratada . 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, térm inos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si " El Contratista" una vez concluida la ejecución de los t rabajos y forma lizada el Acta de Entrega 

Recepción de la obra, no concluya con los trámit es administrativos necesar ios pa ra la formalización del 

fin iquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplim ient o de cua lquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para el lo. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada pa ra 
ello. 

6.- Si " El Contratista" se decla ra en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a este cont rato, o por la falta de pago de sa larios, prestaciones socia les, sindicales y laborales de cua lquier 
índole . 

7 .- Si "El Contratista" reduce su capita l social y contable en forma notable que a ju icio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplim iento de las obl igaciones de este contrato. 

8.- Cuando " El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9 .- Cuando en conjunt o las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 

el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cua lq 
imputable a "El Contratista" sim ilar a las antes expresadas. 

~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Sec 
"El CODE Jal isco" y por otro lado "El Contratista" Sulo México. S.A. de C. v ., correspondiente a la asignación número SIOP-E-NPICODE-OB-lP-1 

Jo.l.isco la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Las ca usa les referidas dan lugar a la rescisión inmedia ta de este cont rato, además de que se le apliquen a 

"El Cont ratista" las penas co nvenciona les conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 

resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 

independient emente de hacer efectiva la garantía ot orgada para el cumplimiento del mismo y apl icarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por term inado ant icipadamente el presente contrat o, por razones de interés 

general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 

los trabajos y se demuest re que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 

perju icio grave al Estado, se determine la nulidad tot al o parcial a los actos que dieron origen al contrato 

con mot ivo de una resolución de una inconformidad, o por reso lución de autoridad compet ente, o bien, 

no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los t rabajos; debiendo para ello proceder 

conforme lo est ablecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perj uicio de lo ant erior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 

imput able a "El Contratista" y siempre que exist an razones de interés público o causa justificada que hagan 

innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un conven io la 

term inación del contrato por mutuo consentim iento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De co nformidad con el artículo 111 de la Ley 

de Obra Públ ica de l Estado de Ja lisco y sus M unicipios, "La Secreta ría" recibirá las obras objeto de este 

contrato hasta que sean terminadas en su tot alidad, " El Contratista" comunicará a "La Secreta ría" la 

conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a t ravés de la bitácora de 

obra, dentro del plazo máximo aut orizado para la conclusión de los m ismos, para que " La Secret aría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida term inación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el cont rato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, " La Secretaría'' contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 

para proceder a su recepción fís ica, med iante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 

correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcia lmente aquellas 

pa rtes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso públ ico, en cuyo caso 

se asentará constancia del hecho med iante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se t rate . 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la total idad de la obra, las partes de los t rabajos ejecutados se ajusten a lo 

convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquida ' a " El 
Cont ratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y " El Contratista" convengan en dar po termin 

anticipadament e el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la 

"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

~ ponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte •La Secretar • en con) con 

"El CODE Jal isco" y por otro lado •E I Contratista" Sulo México, S.A. de C.V., correspondiente a la asignac,ón número SIOP-E-NPICODE-OB-LP-1058- 023, asi ada jo 
la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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c) "la Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o tota l de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a "El 
CODE Jalisco" de conform idad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra 
Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
tota lmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
fin iquito correspond iente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública, el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en 
los artícu los 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento .. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiqu ito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "la Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resu ltado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no rea liza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos estab lecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extingu idos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conform idad con lo estab lecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábi les 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los v icios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquida 
correspond iente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad ra con " a 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidad s a cubr" e 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos tos 
por "El Contratista". 

La pres nte hOja corresponde al Contrato de Obra Púb lica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" ,nto 
"El CODE Jalísco" y por otro lado "El Contrat ista" Sulo México, S.A. de C.V., corresponcliente a la asignación número SIOP-E-NPICODE-0B-LP-1058-2023, asignada ·o 
la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que " La Secretaría" y/o " El CODE Jalisco" deban hacer a "El Cont ratista" . 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y oto rga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
m illar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública de l Estado 
de Jalisco y sus Municipios, po r concepto de servicios de vigilancia, inspección y cont rol sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentim iento de manera escrita de acept ación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención de l 0.2% 

(dos al m illar) del importe de cada estimación, pa ra aportarlo vo luntariamente a los programas de 
capacit ación y adiestramient o de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención ant es mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratist a" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectua l de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco" de cua lquier responsabilidad por la violación de la 
propiedad int electual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los 
trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o reve lar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el proced imiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cint as, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o "El CODE Jalisco " reconociendo "El Contratist a" que dicha información es considerada 
como secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la v igencia de l 
presente instrumento, perdurando la obligación de confide ncialidad posteriormente por un período de 10 
años, contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secret aría" y/o "El CODE 
Jal isco". 

En el supuest o de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su ca rgo contenidas en esta 
cláusula, "La Secret aría" y/o "El CODE Jal isco" procederán a ejercitar las acciones legales establecidas 
la legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán 
controversias fu t uras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran 
específicos de carácter técnico y admin istrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con 
interpretación o ejecución de l cont rato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días natu 
sigu ientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las..J; usas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se rea lizará 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unita rios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" en con,unto con 

"El CODE Jalisco• y por otro lado "'El Contratista" Sulo México, S.A. de C.V., corresponcltente a la asignación nümero SIOP-E-NPICODE·OB-LP-1058-2023, asignada bajo 
JU 1 ! • , (... U la modalidad de Licitación Púl>lica Estatal. 
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por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En 
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a cua lquier 
reclamo posterio r por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consu ltas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días natura les contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días natura les para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisíón de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio correspondiente . 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándo los en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y 
contractua les y legales que fundamenten su reclamo; 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " la Sec etaria" en c junto con 
"El CODE Jalisco" y por otro lado "El Contrat ista" Sulo México, S.A. de c. V., correspondiente a la asignación número SIOP+NPICOOE·OB-l P-1 8-202 sig, da bajo 

Jo I SCt) la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidament e 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"la Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 

sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 

caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"la Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 

t iempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "la Secretaría", o en 

su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del proced imiento de 

discrepa ncia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presenta r todo documento o alegato que 

considere necesario y q ue no hub ie ra presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a ana lizar y estudiar el tema en discrepancia y ci tará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días natura les contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, pa ra iniciar las aclaraciones. 

Durante las acla raciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comun icar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de ca rá cter técnico o administrat ivo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del conven io respectivo, 

concl uyendo así el proced imiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técn ico o 
administrativo con efectos juríd icos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 

cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asunt os que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o admin istrativo conform e lo establecido en dicha 

cláusula, "Las Partes" podrán presentar ant e la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de q ue "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 

y su cumplimiento podrá ser demandado po r la vía correspondiente . En caso contrario, quedarán a sa lvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 

una de las cláusulas que lo integra n, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y req ·sitos 

que establece la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, pa la 
interpretación, ejecución y cumplim iento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" e somete 

la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fu o qu pr r 
razón de su domici lio presente o fu turo pu diera corresponderles. 

, ~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría' en conj con 
'• ' "El COOE Jalisco" v por otro lado "El Contrat ista" Sulo México, S.A. de C.V., correspondien te a la asignación número SIOP·E•NPICODE·OB,LP-1058-202 , · a ajo 

JaltS<-<) la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el M unicipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 24 de agosto de 2023. 

ARQ. CARLO 
DIRECT ' 

CONTRATACIÓN 

EL CONS 

POR "EL CONTRATISTA" 

REPRESENTANTE LEGAL 
SULO MÉXICO, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

la presen te hoja corresponde al Cont rato ele Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " l a Secretaría" en con¡unto con 

"El CODE Jalisco• y por otro lacio "El Contratista" Sulo M éxico, S.A. de C.V., correspondien te a la asignación número SIOP-E-NPICODE-O8-lP-1058-2023, asignada bajo 
la modalidad <le Licitación Pública Es tatal. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. en relación al Articulo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jar us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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