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y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ECI-OB-CSS-771-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARl OS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 
OTRA LA SOCIEDAD, INNOVA CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. 

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A 

QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO " LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" decla ra por conduct o de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administrac ión Pública Centralizada que tienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su compet encia, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVI I, de la Constitución Polít ica 

del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracció n X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jal isco. 

1.2.- Tiene su domicil io en Aven ida Alcalde número 1351, Edifi cio "B", en la Colonia Miraflores, en el 

municipio de Guadalajara, Jal isco, e P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artícu los 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secreta ría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el t itula r de 

este Centra l izado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le oto rgó 

el nombramie nto y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Públi ca, mismo que fue 

ext endió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.-· El presente contrato se adjudica como resultado del proced imiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-ECI-OB-CSS-771-2022, inst aurado por " La Secretaría", en 

érminos de lo dispuesto por los art ículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 

Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixt o de Obra 

Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Décima Octava Sesión Extraordinaria celebrada el día 

27 de octubre de 2022 el resultado del fallo mismo que fue emitido el d ía 27 de octubre de 2022 fecha en 
la cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrat o. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con ca rgo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 
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1.6.- El presente contrat o cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-771-2022. 

>~~ orresponde al Contrato de Obn Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El ,, 

Jalisco 
Contratista" Innova Construcciones de Occidente. S.A de C.V., corre,pond,ente a la asignación numero SIOP-E-EC!-OB-CSS-771-2022. as,5oada ba10 la modalidad de 

Concurso S1mplif1cado Sumario. 
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1.7.- La Dirección Ejecut ora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artícu lo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato ante rior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad j urídica para contratar y obligarse en los t érminos de l presente contrato. 

11.2.- Acred ita su legal existencia con el testimonio de la escritu ra pública número 22,612, de fecha 19 de 
julio de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández, Notario 
Público Titular número 06, del Municipio de Tonalá, Jalisco y que se encuentra debidamente inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con folio 
mercantil número N-2016018622 de fecha 21 de septiembre de 2016. 

11.3.- Su representante, el C. , con el carácter ya indicado, cuenta con 
las facultades necesarias para suscribir el presente contrat o, de conformidad con el contenido del 
test imonio de la escritura pública número 22,612, de fecha 19 de julio de 2016, otorgada ante la fe del 

Licenciado Francisco Javier Hidalgo y Costilla Hernández, Notario Públ ico Tit ular número 06, del Municipio 

de Tonalá, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscri t a en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Estad o de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con fol io mercantil número N-2016018622 de 

fecha 21 de septiembre de 2016, manifestando a través de dicho representante que tales facu ltades no le 
han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

11.4- Su Registro Federa l de Contribuyentes es: IC0160725S46. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el 
Instituto Naciona l Electo ral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estata l Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 

Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0064 y que dicho registro se encuentra vigente hoy en día. 

11.7.- Cuenta con los recursos t écn icos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requer imientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Calzada de las Flores, No. 1128, Colonia Hacienda del Sol, 

C.P. 45130, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que señala para t odos los fines y efectos legales 
de este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que est ablecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e inst alaciones y de la calidad de los 

materia les; así como, el contenido del " programa genera l de ejecución de los trabajos", el " catá logo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en general su propuesta 

técnica y económica habiendo presentad o el programa de obra por art idas así como el 100% de análisis 
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 
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Jalisco 

Contratista" Innova Construcciones de Qcc,dente, S.A de C.V., correspondiente a la , s,gnación numero 510P+ECl·OB·C5S·771-2022. as15nada ba10 la modalidad de 

Concurso Simpli ficado Sumario. 
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11.10.- Conoce debidamente el si tio de la obra objeto de este contrato, así com o las condiciones físicas y 
ambienta les, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las est ipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra . 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en t érminos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Construcción de obra complementaria en el entorno a la estación "Mariano Otero" 

para el Sistema integrado de transporte Peribús del Área Metropolitana de Guadalajara "SIT PERIBUS", 

Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección 

profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, 

proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, as í como a las 

normas de construcción vigentes en el lugar donde deban rea lizarse los trabajos, de confo rmidad con los 

numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los 

artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y 

normas señalados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista" . Queda 

entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos 

materia de este contrato form ará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este wntrato es por la cantidad de 

$3'597,533.74 (tres millones, quinientos noventa y siete mil, quinientos treinta y tres pesos 74/100 
M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado . 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo conven io entre "Las Partes", en 

=='l=,'==-===:affreg-e-=a=ltJ=Elts=J313'e-:sta=J3·-ecFe-:l=ar ttE=fflB-=:!.=9~cle-=l'iFl:-ey-!:l:e-=9'ITTiFl'tf~l·íca=elel=Bt~-e cte-ta+,se-e y-s t1-s=wh:1rncipm , 

Jalisco 

en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 

·entemente de las responsabi lidades en que incurra. 
La resente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria'' y por otro lado "El 

Contratista" Innova Construcciones de Occidente, S.A de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP+ECI-OB-CS5·771·2022. asignada baJo la modalidad de 

Concurso Simplificado Sumario. 
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - " Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se t rate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día de l período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta de l presente; pa ra el último mes de ejecución de los t rabajos, se podrá genera r la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo . 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presen te 

contrato en un plazo que no exceda de 60 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 29 de octubre de 
2022, y concluirla el día 27 de diciembre de 2022, mismo que deberá rea lizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- . La vigencia del presente cont rato in icia rá a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y fina lizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 

sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liqu idación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo est ablecido en 
los art ículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 

los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 

licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea lice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 

oficinas, almacenes, bodegas e inst alaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 

construcción, la adquisición de equipos que se insta len permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe tota l del presente contrato; pudiendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 

ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsab ilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios. Queda establecido que el 

anticipo seña lado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el 
resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro 

rr(i+;: ~ corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

._;.~ Contratista" Innova Construcciones de Occidente, S.A de C.V .. correspondiente a la asignación numero SIOP-E-ECI-OB·CSS-771-2022, asignada bajo la modalidad de 

JaltSCQ Concurso Simpli ficado Sumario. 
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El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 

éste a "La Secretaría" de la garantía, de conform idad can lo previsto en los artícu los 98 numera l 1, fracción 
I y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igua l plazo el programa de ejecución pactado, 

forma lizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del a'nticipo dentro del plazo señalado en el artícu lo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá ini cia r el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporciona lment e a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega de l anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cua l "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago de l anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la sol icitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra . Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la fo rmal ización del convenio modificatorio respectivo. 

De igua l forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, Ja fecha de 

t erm inación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprend a la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, pa ra lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y te rm inación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este cont rato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pagq tota l que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 

el presen te, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 

del Est ado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclama r los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios un itarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 

-úbl1ca del Estado de Jalisco y sus Munic1p1os y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en a pego 

a los fo rmatos establecidos en la conyocatoria y bases del concurso simpli ficado sumario que dio origen al 

·Jf~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secret aria" y por ot ro lado "El 

€.,~, Contrat ista" Innova Construwones de Occidente, S.A de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-771-2022, as,gnada bajo la modalidad de 

j Q l L SCQ Concurso Simplificado Sumario. 
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presente, así como en los térm inos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal , las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 

Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/ o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 

dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe t ota l o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 

encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 

como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsist irá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con el lo el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 

contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspond iente y 

"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se rea lizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 

y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo estab lecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 

Hacienda Pública de l Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado . 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá rea li zar la 

modifi cación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conform idad con el artícu lo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 

plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito ind ispensable conta r con el acta administ rativa de extinción de 

derechos obli aciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 

liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

'ir¡~ ,,;, " ""' '""' ,, ''"""' a, °"" """'"' • '""" ""'"" "' "'"'" °''""''"'"' '"' "'''"" "' ""' ""' ·ca '"""''ª" " '" "" 'ª"' . ., ¿ ~· Contratista" Innova Const rucciones de Occidente, S.A de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB·CSS· 771-2022, asignada ba jo la modalidad de 

JalLSCQ Concurso Simplificado Sumario. 
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C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 

defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 

a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artícu lo 113, numera l 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" ot orga su pleno consentim iento para que en ca so de no dar caba l cumplimiento a la 
tota lidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 

quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual form a a lo est ablecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en est a ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 

la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 

original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su concil iación y autorización, debiendo anexar para ello los aná li sis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 

dicha concil iación y autorización deberá real izarse durante los siguient es 15 días hábi les a su presentación, 

para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de t rabajos, que contemplen cantidades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos or iginalmente, vigilando que dichos incrementos no 

rebasen el presupuesto autorizado en el contrat o; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajust es que hubieren sido reconocidos, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 

en el cat álogo no sea necesaria la autorización de presupuesto ad icional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contra rio si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 

autorizarlos mediante conven io suscrito en los t érminos del art ículo 102 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 

iniciación de los trabajos en el sit io de realización de los mismos, un represent ante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cua l deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 

que deberá de estar facu ltado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los t rabajos, 
aún las de carácter ersona l contar con las facu ltades suficient es ara la t oma de decisiones en todo lo 

relat ivo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 

de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
su inistros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 

La p r ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pú blica a Precios Unitarios por Tiempo Determi nado que celebran por una parte "La Secret aria" y po r otro lado "El 

Contratista" Innova Construcciones de Occidente, S.A de C.V., correspondient e a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-771-2022. asignad a ba¡o la modalidad de 

Concurso Simpli ficado Sumario. 
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construcción y normas de ca lidad, bit ácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requis itos 
exigidos en el presente cont rato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especial izado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabal idad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad socia l, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 

empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obl igaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 

Contratista" responder por todas las reclam ac iones que sus trabajadores presenten en su contra o en 

contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pud iesen surgir por quienes le sumin istren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia labora l y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "la Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación 

proven iente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 

responsabi lidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 140f y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que " El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamient os 

de las aut oridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estata l o municipal, así como a las 
·nstrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 

conform idad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" se rá el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a te rceros, 
por no ajust arse a lo estipulado en el cont rato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello " El Contratista" 

cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventua lidades derivadas durante el ob'eto establecido en la cláusu la rimera del presente 
contrato. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Innova Construcciones de Occidente, S.A de C.V., correspondi ente a la asignación número SIOP-E-ECI -OB-CSS-771-2022, asignada bajo la modalidad de 

Concu rso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 

siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 

10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artícul o 99 numera l 2, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, 

deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cua l deberá 
contar con cobertu ra para garantizar la responsabi lidad civi l por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 

equ ipos de inst alación permanente, entendiéndose por ést os como los materia les y equipos incorporados 

y que forman part e de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de l concurso 
simplificado sumario, la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato t ambién lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las cobertu ras 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la tota lidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o mora l la ejecución t otal o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 

escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 

empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especial izados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previament e y con anticipación a "La Secretaría" acom pañando la documentación correspondiente, en 

estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 

quede subrogado en ninguno de los derechos de aque l, de conformidad con el artícu lo 97 numera l 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la rea lización de la obra, por lo que el subcon tratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los t rabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o t ot al de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la terminación de las obras de conformidad 

con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 

mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numera l 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equ ipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 

especificaciones de construcción vigentes . para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de t odos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 

obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

•ij~-~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

~ Contratista" Innova Construcciones de Occidente, S.A de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·ECI-OB·CSS-771-2022, asignada bajo la modalidad de 

JalLSCQ Concurso Simpli ficado Sumario. 
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VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 

los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "E l Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 

cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el t rabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución d e los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 

orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 

responsabi lidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la preven.ción de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 

pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambienta les previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afect aciones 

que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 

medidas que impongan las autoridades ambientales, atend iendo en todo momento las indicaciones 
generada s por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especia l y residuos pelig.rosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones t écnicas bajo las cuales se deberá real izar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 

imputables a " El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata, Jo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 

Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 

autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 

para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Públi ca del Est ado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 

a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurri r por vicios ocultos que después resulten y 
que rov ngan por defe ctos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

La pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Cont ratista" Innova Construcciones de Occidente. S.A de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-771-2022, asi gnada bajo la modalidad de 

Concurso Simplificado Sumario. 
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"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devo lución o cancelación de la garantía de 

vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencim iento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 

con su devo lución o cancelación, de lo contrario en ca so de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 

reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municip ios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantía s constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 

1, fracción XVI de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisic iones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 

de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el progra ma de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 

y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 

que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 

ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 

atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 

artículo 96 de la Le de Obra Pública del Estado de Jalisco sus Munici ios. En nin ún caso las en s 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescis ión del mismo. 

{fr~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

"-"~ Contratista" Innova Construcciones de Occidente, S.A de C.V .. correspondiente a la as,gnac,ón número SIOP·E·ECl·OB·CSS-771-2022, asignad a bajo la modalidad de 
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De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 

apego a lo establecido en el artículo 96, numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, apl icará a "E l Contratista" retenciones económ icas con ca rgo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les se rán calculadas en función del 

ava nce de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento de l ordenamiento legal en cita. Las retenciones real izadas a "El Contratista" podrán ser 

recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente cont rato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convenciona les señaladas anteriormente, podrá exigir a "E l Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entend iéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 

representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigenc ia del presente contrato se 
adviert e la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 

"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el conven io modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cua l deberán de proceder conforme lo establecido en el artícu lo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Ja l isco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 

contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualqu ier naturaleza no previstos en el mismo, 

pero que de hecho y sin que exista dolo, cu lpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a sol icitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determ,inado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 

causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualqu ier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 

los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 

lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara ara el lo con el levantamiento del acta circunstanciada alud ida en el numeral 6 del ordenamien 

legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

·fff'j~ ja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretar ia" y por ot ro lado "El 

.J.~-u Contrat ista" Innova Const rucciones de Occidente, S.A de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-771-2022, asignada bajo la modalidad de 
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Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, se rá necesario dar por 

terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláu sula trigésima 
segunda del presen te. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste pod rá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretada" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cua l operará de pleno derecho, 

debiendo para el lo proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 

acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artícu lo 109 numeral 

2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las sigu ientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 

condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 

Recepción de la obra, no concluya con los trámites admin ist rativos necesarios para la formalización del 

finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cua lqu iera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
l lo. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y labora les de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su ca ue a ·uicio de la "La Secretar'a" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de est e contrato. 

8.- uando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

La pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista'' Innova Construcciones de Occidente, S.A de C.V. correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-771-2022, asignada bajo la modalidad de 

Concurso Simplificado Sumario. 
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9.- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 

el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general , por cua lqu ier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales refe r idas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apl iquen a 

"El Contratista" las penas convenciona les conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 

resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 

independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplica rse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por ra zones de interés 

general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 

los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 

perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad t ota l o pa rcial a los actos que dieron origen al contrato 

con motivo de una resolución de una inconform idad, o por resolución de aut oridad competente, o bien, 

no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 

conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 

Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 

reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 

imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 

innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 

term inación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipio;. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conform idad con el artículo 111 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obra s objeto de este 

contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comu_nicará a "la Secretaría" la 

conclusión de los trabajos o servic ios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 

obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 

conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 

para proceder a su recepción física, mediante el levantamient o del Acta de Entrega - Recepción 

correspondiente, quedando los t rabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 

partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 

se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entre _ a - Recepción de la fase de ~ue se trate . 
Así mismo las obras podrán recibirse de forma pa rcial cuando: 

;r;j~ o¡a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios p~r Tiempo Determinado que celebran por una parte " l a Secretaría" V por ot ro lado "El 

~~~ Contratista" Innova Construcciones de Occidente, S.A de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP+ ECI-OB-CSS-771-2022, asignada ba¡o la modalidad de 

Jalisco Concurso Simplificado Sumario. 

Página 14 de 19 

2



Jalisco 

Infraestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ECI-OB-CSS-771-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 

convenido y puedan ser util izadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 

Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por te rminado 

anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 

"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato . 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdicciona l declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 

por la resolución respect iva. 

La recepción parcial o tota l de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 

descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 

totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 

fin iquito correspond iente, anexando el Acta d e Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 

recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 

elaborar el finiquito de los mismos, en el que se ha rá constar los créditos a favor y en contra que resulten 

para cada uno de el los, describiendo el concepto genera l que les dio or igen y el saldo resultante, para lo 

cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Ba ses del Concurso Simplificado Sumario, 

el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 

plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anter ior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de fo rma unilateral, debiendo comunicar por of icio su resultado a "El 

Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 

el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste t endrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 

que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 

aceptado. 

na vez sa ldados los créditos establecidos en el fin iqu ito que se ot orgue, se levantará el Acta 

Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obl igaciones pactados en el contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artícu lo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 

siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá uti lizarse como el acta administ rativa que 

extingue los derechos y obligaciones de " Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 

derivadas de los vicios ocultos . 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 

correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabi lidad para con "La 

S cret ría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 

La resente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria"' y por otro lado " El 

Contrat ista" Innova Construcciones de Occidente, S.A de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-771-2022. asignada baJO la modalidad de 
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por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injusti ficadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 

apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 

millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artícu lo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y cont ro l sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la fi nalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención de l 0.2% 

(dos al millar) del importe de cada estimación, para aport arlo voluntariamente a los programas de 

capacitación y ad iestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 

responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabil idad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por pa rte de "El Contratista" durant e la realización de los trabajos contra tados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obl iga a no divulgar y/ o revela r de manera 

alguna a t erceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 

proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrón icos, en disposit ivos magnét icos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 

"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secret a y 
confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 

contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obl igaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 

sobre roblemas es ecíficos de carácter técnico administrativo derivados de este cont rato. 

Cuando su rja algún reclamo o discrepancia de ca ráct er t écnico o administrativo relacionada con la 
in terpretación o ejecución del contra to, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 

si uientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o di screpancia, indicando las causas y 

La presente ho¡a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 

Cont ratista" Innova Construccio nes de Occidente. S.A de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-771-2022, asignada ba¡o la modalidad de 
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motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se rea li za rá 
por escrito ant e el residente de obra, a fin de que ést e resuelva la diferencia existente entre "Las Partes" . 
En caso de no efectua r su reclamo en el plazo indicado en est e párrafo, "El Contratista" renuncia a 

cualq uier reclamo posterior por la diferencia de que se t rate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 

desacuerdo con la resolución al reclamo, una .discre pancia de caráct er técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula . 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectu ará las consultas pertinentes y reun irá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra t endrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efect uada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 

comunicársela, est ableciendo las bases contractua les de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 

días natu ra les para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 

de cambio y, en su caso, se procederá a la formal ización del convenio correspondient e. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste pod rá pedi r que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter t écnico o admin istrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
admin istrativo, ésta ve rsará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 

podrá agregar peticiones ad iciona les, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedim iento de discrepancia de carácter t écn ico o administrativo se llevará a cabo de la siguien te 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
ind icando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 

Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
re clamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá ind icar que se trata de una discrepancia de 
caráct er t écnico o admin istrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descri pción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en form a específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Ind icación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 

contractua les y legales que fundamenten su reclamo; 

i)~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

~~· Contratista" Innova Construcciones de Occidente, S.A d e C.V .. correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECI-OB-CSS-771-2022, asignada bajo la modalidad de 
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c) Documentación comprobator ia de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 

sido hecha va ler por " El Contrat ista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comun ica rá a "El Contratist a" el nombre de l área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secret aría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, " La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a " El Cont ratist a", el inicio de l procedim iento de 

discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicit ud " La Secretaría" , o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Cont ratist a" , dentro de un plazo de 10 días nat ura les contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las ac laraciones, "Las Partes" se reuni rán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comun icar su reso lución a "E l Contratist a", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la reso lución de la discrepancia de carácter t écn ico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del conven io respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a " Las Partes" 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILI ACIÓN. - En su caso, una vez agot ado el procedimiento establecido en la 

cláusula denominada RESO LUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 

constit uyan una discrepancia de ca ráct er técnico o administrativo conforme lo est ablecido en dicha 
cláusula, " Las Partes" podrán presentar ant e la Contraloría sol icitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato . 

En el supuesto de que "Las Part es" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá se r demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 

sus derechos, para que los hagan va ler ant e la inst ancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - " Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objet o de este contrat o a todas y cada 

una de las cláusulas que lo integran, así como a los t érminos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimient o de las disposiciones aquí contenidas. " Las Part es" se someten a 

la ·urisdicción del Tribuna l de Justicia Admin istrat iva del Estado de Ja l isco renunciando al fuero ue or 

razón de su domicil io presente o futuro pudiera corresponderles. 

~1~ J;i. ;.. La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebr an por una parte "La Secretar ia" y por otro lado "El 

,e,'.;~-"'-' Contratista" Innova Const rucciones de Occidente. S.A de C.V., correspondiente a la asignación numero SIOP-E-ECI-OB-CSS-771-2022. asignada bajo la modalidad de 

JalLSCQ Concu rso Simplifi cado Sumario. 
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Jalisco 

Infraestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ECI-OB-CSS-771-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente cont rato y en teradas las partes de su alcance, lo ratifican y firm an en el municipio de 

Guadalajara, Jalisco, el día 28 de octubre de 2022. 

ARQ. CARL 

POR "LA SECRETl 
1

ÍA" 

CONTRATACIÓN 

POR "EL CONTRATISTA" 

REPRESENTANTE LEGA 

S •cr taría 
r fraestructura 
Obr Pública 

INNOVA CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. 

R GENERAL JURÍDICO DE 
INFRAESTRUCTURA 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Innova Construccion es de Occidente, S.A de C. V .. correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECl-08-CSS-771-2022, asignada bajo la modalidad de 

Concurso Simplificado Sumaría. 
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