
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SM ADIF-OB-CSS-94 S-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ÁRQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO, 

A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL DIF 

JALISCO" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. JUAN CARLOS MARTÍN MANCILLA, EN SU 

CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD DESARROLLOS BCA, S. DE R.L. DE C.V., 

REPRESENTADA POR EL C. EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ 

"EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", M ISMOS 

QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Que Mediant e el Sexto Punto del desahogo de la Orden del Día de la Décimo Séptima Sesión 

Extraordinaria de fecha 29 de abril de 2022, los integrantes de la Junta r!e Gobierno de "EL DIF JALISCO", 

aprobaron la celebración del Conven io de Coord inación y Col aboración para l levar a cabo la contratación 

v ejecución de la obra pública denominada: " Rehabilitación del Centro de Atención Integral de Oncología 

y Hematología Pediátrica en el Hospital Civil Dr. Juan l. M enchaca, en el Municipio de Guadalajara, 

Jalisco" . 

SEGUNDO.- Bajo el referido punto y sesión, se aprobó el presupuesto de egresos, de la obra públ ica 

mat eria de l presente contrato, por la cantidad de $40'000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 

M .N.), dentro de la partida presupuesta!: 6126 denominada Edificaciones para servicio médico y 
asistencial, con el objeto de real izarse con recursos propios de l Organismo lo re lativo a la contratación y 

ejecución de la antecitada obra . 

TERCERO.- M ediante oficio número DG/0687 /2022, de fecha 02 de mayo de 2022, "EL DIF JALISCO", 

sol ici tó a "LA SIOP", la celebración entre el Sistema para e l Desarroll o Integra l de la Fami lia del Estado de 

Jal isco y la Secreta ría de Infraestructura y Obra Pública, un Conven io de Coord inación y Colaboración para 

lleva r a ca bo la contratación y ejecución de la obra pública denom inada: "Rehabilitación del Centro de 

Atención Integral de Oncología y Hematología Pediátrica en el Hospital Civil Dr. Juan l. Menchaca, en el 

Municipio de Guadalajara, Jalisco", de co nfo rmidad co n el art ículo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municip ios. Dicho co nven io fue suscr ito el día 04 de mayo de 2022. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

~ . 

ca '"''"" "'" '""' ' '""a, , , 'º" '"" a, º"" '" °''" a '''""' """""' "" fi,rn ,o Oe<e='"'ª" '"' "''""" ' " ""' ,arte .. " "'", "''" .. '" '"" '""" '"" • e, ~ 
DIF Jalisco" y por ot ro lado "El Contratista" Desarrollos BCA, S. de R.L de C.V., correspondiente a la asignació n ~ - ero SIOP-E-SIVIADIF-OB-CSS-945-2022, asignada 

, - ·:, bajo la modalidad de Concurso Simplificado Su mano. 
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1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que t ienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de confo rmidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fra.cciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracc ión X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecut ivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domici lio en Avenida Alca lde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVII I del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 

este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediant e el cual se le otorgó 
.el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 

ext endió a su favor por el Gobernador Constituciona l del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado de l procedimiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-945-2022, instaurado por "La Secretaría", en 
______ __,t,..,,é:.:....:rminos de lo dis¡;> uesto ¡;>orlos artículos 43 numeral 1 fracción II numeral 2 fracción II y 90, de la Ley_de 

Obra Pública del Estado de Ja l isco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Décima Primera Sesión Extraordinaria ce lebrada el día 

18 de octubre de 2022 el resu ltado del fallo mismo que fue emitido el día 18 de octubre de 2022, fecha 
en la cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato . 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a "El DIF Ja lisco,,, especifi cados 

en el numera l SEGUNDO, del apartado de "ANTECEDENTES,, del presente instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-945-2022. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de est e contrato es la establecida en la Orden de 

Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco s·us Munici ios referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11. Declara "E l DIF Jalisco", a t ravés de su representante, bajo protesta de decir ve rdad que: 

11.1. Es un Organ ismo Público Descentralizado, con persona lidad j urídica y patrimonio propios, conforme 

al artículo 24 del Código de Asistencia Social del Estado de Ja lisco, renovado por Decreto número 27229 
exped ido por el H. Congreso del Estado de Jali sco, publicado en el periódico oficial " El Estado de Jalisco" 
de fecha 01 de febrero de 2019, denominado tamb ién como el Sistema Estatal para el Desarrollo Integra l 
de la Familia, encargado de la asistencia socia l públ ica en el Estado de Jalisco y demás funciones seña ladas 
en el artícu lo 25 del cuerpo legal en cita . 

11.2. Es una de las principales Instituciones de Asistencia Socia l en el Estado de Jalisco y que entre sus 
funciones se encuentran la de promover y prestar se rv icios de asistencia social; apoyar el desa rrollo 

integral de la persona, la fam ilia y la comunidad, así como preveni r y atender la violencia intrafam iliar; ~ 
promover acciones de apoyo educativo para la integración socia l y de capacitación para el trabajo a los~ 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado q celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El 

---+ 

. DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Desarro llos BCA. S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asigna · ' n número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-945-2022, asignada I , , .. , -:,•:., · , 'J bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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sujetos de asistencia social en el Estado; promover e impulsar el desarrollo físico y psíquico de niñas, niños 
y adolescent es, así como su adecuada integración a la sociedad; promover acciones pa ra el bienestar de 

las personas adultas mayores, así como para la preparación e incorporación a esta etapa de la vida; operar 
establecimientos en beneficio de los sujetos de la asistencia social; operar la Procuraduría de Protección a 
Niñas, Niños, Adolescentes del Estado de Jalisco; así como celebra r convenios, contratos y actos jurídicos 

que sean ind ispensables para el cumpl imiento de sus objetivos. Lo ant erior, de conformidad con lo 
dispuesto en los artícu los 24, 25, 31 fracción 111 y 38 fracción VI, del Código de Asistencia Social del Estado 
de Jalisco en vigor. 

11.3. Su representante, el lng. Juan Carlos Martín Mancil la, Director Genera l del Sist ema para el Desa rrol lo 

Integral de la Familia del Estado de Jalisco, conforme a la designación hecha por el Lic. José Miguel Sant os 

Zepeda en su carácter de entonces President e de la Junta de Gobierno del Organismo Estat al Asist encial, 
en acuerdo con el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el lng. Enrique Alfaro 
Ramírez, ante el Secretario General de Gobierno, Mtro. Enrique lbarra Pedroza, a t ravés del 
Nombramiento emitido el 1º primero de septiembre de 2019, cuent a con facultades suficient es para 
representar al Organismo Estata l y celebrar el presente contrato, las cuales a la fecha no le han sido 

modificadas ni restringidas en alguno de sus términos, de conform idad con lo dispuesto en el art ículo 38, 
fracción VI, y demás relat ivos y aplicables del ordenamiento lega l en ci ta. 

11.4. Cuenta con la anuencia del Organismo Público Descentralizado denominado Hospita l Civil de 

Guadalajara, para que por sí o a través de terceros, ejecute la obra pública denominada: "Rehabilitación 
del Centro de Atención Integral de Oncología y Hematología Pediátrica en el Hospital Civil Dr. Juan l. 
Menchaca, en el Municipio de Guadalajara, Ja lisco" . 

11.5. Seña la como domici l io para efectos de este contrato, el ubicado en Av. Alcalde número 1220, de la 
Colonia Miraflores, C.P. 44270, en el Municipio de Guadalaja ra, Jalisco. 

11 1. - Declara "El Contratista" por conducto de su represent ante, bajo prot esta de decir verdad que: 

111.1.- Tiene capacidad jurídica para contrata r y obligarse en los términos del presente contrato . 

. . - ere ita su ega ex1stenc1a con e test1mon10 e a po iza numero , , e ec a e mayo e 

2008 otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo de Alba Góngora, Corredor Público número 38, de la 

Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

y Comercio del Est ado de Jal isco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 43452* 1, de 

fecha 20 de junio de 2008. 

111.3.- Su representante, el C. con el carácter ya ind icado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del t estimonio 

de la pó li za número 5,359, de fecha 29 de julio de 2009, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo de 

Alba Góngora, Corredor Público número 38, de la Plaza del Estado de Jalisco, y que se encuentra 

debidamente inscrita en el Registro Públ ico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta 

de inscripción con el folio mercantil número 43452*1, de fecha 21 de agosto de 2009, manifestando a 

través de dicho representante que tales facu ltades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

11 .4- Su Registro Federal de Cont ribuyentes es: DBC080523DHO. ~ 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista '' Desarrollos BCA, S. de R.l. de C.V., correspondiente a la asignaci númer,o SIOP·E-SMADIF·OB-CSS-945-2022, asignada · ._ ·, ;:J bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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111.5 .- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el 
Instituto Naciona I Electora l. 

111.6 .- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 

Estado de Jal isco bajo el número de registro C-0529 y que dicho regist ro se encuentra v igente al d ía de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y mater ia les necesarios para cumplir con los 
requerimientos o bjeto del presente cont rato. 

11 1.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Lerdo de Tejada, No. 1916, Interior A, Colonia Otra no 

especificada en el catálogo, C.P. 44140, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para 
todos los fines y efectos legales de este contrato . 

111.9.- Conoce el cont enido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus 

Municipios y su Reglamento; las normas pa ra la construcción e instalaciones y de la calidad de los 

materiales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 

conce_ptos", las especificaciones técnicas, el Qroyecto ejecutivo~ bitáco_@__y' en genera l su ¡:;¡ro_¡:;¡uesta 

técnica y económ ica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis 

de precios unita r ios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra o bjet o de este contrat o, así como las condiciones físicas y 

ambient ales, a fin de considerar todos los fact ores que intervienen en su ejecución . 

IV. - "Las Partes" declaran : 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en e l presente cont rato no modifican la convocat ori a y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
pl anos arquitect ónicos estructurales y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obliga n a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de est e contrato, 

a toda s y cada una de las cláusu las que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 

proced imientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipio s y 
su Reglamento, así como las d isposiciones administrativas que le sean aplica bles. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuest o por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 

110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" ot organ las siguientes: 

La presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitdrios por Tiempo Determinado que celeb por una parte " La Secretaria" en conjunto con " El 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Cont ratista" Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación nú ro SI -E-SMADIF-OB-CSS-945-2022, asignada 

n j bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Rehabilitación del Centro de Atención Integral de Oncología y Hematología Pediátrica 

en el Hospital Civil Dr. Juan l. Menchaca, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 4, mismo que se 

obliga a ejecutarla bajo su respon sabilidad y dirección profesional, hasta su total terminación, de acuerdo 

al programa general de ejecución de los trabajos, proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos, 

especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar 

donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando 

para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 111.9 del 

apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se 

genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
------~$ ... 6-·---#7 ..... 5 .... 4--",4 .... 7 ..... S~.4 ... 1-1--fseis-mHtones, setecientos cincuenta y cuat1 o mil, cuatr ocie11tos sete11ta y cinco pesos 

41/100 M .N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

l:rmonto del presente- contrato, sola·mente p-odrá ser rebasaao previo convenio entre"LasPartes", én 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por " El DIF Jalisco", debiéndose formular para ello estimaciones de los t rabajos, con una 

periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

es, asíco 1110 el últi1110 día del período de ejecución establecido 

en la cláu sula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 160 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 20 de octubre 
de 2022, y concluirla el día 28 de marzo de 2023, mismo que deberá rea liza rse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos11

• 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se formal ice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

112 de la lc.ey de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo est ablecido en i 
, . los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

~ 1 La presente hoJa corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado celebr n por una parte "La Secretaría" en con Junto con "El 

· · ~, DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Desarrollos BCA, S. de R.L. de C V, correspondiente a la aSJgn ón • mero SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-945-2022, as,gnada I 
JalLSCQ j baJo la modalidad de Concurso S1mpll f1cado Su mano 
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SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"EI DIF Jalisco"se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los t rabajos de la obra públ ica a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibil idad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artícu lo 103 numera l 6, de la 

Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea lice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 

oficinas, almacenes, bodegas e insta laciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equ ipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 

construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" y/o "El DIF Jalisco", ot organ un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente 
contrato; pud iendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita 
previo al in icio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco", de 

conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y 
bases del concurso simplificado sumario y el resultante del programa de erogación conten ido en la 

_ propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que m~ fir_ma_ 

del presente instrumento. 

El importe de l anticipo conced ido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 

éste a " La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 

I y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 

del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante conven io entre "Las Partes" la nueva fecha de in iciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía de l anticipo dentro del plazo seña lado en el art ículo 98 numeral 2, del mismo 

ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto ést e deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se su'etará a lo establecido al res 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
----P rop-0 r:c ionaJm en te--a.c;ad.a-Una d.e.Jas.est i ma c.:i o.nes pGl'--tr:a ba j-0 s-e j-ecuta ,fo s qu e-s@--f o nn Y l@R, de-l;>ié ndo se - +-

I i qu id ar el faltante por amortizar en la estimación fina l. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del ant icipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artícu lo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratist a" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábi les 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el refe rido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 'i; 
~ a corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado qu lebran ar una parte "La Secretaría" en conjunto con "El 

DIF Jalisco" y por ot ro lado "El Contrat ista" Desarrol los BCA, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignaci núm ro SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-945-2022. asignada I . j bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al per íodo que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 

e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el art ícu lo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir t ra bajos fa ltantes o ma l ejecutados o en su caso 

pagos en exceso "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" se reservan el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
---'-------------

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a co stituJL.eo___ap__ego_ 
a los formatos estab lecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 

presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábil es siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 

favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Públ ica y/ o El Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Ja lisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto 
al Valor Agregado; dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total 
o parcial del anticipo, cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total 

del referido monto. En caso de no amortizar "El Contratista" el antici o entre ado ara la e·ecución de los 

trabajos encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" y/o "El DIF 
______ __,a lis.~eLmont0-total oto.rga.dO-a__su fiado, s.ome.tié.ndose 1.a-af~a.nzad-o-ra--expr-esameA-t-e a l0--estabiec~€10-- ----+ 

por los artículos 1, 32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta 
ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía subsisti rá hasta la total amortización de los anticipos 
correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 

fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" y/o "El DIF Jal isco", no estarán en aptitud de entregar el 
importe del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a 

la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio 
correspondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento alud ido en 

el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el 
computo del plazo de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebra 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignación nú 

'l t;;:, ~ •j bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 

runa arte "La Secretaria" en con1unto con "El 

o 10 -E-SMADIF-OB-CSS-94S-2022, asignada 
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B) FIANZA DE CUMPLIM IENTO.- Para garantizar el cumplimiento de t odas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dent ro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secret aría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe total de los trabajos 
contratados incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá rea lizar la 

modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conform idad con el artícu lo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garant ía estará vigente 
hast a que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su total idad. Si t ranscurrido el 

plazo máximo para la ent rega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" en conjunto con "El DIF Jalisco", procederán a la rescisión admin istrativa del contrato. 

Para cance lar la fianza será req uisito indispensable cont ar con el act a administrativa de extinción de 

derechos y ob ligaciones, o bien, el fi niquito y, en caso de existir sa ldos a cargo de "El Contrat ist a" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Públ ica del Estado de Jalisco 'l.i\d.S Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 

defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 

Agregado, de los trabajos realmente ej ecut ados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/ o El Sist ema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce 

meses contado a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, 
de conform idad con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus M unicipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentim iento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 

t otalidad de sus obl igaciones adquir idas mediante el resente contrato, sea la Institución Afianzadora 

quien responda ante "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco", sometiéndose de igual forma a lo est ablecido por 

los .actJcuJos.1, 32, 3.6Jracción 1.11, inciso A),-282-,--283-y-c:l.emás.-re~ativG S--V--ap~~Gab~es-de-1-a-ley.-de-1-A-st-~ttl8G-Ae-s- -
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 

la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar t rabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
origina l de l contrato, "El Contrat ista" previo visto bueno de l residente de obra, deberá solicita r por escrito 

a "La Secretaría" su conci liación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soport e y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 

rebasen el t echo presupuest a! autorizado, "El DIF Jalisco" deberá obtener la suficiencia presupuesta! 

necesa ria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha 
concil iación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días hábi les a su presentación, para 

lo cua l se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento de la 
Le de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

ba¡o la modalidad de Concurso S1m phficado Sum a110. j 
DI F Jal,sco" y por otro lado "El Contrat ista" Desan olios BCA, 5 de R L de C.V , coirespond1ente a la as1g ció núm ero SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-945-2022, asignada 
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"La Secretaría" en conjunto con "El DIF Jalisco", podrán autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, 
que contemplen cantidades adicionales y/ o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigi lando 
que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; t ratándose de cantidades 

adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que 
hubieren sido·reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jali sco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalment e 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuest o adicional, el acuerdo para su realización se 

asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
"El DIF Jalisco", podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del art ículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 

.9._i¿e deberá de estar facultado para o ír y recibir t oda clase de notificaciones...relaciooa~fa_s__co..oJ_o_s_Jrahajo.s, 
aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyeqos, normas 

de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, progra ma de ejecución y de 

sumin istros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particu lares de 

construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los art ículos 2 y 104 numera l 

6, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicitar en cualqu ier momento, por causas justificadas, la sustitución del 

responsable de obra, y "El Contratista" t endrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisito s 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
cont rato ~ L.Co.nti:atista'~ se-oblig.a-a-em plea.r persona l-témiG0--e s¡:;>eGia I i-z..atlG ~ ra 1-a-ejecución Ele- los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 

como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 

cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 
"El DIF Jalisco"en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios laborales o responsables 

solidarios, debiendo "El Contratista" responder por t odas las reclamaciones que sus t rabajadores 

presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco", en relación con los trabajos 

objeto del presente contrato, así como, las que pudiesen surgi r por quienes le suministren materiales para ~ 

la obra o por autoridades competentes. \5 
~ corresponde al Cont rato de Obra Públlca a Precios Unitarios por Tiempo De ter celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con "El 

;J 
DIF Jalisco" y por otro lado "El Cont rat ista" Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V., correspondiente a 

bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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En caso de incumplimien to de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 

rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco", totalmente ajenos a cualquier 
reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cua lqu ier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" de conformidad con los 

artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la 
materia según lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 

responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 

re sponsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o " El DIF ______ __.... 
Jalisco" o a t ercerosc29r no-ªjustarse a lo estipulado en el contrato, QQL.inobservancia de las disposicio es 
dadas por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en ra zón de ello "El 

Contratista" cubri rá el o los daños a resa rcir, así rnmo las erogaciones pecuniarias que se causen por 
concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusu la primera 
del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 

siniest ros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de " El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 

establec ido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de se uro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantiza r la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 

_____ _p_u.d.ie.ratL.Oca.sion.arse durante la_e.jecu-Ci.ó.n_d.eJo.s tr.a.bajos,.asLcomo-que- wbr:a el r-0b-G-de- mate.r-iales--v-- - ·--1-

equ ipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra , por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 

simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las cobertu ras 
en dicha póliza, segu irá siendo el único responsable para responder por la total idad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcia l de los t rabajos, salvo autorización expresa previa y por 

escri to por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontrata r a otra 

empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especia lizados de 

~ a o adquiera materiales o equ ipo que incl an su instalación, deberá solicitarlo por escrito 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo rm· 1ado que celebran por una parte "La Secretaria"' en conjunto con "El 

j 
DIF Jalisco"' y por otro lado "El Cont ratista" Desarro llos BCA, S. de R.L. de C.V .. corresponffie a la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-945-2022, asignada 

baJo la modalidad de Concurso Simpli ficado Su mano. 
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previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 

estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numera l 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no t endrá ninguna acción o derecho 

que hacer valer en contra de "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 

este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adiciona les que resulten necesa rias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 

ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo pa ra ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 

mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de cal idad y 

especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 

obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adqu isición o fabricación, con ca rgo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 

los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "E l Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obli a a 

cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
_____ '----3cci.de.n tes .... d11 ra oteJ;Le.j e.e.u.ció.o d eJ.os_t rahaj os_ma teci a__ci eLpresente; a s.í mismo ci e o.e r:á-a cio.ptai:----pa-r a----1-a 

previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesa rias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 

cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causa rse cualquier siniestro será sufragada la 
responsa bilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 

autoridades competentes, as í como podrá iniciar el procedimiento de rescisión de l presente contrato . 

VIGÉSIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. - "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" se rá 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 

públ ica conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condiciona ntes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materi a, así como los daños y afectaciones 

q~ e al med io ambiente, por lo que deberá rea r de manera inmediata las acciones necesarias para 

~ ,l sente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo 0 rmin do que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El 

la asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-945-2022, asignada 

j 
DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Desarrollos BCA. S. de R.L. de C.V., correspon · 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 

medidas que imponga n las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las ind icaciones 
generadas por la Dirección Genera l de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambient al. 

Así m ismo, se obliga a cumpl ir todas las disposiciones lega les contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, t ratamiento y disposición fi nal de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá real iza r la 

sepa ración, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar . 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un t érmino máximo de 30 días natura les, si "El 
Contratista" no atendiere los requerim ientos "La Secretaría", remit irá las actuaciones respectivas a la 

autoridad facu ltada para hacer el reclamo res12ectivo de la fi anza otorg_ada para tal efecto__Q__e_n_su_ca.s.o q_u.e 
para que se in icie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de confo rmidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las l iqu idaciones parcia les, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 

a "El Contratista" de la responsabil idad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resu lten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala ca lidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cance lación de la garantía de 

vicios ocultos, deberá redact ar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha ga rantía; si el informe es favorable, " La Secretaría" procederá 

con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no result ar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el lazo de arantía 

"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 
____ __.,J á usu la-'y'-U na-v.ez--hech o Jo-a n.ter.i 0-r dictara la$-i n st+lJGci o.ne S---o po r:t Y-n-as..a-"E I Gon-tra-t i-sta", par:a-la--d-e b ida 

reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" pa ra exigi r ante las autoridades competentes el pago de 

las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 

las garantías const ituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus M unicipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" . y será 
responsable de la supervisión, vigi lancia, control y revisión de los trabajos, incl uyendo la aprobación de 

estimaciones presentadas por "El Contratista" de conform idad con lo establecido en el artículo 2, numeral 

l ~ n XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de lisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,~ 

~ esente hoja corresponde al Contrato d e Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Dete ina que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El 

j DIF Jalisco" y por otro lado "El C_ont rntista" Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V., correspondie t asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-945-2022, asignada 
bajo la modalidad de Concurso $1mpllftcado Su mano. 
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teniendo el derecho a supervisar en todo t iempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 

que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 

y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento t écn ico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 

138, 139, 140 y 141 del Reglament o de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" ve'r ificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecut ando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 

aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tend rá por no realizada. 

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" a.Q!erd.u.ailJn _ _ 

que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no· ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 

total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 

atra so en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 

artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará ca usa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco sus 

Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
_____ e.oc u entr:en_e n. p rnce_so_en laJ..e cha__q u e s_e.__d.e te cmine...el atra SO-,J a.s...cu.aJe 5-$€..r.á.i:w;;a I Gl.l (ad as e A-hm oon--tle I 

avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálcu lo conforme lo establece el artículo 111 del 

Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión de l presente contrato "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" independientemente de la 
aplicación de las penas convenciona les seña ladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago 

del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la dife rencia entre el importe 
que le representaría a "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" concluir con otro contratista los trabajos no 

ejecutados al momento de rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 
9 del artícu lo 109 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. v 

~ . " "" "'"" " ""'"" .. º"" '""'"ª • " "'°' ""'""" '" n,m,o º"""';" ' "' " ''""" '" ""' ,arte ... ''"""';, " '" ""'""'º " " .. ,, ~ 
j DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Desarrollos BCA. S. de R.L. de C.V., correspondiente a la a ac,o número SIOP-E-SMADIF·OB·CSS-945-2022, asignada I 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 

Página 13 de 21 

1 

-+ 

2



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-945-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia de l presente, 

"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebra r el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 

contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cua lquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o redu cción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 

cualqu iera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artícu lo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 

causa justificada t emporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 

en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1 2,_l,___4,2_ y_ 6 del artículo 108 de la Le~ Obra Pública del Estado de Jalisco sus 
Municipios, en corre lación con lo dispuesto por los ártículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 

lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 

bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, de l ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefin ida, según lo dispuesto por el numeral 2, 

del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 

determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secr:etaríá'...po.d rá..res.cind ir ad.ruin istrafota mente e.Lp.res en t-.e ... .co.nt..r-ato,-la-G.1.1 a l--0-pe rará...g e p li? no--d e r:e Gho, 
debiendo para ello proceder conform e lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Públ ica del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 

r glamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
cuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescind ido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 

2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", ind ividual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

~ e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Det · inado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El 

j DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Desarro llos BCA, 5. de R.L. d e C.V., correspondiente la asignación número 510P-E-5MADIF-OB-CSS·945-2022, asignada 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 

Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 

finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 

términos y con diciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.· La demora por parte de "El Cont ratista" en e l cumplimiento de cualquiera de las obl igaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no term ina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 

ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a este contrato, o por la fa lta de pago de salarios, prestaciones socia les, sindicales y laborales de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capita l social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
~~~~~~~~~~~-

--- no garantice el cum11l imiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado de l monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en e l presente contrato y en general, por cualqu ier otra ca usa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmed iata de este contrato, además de que se le apliquen a 

"El Cont ratista" las penas convencionales conforme a lo establecido or este contrato el sobrecosto ue 

resu lt e de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 

in d epe n.d i enteni.ent e-d e- b.a ce.r-e fe ctiva-l a. ga ra ntfa otorgad a....p.a r:a eJ-Gum p I im ie ntG de 1-m i sm 0--v--a p Uta rse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

RIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente e l presente contrato, por razones de interés 

genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 

los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 

perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad tota l o parcia l a los actos que dieron origen al contrato 

con motivo de una resolución de una inconformidad, o po r resolución de autoridad competente, o bien, 

no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 

conforme lo establecido en el artículo 108 numera les 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 

reglamento . 

~ hoja corresponde al C~ntrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo D minado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El 

,rJ DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V., correspondient la a ignación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-945-2022, asignada 
;' bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de resc1s1on 

imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el art ículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artícu lo 111 de la Ley 

de Obra Públ ica de l Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comun icará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a t ravés de la bitácora de 

obra, dentro del plazo máximo autori zado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finaliza r la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 

para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 

correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquel las 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia de ec o me 1ante Acta e Ent rega - Rece~ion de la fase de que se trate. 

 Así m ismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
conven ido y puedan ser uti lizadas a ju icio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 

Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en est e caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

_e) " a S.ecretaría'.J.esci.nda_elc..ootcato., en este caso la r.ecepción_p_ardaLquedará__a j.uki0-de és.te_y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la reso lución respectiva. 

La recepción parcia l o tota l de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 

descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a "El 

DIF Jalisco", de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra 

Pública de l Estado de Jal isco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ aja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Dete 

j DI F Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V .• correspondien 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 

inad que celebran por una p~rte "La Secretaria" en con junto con "El 

asignación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-94S-2022, asignada 
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TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 

totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contra to, se deberá elaborar el 

finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábi les, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará const ar los créd itos a favo r y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultant e, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 

el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párra fo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un t érmino de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 

que a su derecho corresponda, si transcurrido este t érmino no real iza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se oto rgue, se levantará el Acta 

Administra t iva que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública de l Estado de 
Jal isco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se real iza dentro de los 20 días hábil es 

sigu ientes a la firma del fin iquito de los t rabajos, éste podrá uti lizarse como el acta administra tiva que 

extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obl igaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 

. correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o respon sa bilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cant idades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
podLContrati sta.:_. 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 

establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión ad icional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" deban hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 

consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0 .5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y cont ro l sobre las obras 
públicas. 

,, • "' "'''"" '°' ""' ''"' "" "'"'"''" '" ""'" "" "" "" :si ~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo 

la asig~ación número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-945-2022, asi gnada A 
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Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la final idad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 

capacitac ión y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es tot almente 
respon sable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 

deslinda a "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" de cualquier responsabi lidad por la violación de la propieda d 
intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos 
contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revela r de manera 

alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma ora l, escrita, en 

medios electrón icos. en dispositivos magnéticfil, cintas,_g.rabaciones, entre otros, gue sean ¡;¡roQ.i.edad de 
"La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada 
como secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del 

presente inst rumento, perdurando la obligación de confidencial idad posteriormente por un período de 10 

años, contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría" y/o "El DIF 
Jalisco". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 

cláusula, "La Secretaría" y/o "El DIF Jalisco" procederán a ejercitar las acciones lega les establecidas en la 

legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" reso lverán entre sí las 

controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pud ieran versar sobre problemas 
específicos de--caráctel'.-técn ico-v-sdmil'l istrativo deri\ls.do.S--d-e--e.ste-eol'ltratG-.-

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de ca rácter t écnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 

motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su pet ición. El reclamo se realizará 

por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párra fo, "El Contratista" renunc ia a 
cua lquier reclamo posterio r por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la reso lución al reclamo, una discrepancia de carácte r t écnico o admin istrativo en los 
t érminos de esta cláusula. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo termina o que celebran por una parte "La Secretaria' en con junto con "El 

.;( DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Desarrollos BCA, S. de R.l. de C.V., correspon a asignación número SIOP·E·SMAOIF-OB·CSS·945-2022, asignada 

/ bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 

y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días natura les contados a partir 

de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 

de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter t écnico o 
administrativo, ésta versará sobre los m ismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 

godrá agr~fü!I_ J,1eticiones adiciona les,~ ugletorias o complementaria.s,-.S.u.hs_an__a.r_d_efe_c_to.s,_ b.ace.L 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El proced imiento de discrepancia de carácte r técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera : 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los t emas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determ inación final del residente de obra, respecto de la reso lución del 
reclamo. 

La sol icitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 

Ga rá <;.t er--t-.é-e ni co.0-a d mi A i st-.ra t ivo .su je ta a r-e-so I uGión 'f-GO-n t-€-nd r:á-ro rn 9--mJ n imo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y lega les que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e ident ificada con número de anexo. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determina que cel bran por una parte "La Secretaría" en con junto con "El 

,)/ DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la ~s a · ·n número SIOP-E-SMADIF-OB-CSS-945-2022. asignada 

J í l t.:, · / bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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"La Secretaría" podrá resolve r por sí misma la discrepancia de caráct er técnico o administrativo que haya 

sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 

tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su ca so, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el ini cio de l procedimiento de 
discrepancia, quien t endrá un plazo de 10 días hábi les para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un pla zo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las acla raciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales sigu ient es a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de ca rácter técnico o administrat ivo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocim iento del residente de obra, quien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la fo rmalización del convenio respectivo, 

concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concern ientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN . - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 

cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusu la, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría sol icitud de conci liación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondient e. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 

una de las cláusu las que lo integran, así como a los té rminos, lineamientos, procedimientos y requisitos 

que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas . "Las Partes" se someten a 
la juri sdicción de l Tribunal de Just icia Administrat iva del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 

razón de su domicil io presente o futuro pudiera corresponderles. 

~ ja corresponde al Cont rato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Det 

j DIF Jalisco" y por otro lado "El Contratista" Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V., correspondie 

bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Leído el presente contrato y en teradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 19 de octubre de 2022. 

ARQ. CARL 

MZ!N,l,lua.Lw..!-HiF".""Zl,RROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMIL A DEL ESTADO DE JALISCO 

 

----------
DESARROLLOS BCA, S. DE R.L. DE C.V. 

TESTIGOS 

INFRAESTRUCTURA 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obr a Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en con junto con "El 

DIF Jalisco" y por otro lado "El Contrat ista" Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asi gnación número SIOP·E·SMADIF-OB·CSS-945-2022. asignada 
ba¡o la modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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