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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO 
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS 
DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID 

MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. RENÉ CARO 
GÓMEZ, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, 
DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES 
DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN CONJUNTO LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO, 

A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA 
SECTURJAL", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA MTRA. CLAUDIA VANESSA PÉREZ LAMAS EN SU 
CARÁCTER DE SECRETARIA DE TURISMO, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD CUADRA URBANISMO, S.A. DE 

C.V., REPRESENTADA POR EL C.  EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE 
LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO 

"LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Que mediante oficio número DS/OF-257-2022, con fecha 02 de agosto de 2022, en apego a 
lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, " La 
SECTURJAL" solicito a "La Secretaría" la celebración de un Convenio de Colaboración y Coordinación 

entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco , 

para llevar a cabo la contratación y ejecución de obra pública y/o servicios relacionados con las mismas 
denominada: "Elaboración de proyecto arquitectónico del señalamiento de orientación turística 
estratégica en los Pueblos Mágicos del Estado de Jalisco". 

SEGUNDO.- Que con fecha 04 de agosto de 2022, fue suscrito el Convenio de Coordinación y 
Colaboración número CONV/COORD/SIOP/016-2022, entre la Secretaría de Turismo del Estado de· 
Jalisco y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con el objeto de establecer las responsabilidades 

y la coordinación de acciones de ambas Secretarías, a fin de que la Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública lleve a cabo los procedimientos de contratación y ejecución de la obra pública denominada: 
"Elaboración de proyecto arquitectónico del señalamiento de orientación turística estratégica en los 

Pueblos Mágicos del Estado de Jalisco", misma que será solventada por "La SECTURJAL", y que cuenta 
con un techo presupuesta! autorizado hasta por la cantidad $11 ' 456,600.00 (once millones, 

cuatrocientos cincuenta y seis mil, seiscientos pesos 00/100 M .N.}, con cargo a la partida presupuesta! 
6152 denominada "Instalación de Señalamientos y Protecciones de Obras Viales" de la Secretaría de 
Turismo del Estado de Jalisco. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

La presente hoja corr esponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determi ado que celebran por una parte "La 

Secretaría" en conjunto con "La SECTURJAL" y por otro lado "El Contratista" Cuadra Urbanismo, S.A. de C.V., correspondiente la0 1gnación número SIOP-E-SROP­
SER-AD-970-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Cent ralizada que tienen por 
objeto auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fra cciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, así como en los artícu los 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 
14, 15, 16 numera l 1 fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alca lde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción 1, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVI II del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que 
fue extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- Con fecha 05 de agosto de 2022 se emitió acuerdo de justificación de excepción a la licitación por 
Adjudicación Directa con No. SIOP-E-SROP-SER-AD-970-2022, mediante el cual se estableció el 
proced imiento de contratación de conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios en sus artículos 42 numeral 2, 43 numeral 1 fracción 111, y 44 numeral 1 fracción l. 

1.5.- Que mediante acuerdo de adjud icación directa de fecha 15 de agosto de 2022, se determinó 
adjudicarle a "El Contratista" los trabajos estipulados en la cláusula primera del presente contrat o, de 
conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus artículos 42 
numeral 2, 43 numeral 1 fracción 111, 44 numeral 1 fracción 1, 86, 89 numeral 1 y 91 numerales 1 y 2. 

1.6.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a "La SECTURJAL" 
especificados en el numeral SEGUNDO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

1.7.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número AD-970-2022. 

1.8.- La Dirección Ejecutora del Servicio Relacionado con la Obra Pública materia de este contrato es la 
establecida en la Orden de Trabajo, que alude el artícu lo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, referida en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara " La SECTURJAL" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Que es un es una Secretaría de la Administración Pública Centralizada, dependiente del Poder 
Ejecutivo del Estado, de conformidad con los artículos 3 apartado 1 f racción 1, 7 apartado 1 fracción 111, 
14 punto 1, 16 apartado 1 fracción XVII y 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Ja lisco. 

11.2.- Su Titular la Mtra. Claudia Vanessa Pérez Lamas, está legitimada para la suscripción del presente 
contrato con base al nombramiento otorgado como Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco, de fecha 
O e noviembre del año 2021, extendido en su favor por el Ingeniero En ique Alfara Ramírez, 

L presente hoja corresponde al Cont ra to de Servicios Relacionados con la Obra Públ ica a Precios Unitarios por Tiempo Determin do que celebran por una parte "La 

Secretaría" en conjunto con "La SECTURJAL" y por otro lado "El Contratista" Cuadra Urbanismo, S.A. de C.V., correspondiente a I 

Jali.SCQ SER-AD-970-2022, asignada bajo la modalidad d e Adjudicación Directa. 
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Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, así como por lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y 5, fracciones 111 y XIV del Reglamento Interno de la 
Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco. 

11.3.- Para los efectos del presente contrato, seña la como su domicilio el ubicado en la Ca lle Morelos, 
número 102, Colonia Centro, C.P. 44100, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco. 

111 .- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

111.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 2,008, de fecha 10 de 

abril de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Héctor Basulto Barocio, Notario Público número 07, del 

Municipio de Zapopan, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 
81758*1, de fecha 22 de mayo de 2015. 

111.3.- Su representante, el C. con el carácter ya indicado, cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del 

testimonio de la escritura pública número 2,008, de fecha 10 de abril de 2015, otorgada ante la fe del 

Licenciado Héctor Basulto Barocio, Notario Público número 07, del Municipio de Zapopan, Jalisco, y que 

se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 

Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 81758*1, de fecha 22 de mayo de 

2015, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni 
revocadas a la fecha. 

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CUR150410HU4. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el 
Instituto Nacional Electoral. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno 
del Estado de Jalisco bajo el número de registro C-1041 y que dicho registro se encuentra vigente al día 
de hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle José Guadalupe Montenegro, No. 1957, Interior B, 
Colonia Americana, C.P. 44160, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que seña la para todos 
los fines y efectos lega les de este contrato . 

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 

,:<, materiales; así como, el conten ido del programa general de ejecución de I s trabajos, el catá logo de 

'iÍ~(.:)) ~ e hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo D t erminado que celebran por una parte "La 

,§;;{\?,-~ ~:!~::~:~'. en conjunto con "La SECTURJAL" y por otro lado " El Contratista" Cuadra Urbanismo, S.A. de C. V., correspondí nte la asignación número SIOP-E-SROP­
JaliSCO SER-AD-970-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en general su propuesta 
técnica y económica habiendo presentado el programa del servicio por partidas, así como el 100% de 
anális is de precios unitarios del servicio motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio para la ejecución del servicio de este contrato, así como las 
condiciones físicas y ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican las bases de Adjudicación 
Directa, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa del 
servicio, planos arquitectónicos estructura les y detalles del servicio. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se ce lebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el 
artícu lo 110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecuc1on del 

servicio denominado: Elaboración de proyecto arquitectónico del señalamiento de orientación turística 

estratégica en los Pueblos Mágicos del Estado de Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su 

responsabilidad y dirección profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa general de 

ejecución de los trabajos, proyecto ejecutivo, catá logo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora 

de obra, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, 

de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los 

diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 111.9 del apartado de declaraciones de "El 

Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la 

ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El costo del servicio objeto de este contrato es por la cantidad de 
$599,620.18 (quinientos noventa y nueve mil, seiscientos veinte pesos 18/100 M.N.), incluye el 
Impuesto al Valor Agregado. 

%:Í!~ ~ e hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo D terminado que celebran por una parte "La 

~;,?~,,, Secretaria" en conjunt o con "La SECTURJAL" y por otro lado " El Contratista" Cuadra Urbanismo, S.A. de C.V., correspondí nte a la asignación número SIOP-E-SROP­

JaliSCO SER-AD-970-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se 

cubrirá a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose 

formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo 

dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 16 días naturales, debiendo iniciar el servicio el día 16 de agosto 
de 2022, y concluirla el día 31 de agosto de 2022, mismo que deberá rea lizarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE 
MATERIAL.- "La SECTURJAL" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde 
se realizarán los trabajos del servicio a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, 
mediante el acta de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 
numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los 
dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus ! 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 

ucción, la adquisición de equipos que se instalen permanentem nte y demás insumos, "La 

la esente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Públ ica a Precios Unitarios por Tiemp Determinado que celebran por una parte " La 

Secretaría" en conjunto con " la SECTURJAl " y por otro lado "El Contratista" Cuadra Urbanismo, S.A. de C.V., correspo diente a la asignación número SIOP·E·SROP· 

SER-AD-970-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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Secretaría" y/o "La SECTURJAL", otorgan un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente 
contrato; pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita 
previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los 
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la 
convocatoria y bases del Adjudicación Directa y el resultante del programa de erogación contenido en la 
propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma 
del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que 
efectúe éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 
1, fracción I y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso 
en la entrega del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución 
pactado, formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El 
Contratista" no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, 
del mismo ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el 
servicio en la fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del 

anticipo por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, 

según lo dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 

días hábiles siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los 

trabajos, incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa 

del servicio. En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá 

derecho a que se le autorice el diferimiento del programa del servicio. Una vez autorizado el referido 

diferimiento "Las Partes" deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio 
respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio 

donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o 

servicios, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

it~-'f} ~ hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Del rminado que celebran por una parte " l a •At~\~~~:~~~~ :n conjunto con " l a SECTURJAL" y por ot ro lado "El Cont ratis ta" Cuadra Urbanismo, S.A. de C.V., correspondie te la asignación número SIOP-E-SROP-

JOLLSCO SER-AD-970-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos 
directos e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones 
estipuladas en el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal 
ejecutados o en su caso pagos en exceso "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" se reservan el derecho a 
reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en 
apego a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, así como en los términos y 
procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las ga rantías siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza 
a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto conced ido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor 
Agregado; dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial 
del anticipo, cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del 
referido monto. En caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los 
trabajos encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total 
otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, 
Jal isco; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado 
la fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estarán en aptitud de entregar el importe del 
mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión 
del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio 
correspondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido 
en el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que 
el computo del plazo de ejecución de los trabajos se realiza ra a partir de la fecha establecida 
originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
ar. íc o 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Mu icipios, deberá presentar 
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ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspond iente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que los servicios materia del presente contrato hayan sido recibidos en su totalidad. Si transcurrido 
el plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado 
"La Secretaría en conjunto con "La SECTURJAL" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cance lar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artícu lo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar 
los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses 
contado a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción física de los trabajos, de 
conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar caba l cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 
32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, 
Jalisco. 

ÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por 
escrito a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los 
precios con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que 
dichos conceptos rebasen el techo presupuesta! autorizado, "La SECTURJAL" deberá obtener la 
suficiencia presupuesta! necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su 
ejecución y pago, dicha conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días 
hábiles a su presentación, para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el 
artículo 145 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco sus Municipios. 

•JJ~-i'~ e hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 
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"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos origina lmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades ad icionales, éstas se 
pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido 
reconocidos, de conformidad con lo estab lecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su rea lización 
se asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto 
con "La SECTURJAL", podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los 
artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DEL SERVICIO.- "El Contratista" se obliga a designar 
anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante 
permanente, que fungirá como responsable del servicio, el cual deberá previamente ser aceptado por la 
"La Secretaría", mismo que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones 
relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la 
toma de decisiones en todo lo relativo al cump limiento de este contrato, así como deberá conocer con 
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, 
programa de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones 
generales y particu lares de construcción y normas de calidad, bitácora del servicio, convenios y demás 
documentos inherentes que se generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" se reserva el derecho de solicitar en cualquier 
momento, por causas justificadas, la sustitución del responsable del servicio, y "El Contratista" tendrá la 
obligación de nombra r a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente cont rato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, " El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especia lizado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resu lta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patrona les a 
su ca rgo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que " La Secretaría" 
y/o "La SECTURJAL" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios laborales o 
responsables solidarios, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus 
trabajadores presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" en relación con 
los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren 
materiales para la obra o por autoridades competentes. 

2 ,:,¡~ 

';..''?: · La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por nem o Determinado que celebran por una parte " La 

-'.")1~·-> Secretaría" en conjunto con "La SECTURJAL" y por otro lado "El Contratista" Cuadra Urbanismo, S.A. de C.V., corresp ndiente a la asignación número SIOP-E-SROP-

JaliSCO SER·AD-970-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 

Página 9 de 21 

2



Infraestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SROP-SER-AD-970-2022 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad 
socia l, "La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el 
procedimiento de rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" 
totalmente ajenos a cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, 
eximiendo "El Contratista" de cualquier responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o "La 
SECTURJAL", de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, 
aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o "La 
SECTURJAL" o a terceros, por no ajustarse a lo estipu lado en· el contrato, por inobservancia de las 
disposiciones dadas por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en 
razón de ello "El Contratista" cubrirá el o los daños a resa rcir, así como las erogaciones pecuniarias que 
se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la 
cláusula primera del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a 
otra empresa para la ejecución de una parte del servicio mencionado o respecto de trabajos 
especializados de la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá so licitarlo 
por escrito previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación 
correspondiente, en estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los 
trabajos, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con 
el artículo 97 numeral 9 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o 
derecho que hacer valer en contra de "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" por tales obligaciones. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado 
en este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o 
reposición inmediata con los servicios adicionales que resulten necesarios, los cuales hará por su cuenta 
"El Contratista" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima 

,·:]" ~ ario, podrá ordenar la suspensión parcial o total del servicio contrata o en tanto no se lleven a 
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cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la terminación del 
se rvicio de conformidad con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108, 
numeral 8, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución del 
servicio, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El 
Contratista". 

DÉCIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - "El Contratista" se compromete al 
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y 
justificadas a través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa 
de situación de mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DEL SERVICIO.- "El Contratista" se obliga a cump lir con la 
legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes 
durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la previsión de 
riesgos presentes o futuros con motivo del servicio a ejecutar, las medidas preventivas y de orientación 
necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con cargo a 
sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo del servicio, 
anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cua lquier siniestro se rá sufragada la responsabilidad 
por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las autoridades 
competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación del 
servicio conforme a lo establecido en el artícul o 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y 
afectaciones que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones 
necesarias para la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a 
efectuar las labores y medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo 
momento las indicaciones generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La 
Secretaría", a través de su Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones lega les contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, va lorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por el servicio a ejecutar. 

IJ)~-~ e hoja corr esponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo eterminado que celebran por una parte "La 
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VIGÉSIMA SEGUNDA.-VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en el servicio 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el 
artículo 162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a 
"El Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su 
cuenta y sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si 
"El Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a 
la autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso 
que para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el 
artículo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total del servicio, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, 
eximen a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después 
resulten y que provengan por defectos del servicio o mala calidad de los materiales utilizados para la 
ejecución del servicio. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocu ltos, deberá redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 días 
hábiles anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" 
procederá con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los 
defectos observados se deben a deficiencias en la ejecución del servicio y no al uso de lo realizado 
durante el plazo de garantía, "La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el 
primer párrafo de la presente cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a 
"El Contratista", para la debida reparación de lo realizado y concederle un plazo para ello, de 
confo rmidad con el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan 
efectivas las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, 
numeral 1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su 
Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo los trabajos objeto de este contrato, así 
como los materiales que se empleen en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los 
lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" las instrucciones y observaciones que estime 
pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se 
consideren pertinentes. 

'-~- ~ 
1:tr1f~ prisent e hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Del rminado que celebran por una parte "La 

,'¿.>;~;,,~ Secretaría" en conjunto con "La SECTURJAL" y por otro lado "El Contr atista" Cuadra Urbanismo, SA de CY, correspondie e a la asignación número SIOP-E-SROP-

JaliSCO SER-AD-970-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa, 
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VIGÉSIMA CUARTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, 
control y seguimiento de la bitácora convenciona l, dado que es el instrumento técnico que constituye su 
medio de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se 
presenten durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los 
artícu los 138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

VIGÉSIMA QUINTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DEL SERVICIO. - "La Secretaría" verificará que los 
trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa 
del servicio relacionado con la obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual 
comprobará periódicamente el avance y la calidad de los servicios en la inteligencia de que el servicio 
mal ejecutado se tendrá por no realizado. 

VIGÉSIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 

que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 

ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cua les serán determinadas únicamente en 

función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 

total del servicio, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 

atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 

artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 

convenciona les podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado 

del monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la 
ejecución de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La 
Secretaría" en apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las 
estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán 
ca lculadas en función del avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la 
presentación de estimaciones pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme 
lo establece el artículo 111 del Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a 
"El Contratista" podrán ser recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado 
sea igual o superior al importe acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" independientemente de 
la aplicación de las penas convencionales seña ladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el 
pago del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el 
importe que le representaría a "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" concluir con otro contratista los 
trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los 
numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ ,J}<''J/ La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo O terminado que celebran por una parte "La 

"'·V;i~...:, Secretaria" en conjunto con "La SECTURJAL" y por otro lado "El Cont ratista" Cuadra Urbanismo, S.A. de C.V., correspon íente a la asignación número SIOP-E-SROP-

JaliSCO SER-AD-970-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cua l deberán de proceder confo rm e lo establecido en el artículo 102 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los 
artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el 
mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cua lquiera de "Las 
Partes", determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a 
solicitud de cua lquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste 
de Costos, determinado por "La Secretaría". 

VIGÉSIMA NOVENA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá 
suspender por causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en 
todo o en parte, en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme 
lo establecido en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su 
Reglamento; no obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la 
ejecución de los trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el 
numeral 6, del ordenamiento lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
147 del referido reglamento . 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
primera del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" 
podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, debiendo 
para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artícu los 152, 153 y 166 de su 
Reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario 
que acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona 
jurídica contratada. 

,:::; ~ 
{j~ a pJesente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Públ ica a Prec.ios Unitarios por Tiempo Determinado que celeb ran por una parte "la 

,!:.,1_}1.;., Secretaría" en conjunto con "La SECTURJAL" y por otro lado "El Contratista" Cuadra Urbanismo, S.A. de C.V., correspo die ~ a la asignación número SIOP-E-SROP-
JalLSCO SER-AD-970-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos 
y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción del servicio, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina los trabajos objeto del presente contrato en la fecha seña lada para ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que 
afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de 
cualquier índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contab le en forma notable que a juicio de la "La 
Secretaría" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato . 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance del servicio. 

9.- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" 
superen el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cua lquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto 
que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplim iento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
Reglamento. 

,:-;i) ~ 

Jji-'r;>:~ ese~te hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo eterminado que celebran por una parte "La 

•¿.\~;1;.;, Secretaria" en conjunto con "La SECTURJAL" y por otro lado "El Contratista" Cuadra Urbanismo, S.A. de C. V., correspon iente a la asignación número SIOP-E-SROP· 

JalLSCQ SER-AD-970-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 

Página 15 de 21 

2



Infraestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SROP-SER-AD-970-2022 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que 
hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 
110 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO CONCLUIDO.- De conformidad con el artícu lo 111 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá el servicio objeto de 
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" 
la conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora 
del servicio, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La 
Secretaría", dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida 
terminación de los mismos conforme a las cond iciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspond iente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes del servicio susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo 
caso se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate . 

Así mismo el servicio podrá recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, los trabajos que se reciban se liquidarán en la forma 
que "Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdicciona l declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva . 

La recepción parcial o total de los trabajos y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de 
los descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este 
contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a 
"La SECTURJAL" de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~11-·f;,~ oja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo De erminado que celebran por una parte "La 

~).(~J}i.:';, Secretaría" en conjunto con "La SECTURJAL" y por otro lado "El Contratista" Cuadra Urbanismo, S.A. de C.V., correspondí nte a la asignación número SIOP-E-SROP-

JaliSCO SER-AD-970-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en las Bases de la Adjudicación Directa, el artículo 112 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en los 
artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez 
notificado el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles 
para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se 
tendrá como aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA CUARTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse el servicio y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA QUINTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las 
obras públicas y servicios. 

·J~~"·?· ~ a corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Públ ica a Precios Unitarios por Tiempo eterminado que celebran por una parte "La ó 
>'.\,~}~ ~:::e~~:~: ehn°~onjunto con "La SECTURJAL" y por otro lado "El Contratista" Cuadra Urbanismo, S.A. de C.V., correspon ien a la asignación número SIOP-E-SROP-

JaLLSCO SER-AD-970-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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TRIGÉSIMA SEXTA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" de cua lquier responsabilidad por la violación de la 
propiedad intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los 
trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de 
manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" 
le hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como 
de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, 
escrita, en medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean 
propiedad de "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" reconociendo "El Contratista" que dicha información 
es considerada como secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante 
la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por 
un período de 10 años, contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La 
Secretaría" y/o "La SECTURJAL". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/o "La SECTURJAL" procederán a ejercitar las acciones legales establecidas en 
la legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán entre sí 
las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácte r técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días 
naturales siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las 
causas y motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo 
se realizará por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre 
"Las Partes". En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, " El Contratista" 
renuncia a cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por 
el desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

¡,!) ~ ~ ¡¡¡ ·~ 
;;F¡?,'.·; 0
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Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspond iente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o admin istrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y lega les que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

~~;tJ·'.5~ corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Un1tanos por Tiempo etermmado que celebran por una parte "La 
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"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que 
haya sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en 
cuyo caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de 
obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 
Secretaría" , o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien 
emitirá la orden de cambio que corresponda y, en su ca so, se procederá a la formaliza ción del convenio 
respectivo, concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter 
técnico o administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

TRIGÉSIMA NOVENA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las 
mismas y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, 
quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" se 
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 16 de agosto de 2022. 

CONTRATACIÓN 

ZAMOR UENO 

~ecre-co. ráa 
nfraestructu 1·<,i. 

y Obra Públic 

CTURA Y O RA PÚBL~ 

DIRECTOR GENERAL DE ARQUI ECTURA Y URBANISMO 

POR "LA SECTURJAL" 

POR "EL CONTRATISTA" 

C.  

REPRESENTANTE LEGAL 

CUADRA URBANISMO, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

Secretaría" en conjunto con "La SECTURJAL" y por otro lado "El Contratista" Cuadra Urbanismo, S.A. de C.V., correspondiente a la asignació n número SIOP-E-SROP­
SER-AD-970-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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