SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-SROP-SER-AD-971-2022
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID

o) MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. RENE CARO
GOMEZ, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “LA SECRETARIA”, EN CONJUNTO LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE JALISCO,
A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “LA
SECTURIJAL”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA MTRA. CLAUDIA VANESSA PEREZ LAMAS EN SU
CARACTER DE SECRETARIA DE TURISMO, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD METRO ARQUITECTURA, S.A.
DE C.V., REPRESENTADA POR EL c.l_ EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE
LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO
“LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

PRIMERO.—- Que mediante oficio nimero DS/OF-258-2022, con fecha 02 de agosto de 2022, en apego a
lo dispuesto por el articulo 12 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La
SECTURIJAL" solicito a “La Secretaria” la celebracion de un Convenio de Colaboracién y Coordinacion
entre la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y la Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco ,
para llevar a cabo la contratacion y ejecucion de obra publica y/o servicios relacionados con las mismas
denominada: “Elaboracién de proyecto arquitecténico del sefialamiento de orientacion turistica en las
rutas turisticas regionales del Estado de Jalisco”.

SEGUNDO.— Que con fecha 04 de agosto de 2022, fue suscrito el Convenio de Coordinacién y
Colaboracion numero CONV/COORD/SIOP/017-2022, entre la Secretaria de Turismo del Estado de
Jalisco y la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, con el objeto de establecer las responsabilidades
y la coordinacion de acciones de ambas Secretarias, a fin de que la Secretaria de Infraestructura y Obra

ublica lleve a cabo los procedimientos de contratacian y ejecucion de la obra publica denominada:
“Elaboracion de proyecto arquitecténico del sefialamiento de orientacion turistica en las rutas
“turisticas regionales del Estado de Jalisco”, misma que serd solventada por “La SECTURJAL”, vy que
cuenta con un techo presupuestal autorizado hasta por la cantidad $12°145,000.00 (doce millones,
ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), con cargo a la partida presupuestal 6152 denominada
“Instalacion de Sefialamientos y Protecciones de Obras Viales” de la Secretaria de Turismo del Estado
de Jalisco.

/ DECLARACIONES

/ l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

Secretaria” en conjunta con "La SECTURIAL" y por otro lado "El Contratista” Metro Arquitectura, 5.4, de V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-SROP-
SER-AD-971-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicacion Directa.
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MQE y Obra Publica SIOP-E-SROP-SER-AD-971-2022
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por
objeto auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de
conformidad con lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVII, de la
Constitucion Politica del Estado de lJalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion IlI,
14, 15, 16 numeral 1 fraccidn X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccion |, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracciéon XVIII del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que
fue extendié a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.4.- Con fecha 02 de agosto de 2022 se emiti6 acuerdo de justificacion de excepcion a la licitacion por
Adjudicacion Directa con No. SIOP-E-SROP-SER-AD-971-2022, mediante el cual se establecid el
procedimiento de contratacién de conformidad con la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios en sus articulos 42 numeral 2, 43 numeral 1 fraccion I, y 44 numeral 1 fraccidn I.

I.5.- Que mediante acuerdo de adjudicacion directa de fecha 10 de agosto de 2022, se determing
adjudicarle a “El Contratista” los trabajos estipulados en la clausula primera del presente contrato, de
conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articulos 42
numeral 2, 43 numeral 1 fraccién Ill, 44 numeral 1 fraccién |, 86, 89 numeral 1y 91 numerales 1y 2.

I.6.- El presente contrato sera cubierto con cargo a los recursos asignados a “La SECTURIJAL”
especificados en el numeral SEGUNDO, del apartado de “ANTECEDENTES” del presente instrumento.

I.7.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero AD-971-2022.

1.8.- La Direccion Ejecutora del Servicio Relacionado con la Obra Publica materia de este contrato es la
establecida en la Orden de Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, referida en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara “La SECTURIAL” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

I.L1.- Que es un es una Secretaria de la Administraciéon Publica Centralizada, dependiente del Poder

Ejecutivo del Estado, de conformidad con los articulos 3 apartado 1 fraccion I, 7 apartado 1 fraccion I,
14 punto 1, 16 apartado 1 fraccion XVIl'y 33 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” en conjunto con "La SECTURIAL" y por otro lado “El Contratista” Metro Arquitectura, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero 5I0P-E-SROP-

SER-AD-971-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicacion Directa.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-SROP-SER-AD-971-2022
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Infraestructura

y Obra Pdblica

I1.2.- Su Titular la Mtra. Claudia Vanessa Pérez Lamas, estd legitimada para la suscripcion del presente
contrato con base al nombramiento otorgado como Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco, de fecha
01 de noviembre del afio 2021, extendido en su favor por el Ingeniero Enrique Alfaro Ramirez,
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, asi como por lo dispuesto en el articulo 33 de la Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y 5, fracciones Ill y XIV del Reglamento Interno de la
Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco.

I.3.- Para los efectos del presente contrato, sefiala como su domicilio el ubicado en la Calle Morelos,
nimero 102, Colonia Centro, C.P. 44100, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco.

lll.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
lll.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

111.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica nimero 5,071, de fecha 02 de
julio de 1997, otorgada ante la fe del Licenciado Miguel Ernesto Negrete de Alba, Notario Publico
Suplente Adscrito y Asociado al Titular nimero 11, del Municipio de Zapopan, Jalisco, y que se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la
boleta de inscripcidn con el numero 293-294, del Tomo 643, del Libro Primero, Agrego con numero 07, al
Apéndice 2626, de fecha 22 de julio de 1997.

1
1.3.- su representante, el C. ||| | NN o <! carécter ya indicado, cuenta con

las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del
testimonio de la escritura publica niumero 707, de fecha 25 de noviembre de 2004, otorgada ante la fe
del Licenciado Miguel Ernesto Negrete de Alba, Notario Publico Titular nimero 37, del Municipio de
Zapopan, Jalisco y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y
Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con el nimero 427, del Tomo 728, del Libro
Primero, Agrego con numero 08, al Apéendice 3378, de fecha 14 de marzo de 2005, manifestando a
través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: MAR970702FC6.

4
II.5.- Su representante, se identifica con pasaporte mexicano nimero [l emitido por 1a

Secretaria de Relaciones Exteriores.

" 1IL.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno

del Estado de Jalisco bajo el numero de registro C-1017 y que dicho registro se encuentra vigente al dia
de hoy.

ll.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

l1l.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Autldn, No. 86, Colonia Vallarta Poniente, C.P. 44110, en
el Municipio de Guadalajara, lalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este
coptrato.

La prsente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Ddterminado gue celebran por una parte “La
Secretaria” en conjunto con “La SECTURJAL" y por otro lado "kl Contratista” Metro Arquitectura, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-SROP-

SER-AD-971-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicacién Directa.
/
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-SROP-SER-AD-971-2022
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del programa general de ejecucion de los trabajos, el catalogo de
conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitacora y en general su propuesta
técnica y econémica habiendo presentado el programa del servicio por partidas, asi como el 100% de
analisis de precios unitarios del servicio motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

11.10.- Conoce debidamente el sitio para la ejecucién del servicio de este contrato, asi como las
condiciones fisicas y ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

IV.- “Las Partes” declaran:

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican las bases de Adjudicacién
Directa, que le dan origen.

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa del
servicio, planos arquitectonicos estructurales y detalles del servicio.

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato,
a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el

articulo 110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
p g

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion del
sgrvicio denominado: Elaboracién de proyecto arquitecténico del sefialamiento de orientacién turistica
n las rutas turisticas regionales del Estado de Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su
responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de
ejecucion de los trabajos, proyecto ejecutivo, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora
de obra, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos,
de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los
/ diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 111.9 del apartado de declaraciones de “El
Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la
ejecucion de los trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.

La presente hoja carresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Pracios Unitari
Secretaria” en conjunto con “La SECTURIAL" y por otro lada “El Contratista” Metro Arquitectura, S.A. de
SER-AD-971-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicacion Directa.

por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
M, correspondiente a la asignacion numera SIOP-E-SROP-
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

SIOP-E-SROP-SER-AD-971-2022

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El costo del servicio objeto de este contrato es por la cantidad de

$898,927.16 (ochocientos noventa y ocho mil, novecientos veintisiete pe
Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo con

sos 16/100 M.N.), incluye el

venio entre “Las Partes”, en

apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios,

en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de

su Reglamento, por lo que si

“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrda derecho al reclamo del pago,

independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato se
cubrird a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que

se trate, es decir la fecha de

corte de estas sera al dia Ultimo de cada mes, asi como el Ultimo dia del periodo de ejecucidn establecido
en la clausula cuarta del presente; para el (ltimo mes de ejecucidon de los trabajos, se podrd generar la

estimacidn que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente

contrato en un plazo que no exceda de 20 dias naturales, debiendo iniciar e

| servicio el dia 11 de agosto

de 2022, y concluirla el dia 30 de agosto de 2022, mismo que debera realizarse con la secuencia y el

tiempo previsto en el “Programa General de Ejecucién de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “Las

Partes” o en su caso con la suscripcién del finiguito de los trabajos, cuando |

os saldos plasmados en éste

sean liguidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en

los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE

MATERIAL.- “La SECTURJAL” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde
se realizaran los trabajos del servicio a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad,
mediante el acta de entrega - recepcién correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103
numeral 6, de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los
dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

/La;;;ho]a corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo O

Secretaria” en conjunto con “La SECTURIAL" y por otro lado "El Contratista” Metro Arquitectura, S.A. de C.V., correspone
SER-AD-971-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicacidn Directa.

eterminado gue celebran por una parte “La
liente a la asignacion nimero SIOP-E-SROP-
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Th Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
Jﬁ,ﬂ,, y Obra Publica SIOP-E-SROP-SER-AD-971-2022
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demads insumos, “La
Secretaria” y/o “La SECTURJAL”, otorgan un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente
contrato; pudiendo “El Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita
previo al inicio de la ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten los
costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria” y/o “La SECTURJAL” de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en la
convocatoria y bases del Adjudicacién Directa y el resultante del programa de erogacion contenido en la
propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratacion que motiva la firma
del presente instrumento.

El importe del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que
efectuie éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral
1, fraccion | y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso
en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién
pactado, formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El
Contratista” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo seiialado en el articulo 98 numeral 2,
del mismo ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el
servicio en la fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacion se hard
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del
anticipo por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucion,
segun lo dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03
dias hdbiles siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los
trabajos, incorporando a la misma, copia del deposito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa
del servicio. En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra
derecho a que se le autorice el diferimiento del programa del servicio. Una vez autorizado el referido
diferimiento “Las Partes” deberdan de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio
respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
tgrminacion de los mismaos se diferira en igual proporcion al pericdo que comprenda la suspensién, sin

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitaries por Tiempo Beterminado que celebran por una parte “La
Secretaria” en conjunto con “La SECTURJAL" v por otro lado “El Contratista” Metro Arguitectura, 5.A. de C.V., correspontiente a la asignacidn nimero SIOP-E-SROP-
SER-AD-971-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicacion Directa.
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SIOP-E-SROP-SER-AD-971-2022
IONADOS CON LA OBRA PUBLICA

modificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “Las Partes”, deberdn suscribir un convenio
donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o
servicios, sin modificar el plazo de ejecucidn establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se

pagaran a base de precios

unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos
directos e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones

estipuladas en el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido

en el articulo 105 de la Ley

de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal

ejecutados o en su caso pagos en exceso “La Secretaria” y/o “La SECTURIAI
reclamar los mismas.

L” se reservan el derecho a

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en

apego a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente,

asi como en los términos y

procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar

siguientes a la fecha de la
articulo 98 numeral 2, de la
ante “La Secretaria” fianza

a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Puablica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor

Agregado; dicha fianza garantizara |la debida y correcta aplicacién o devolucio

n del importe total o parcial

del anticipo, canceldndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del
referido monto. En caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los
trabajos encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total
otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion lll inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de

Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en e

sta ciudad de Guadalajara,

Jalisco; la garantia subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contra
la fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estardn en aptitud

tista”, no hubiese otorgado
de entregar el importe del

mismo, imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision

del contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el

procedimiento rescisorio

correspondiente y “El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido
en el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que

el computo del plazo de ejecucion de los trabajos se realizara a part
originalmente.

S /Lapl;:e hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo D

Secretaria” en conjunto con “La SECTURJAL" y por otro lado "El Contratista” Metro Arquitectura, 5.4, de C.V,, corresponc
SER-AD-971-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicacion Directa.
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B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que los servicios materia del presente contrato hayan sido recibidos en su totalidad. Si transcurrido
el plazo maximao para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado
“La Secretaria en conjunto con “La SECTURJAL” procedera a la rescision administrativa del contrato.

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechaos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liguidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion Il del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar
los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentarad la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses
contado a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcidn fisica de los trabajos, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Puablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1,
32, 36 fraccion lll, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberd solicitar por
escrito a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacion, debiendo anexar para ello los analisis de los
precios con la documentacidn que los soporte y apoyos necesarios para su revision, en caso de que

dichos conceptos rebasen el techo presupuestal autorizado, “La SEGTURIAL” debera obtener la
: ./Morresponde al Contrato de Servicios Relacionades con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempé Determinadeo que celebran por una parte “La

Secretaria” en conjunto con “La SECTURJAL" y por otro lado “El Contratista” Metro Arguitectura, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero 510P-E-SROP-
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suficiencia presupuestal necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su
ejecucion y pago, dicha conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias
habiles a su presentacion, para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el
articulo 145 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos ariginalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se
pagardn a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido
reconocidos, de conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizaciéon de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion
se asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” en conjunto
con “La SECTURIJAL", podran autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los
articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamentao.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DEL SERVICIO.- “El Contratista” se obliga a designar
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante
permanente, que fungird como responsable del servicio, el cual debera previamente ser aceptado por la
“La Secretaria”, mismo que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, aun las de cardcter personal y contar con las facultades suficientes para la
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos,
programa de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitacora del servicio, convenios y demas
documentos inherentes que se generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral 6, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria” se reserva el derecho de solicitar en cualquier
momento, por causas justificadas, la sustitucion del responsable del servicio, y “El Contratista” tendrd la \ |
obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en el presente contrato. \

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente H
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a
g sy cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercén; por lo que “La Secretaria”
%ﬁ hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Qeterminado que celebran por una parte “la
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y/o “La SECTURJAL” en ningin caso podran ser considerados como intermediarios laborales o
responsables solidarios, debiendo “El Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus
trabajadores presenten en su contra o en contra de “La Secretaria” y/o “La SECTURJAL” en relacién con
los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren
materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad
social, “La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el
procedimiento de rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” y/o “La SECTURIAL”
totalmente ajenos a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones obrero-patronales,
eximiendo “El Contratista” de cualquier responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” y/o “La
SECTURIJAL”, de conformidad con los articulos 1396, 1401 y 1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco,
aplicados de manera supletoria a la materia segin lo dispuesto por el articulo 16 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el tnico
responsable de |a ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién
ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” sera el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” y/o “La
SECTURJAL"” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
disposiciones dadas por “La Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en
razon de ello “El Contratista” cubrird el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que
se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la
cldusula primera del presente contrato.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a
otra empresa para la ejecucion de una parte del servicio mencionado o respecto de trabajos
especializados de la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacidn, debera solicitarlo
por escrito previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompaifiando la documentacién
correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucién de los
trabajos, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con
el articulo 97 numeral 9 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o
derecho que hacer valer en contra de “La Secretaria” y/o “La SECTURJAL” por tales obligaciones.

La presente hoja carresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo D\?terminado que celebran per una parte "La
Secretaria” en conjunto con “La SECTURJAL" y por otro lado “El Contratista” Metro Arquitectura, S.A. de C.V., correspondjente a la asignacion nimero SIOP-E-SROP-

SER-AD-971-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicacién Directa.
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DECIMA SEPTIMA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado
en este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenard su reparacion o
reposicion inmediata con los servicios adicionales que resulten necesarios, los cuales haréa por su cuenta
“El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension parcial o total del servicio contratado en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién del
servicio de conformidad con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pulblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108,
numeral 8, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccidn y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucién del
servicio, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricaciéon, con cargo a “El
Contratista”.

DECIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El Contratista” se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa
de situacion de mora de “El Contratista”.

VIGESIMA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DEL SERVICIO.- “El Contratista” se obliga a cumplir con la
legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes
durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deberd adoptar para la prevision de
riesgos presentes o futuros con motivo del servicio a ejecutar, las medidas preventivas y de orientacion
necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con cargo a
sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo del servicio,
anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad
por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las autoridades
competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” ser3
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizaciéon y operacién del
servicio conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios v
afectaciones que cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones
necesarias para la remediacion, restauracién y compensacion que corresponda y estara obligado a
efectuar las labores y medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo
momento las indicaciones generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La
Secretaria”, a través de su Coordinacién Ambiental.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo eterminado que celebran por una parte “La
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Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacién, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicion que se
generen por el servicio a ejecutar.

VIGESIMA SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en el servicio
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el
articulo 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a
“El Contratista” su reparacién o reposicién inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si
“El Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a
la autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso
que para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el
articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total del servicio, aunque ésta haya sido recibida y aprobada,
eximen a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después
resulten y que provengan por defectos del servicio 0 mala calidad de los materiales utilizados para la
ejecucion del servicio.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacion de la garantia de
vicios ocultos, deberd redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 dias
habiles anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria”
procedera con su devolucién o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los
defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién del servicio y no al uso de lo realizado
durante el plazo de garantia, “La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el
primer parrafo de la presente clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a
“El Contratista”, para la debida reparacion de lo realizado y concederle un plazo para ello, de
conformidad con el articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de {

las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan i
[/ efectivas las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del \
" Estado de Jalisco y sus Municipios. \

VIGESIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervision, vigilancia, control y revisidn de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2,
numeral 1, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su
{ Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo los trabajos objeto de este contrato, asi
coo los materiales que se empleen en la ejecucion de los trabajos, ya sda en el sitio de éstos o en los

a presente haja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempg Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” en conjunto con “La SECTURIAL” y por otro lado “El Contratista” Metro Arquitectura, S.A. de C.V., correspgndiente a la asignacién nimero SIOP-E-SROP-
L}g_‘i §_§gc_g, SER-AD-971-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicacion Directa.
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lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista” las instrucciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consideren pertinentes.

VIGESIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elaboracién,
control y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su
medio de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se
presenten durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los
articulos 138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

VIGESIMA QUINTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DEL SERVICIO. - “La Secretaria” verificara que los
trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa
del servicio relacionado con la obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual
comprobara periédicamente el avance y la calidad de los servicios en la inteligencia de que el servicio
mal ejecutada se tendrd por no realizado.

VIGESIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas (inicamente en
funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién
total del servicio, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ninglin caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado
del monto del presente contrato, de lo contrario se considerard causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la
ejecucion de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucién de los Trabajos, “La
Secretaria” en apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado
de lJalisco y sus Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las
estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran
calculadas en funcién del avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la
presentacion de estimaciones pactada en este contrato, debiéndose proceder para su célculo conforme
lo establece el articulo 111 del Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a
“El Contratista” podran ser recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado
sea igual o superior al importe acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” y/o “La SECTURJAL” independientemente de
la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el
pago del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el
importe que le representaria a “La Secretaria” y/o “La SECTURJAL” concluir con otro contratista los
trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los
numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con |a Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Daterminado que celebran por una parte “La
Secretaria” en conjunto con “La SECTURIAL" y por otro lado “El Contratista” Metro Arguitectura, S.A. de €.V, correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-5ROP-
SER-AD-971-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicacion Directa.
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VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederdn a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los
articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el
mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las
Partes”, determinen un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a
solicitud de cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste
de Costos, determinado por “La Secretaria”.

VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION DEL SERVICIO.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podrd
suspender por causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en
todo o en parte, en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme
lo establecido en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su
Reglamento; no obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la
ejecucion de los trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el
numeral 6, del ardenamiento legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo
147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segtn lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
primera del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” _~
podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operard de pleno derecho, debiendo
para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, en correlaciéon con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
Reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario \
que acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente. \

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de la persona
juridica contratada.

i : La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Peterminado que celebran por una parte "La

: Secretaria” en conjunto con “La SECTURIAL" y por otro lado “El Contratista” Metro Arquitectura, S.A. de C.V., corresporjdiente a la asignacidn nimero SIOP-E-SROP-
J.ﬁia SCO SER-AD-971-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicacién Directa.
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2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos
y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucidn de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion del servicio, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargg, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- Si “El Contratista” no termina los trabajos objeto del presente contrato en la fecha sefialada para ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que
afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de
cualquier indole.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La
Secretaria” no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance del servicio.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista”
superen el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto
que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacion de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucidn de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de |a Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su
Reglamento.

La presente haoja correspande al Contrato de Servicios Relacionados can la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La
Secretaria” en conjunto con “La SECTURIAL" y por otro lado "El Contratista” Metro Arquitectura, 5.A. de C.V., correspohdiente a la asignacion nimero SIOP-E-SROP-

SER-AD-971-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicacion Directa. /
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Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que
hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrdn pactar mediante un convenio la
terminacién del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo
110 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RECEPCION DEL SERVICIO CONCLUIDO.- De conformidad con el articulo 111 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira el servicio objeto de
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria”
la conclusidn de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitdcora
del servicio, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La
Secretaria”, dentro del término que no podrd ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida
terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes del servicio susceptibles de ejecucién por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo
caso se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcidn de la fase de que se trate.

Asi mismo el servicio podra recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma
que “Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c) “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) la autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcian parcial o total de los trabajos y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de
los descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este
contrato.

Al momento de la conclusion de la obra, se levantarad acta administrativa para la entrega y recepcion a
“La SECTURIJAL" de conformidad y para los efectos administrativos de los articulos 115 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

A:ojalmrresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pablica a Precios Unitaries por Tiempd Determinado que celebran por una parte “La

Secretaria” en conjunto con “La SECTURJAL" y por otro lado "El Contratista” Metro Arguitectura, 5.A. de €V, correspohdiente a |a asignacidn nimero SIOP-E-SROP-
SER-AD-D71-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicacion Directa.
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TRIGESIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o

2 totalmente, los derechaos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en las Bases de la Adjudicacion Directa, el articulo 112 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo plasmado en los
articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez
notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendrd un término de 10 dias habiles
para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se
tendra como aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
confarmidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA CUARTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse el servicio y efectuarse la liquidacién
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de

/' apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” y/o “La SECTURJAL"” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA QUINTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las
obras publicas y servicios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Datérminado que celebran por una parte "La

i Secretaria” en conjunto can “La SECTURIAL” y por otro lado "El Contratista” Metro Arquitectura, S.A. de C.V., correspondiedte a la asignacidn nimero SIOP-E-SROP-
Jalisco SER-AD-871-2022, asignada bajo la medalidad de Adjudicacién Directa,
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TRIGESIMA SEXTA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” y/o “La SECTURJAL” de cualquier responsabilidad por la violacion de la
propiedad intelectual que se lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los
trabajos contratados.

TRIGESIMA SEPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de
manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria”
le hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como
de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral,
escrita, en medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean
propiedad de “La Secretaria” y/o “La SECTURJAL” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion
es considerada como secreta y confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante
la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por
un periodo de 10 afos, contados a partir de su conclusion, salvo previo consentimiento de “La
Secretaria” y/o “La SECTURJAL”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
cldusula, “La Secretaria” y/o “La SECTURJAL” procederan a ejercitar las acciones legales establecidas en
la legislacion aplicable, asi como la rescisién del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA OCTAVA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “Las Partes” resolveran entre si
las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas
especificos de cardcter técnica y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algun reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias
naturales siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las
causas y motivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticién. El reclamo
se realizara por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre
“Las Partes”. En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista”
renuncia a cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, solo podré interponer un reclamo ante el residente de obra vy, por
el desacuerdo con la resolucidn al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

%A;;ia corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Oeterminado gue celebran por una parte “La

o Secretaria” en conjunto con “La SECTURJIAL" y por otro lado “El Contratista” Metro Arquitectura, S.A. de C.V., correspondiente a |a asignacién nimero SIOP-E-SROP-
«_ji':%gh%‘g CO SER-AD-971-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicacion Directa.
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Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrd por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacidn final, el residente de obra procederd a la emisién de la orden
de cambio y, en su caso, se procederd a la formalizacién del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnica o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucién del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucidn y contendra como minimo:

a) Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
documentacion que los compruebe;

b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

c) Documentacién comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con ndmero de anexo.

; La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
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“La Secretaria” podrd resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que
haya sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en
cuyo caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de
obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
drea designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentaciéon de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el area asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien
emitird la orden de cambio que corresponda vy, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio
respectivo, concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de cardcter
técnico o administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

TRIGESIMA NOVENA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en Ia
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las partes” podrdn presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligard a las
mismas y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario,
quedaran a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes” se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

} La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios par iempo Determinado que celebran por una parte “La
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 11 de agosto de 2022.

MTRO. DAVID
SECRETAiIgEyNFR STRUCTURA Y\OBRA PUBucA/
///// ._;}:"’ - y -
ARQ. CARLOS EDGA S CONJRERAS
DIRECTOR GENERAL DE LICITACIGN Y DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CONTRATACION

POR “LA SECTURJAL”
/\ ‘7
\
¢ NLA

AN N AT % . ;'
MTRA. CLAUDIA VANESSA PEREZ LAMAS

SECRETARIA DE TURISMO

POR “EL CONT, TA”

REPRESENTANTE LEGAL
ETRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

f
T //r = __—_ TESTIGOS
/ ’.-:} r-'l. ;.| g 2§ e \\‘
] I \\
, (\ ,a'f [l I'II;":I i e
.."I ) .h“‘"“fii J ";[f / \II
/ y ;‘.a H,T“x .'f / /_J
[ R _1\_-__ =
A ,_::-;""f_r R T - e el
~——MTRO. GQJELEyq-- UEL BRAMBILA GALAZ
. 'DIRECTOR GENERAL JURIDICO DE
o — INFRAESTRUCTURA

La presente hoja carresponde 31 Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La

Secretaria” en conjunto con “La SECTURJAL” y por otro lado “El Contratista” Metro Arquitectura, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién numero SIOP-E-SROP-
S :__'.;_g’_;_:-;\-_'_‘ O SER-AD-971-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicacion Directa.

Pagina 21 de 21



Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccién de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Rubrica?, Firma®, y Numero de Identificacion Oficial?
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Plblica
del Estado de Jalisco y sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, en correlacion a la Ley de Proteccién de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalifto y.-sus
Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contratacién—~ =/ 1 A




