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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-SROP-SER-AD-1195-2022
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL
ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. SALVADOR HERNANDEZ
JIMENEZ EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE
INGENIERIA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA
“LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA, LA PERSONA FISICA EL C. ESQUIBEL DE NIZ PELAYO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVIl, de la Constitucion Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion I, 14, 15, 16 numeral 1
fraccién Xy 26 de la Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccion Il, 11 fracciones Xl y XVI y 33 fraccion XVIII del

1 Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

I.4.- Con fecha 28 de noviembre de 2022, se emiti¢ acuerdo de justificacion de excepcion a la licitacion
por Adjudicacién Directa con No. SIOP-E-SROP-SER-AD-1195-2022, mediante el cual se establecié el
procedimiento de contratacion de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios en sus articulos 42 numeral 2, 43 numeral 1 fraccion I, y 44 numeral 1 fraccion I.

I.5.- Que mediante acuerdo de adjudicacién directa de fecha 06 de diciembre de 2022, se determind
adjudicarle a “El Contratista” los trabajos estipulados en la clausula primera del presente contrato, de
conformidad con la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articulos 42 numeral
2,43 numeral 1 fraccién lll, 44 numeral 1 fraccién |, 86, 89 numeral 1y 91 numerales 1y 2.

1.6.- El presente contrato sera cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
Técnico de Validacién Financiera”, adjunto al presente contrato. /

= /
m]a corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La /ﬂl

Secretaria” y por otro lado “El Contratista” el C. Esquibel de Niz Pelayo, correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-SROP-SER-AD-1195-2022, asignada bajo la I.",fl
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1.7.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Niumero AD-1195-2022.

I.8.- La Direccién Ejecutora del Servicio Relacionado con la Obra Publica materia de este contrato es la
establecida en la Orden de Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, referida en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara “El Contratista”, bajo protesta de decir verdad que:

I1.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

4 4 4 4
I.2.- Es de nacionalidad mexicana, lo que acredita con el acta de nacimiento expedida el dia ||| | |l ]} ]E]RI

. Oficialiaij, Acta il del Libro duplicado no. [, del Registro Civil de [ [ A 4

4

sy

11.3.- £l C. Esquibel De Niz Pelayo, quién se identifica con la credencial para votar nimero [ NN
emitida por el Instituto Nacional Electoral, misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el
expediente conformado con motivo de la elaboracion del presente contrato, acredita su cardcter de
persona fisica. .

I1.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: || | | | N b OO >

I1.5.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el numero de registro C-1604 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

1.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I1.7.- Tiene establecido su domicilio en Av. Santa Ménica, No. 365, Interior 50, Colonia Parques de
Zapopan , C.P. 45130, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que sefala para todos los fines y
efectos legales de este contrato.

11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del programa general de ejecucion de los trabajos, el catdlogo de
conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitdcora y en general su propuesta

/ técnica y economica habiendo presentado el programa del servicio por partidas, asi como el 100% de

analisis de precios unitarios del servicio motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

11.9.- Conoce debidamente el sitio del servicio objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucidn.

Ill.- “Las Partes” declaran:

1111 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican las bases de Adjudicacién Directa,
que le dan origen.

i Aseﬂte hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados can la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte "La

Secretaria” y por otro lado “El Contratista” el C. Esquibel de Niz Pelayo, correspondiente a |a asignacién nimero SIOP-E-SROP-SER-AD-1195-2022, asignada bajo la
maodalidad de Adjudicacion Directa.
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I11.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa del servicio,
planos arquitecténicos estructurales y detalles del servicio.

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

lIl.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion del
servicio denominado: Estudios basicos de topografia para diferentes obras del programa 2022, en varios
municipios del Estado de Jalisco. Frente 4, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y
direccion profesional, hasta su total terminacién, de acuerdo al programa general de ejecucion de los
trabajos, proyecto ejecutivo, catalogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi como
a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con
los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los
articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ardenamientos y
normas sefialados en la declaracion 1.8 del apartado de declaraciones de “El Contratista”. Queda
entendido por “Las Partes” que la bitacora que se genere con motivo de la ejecucion de los trabajos
1 materia de este contrato formara parte del mismo.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El costo del servicio objeto de este contrato es por la cantidad de
$374,993.06 (trescientos setenta y cuatro mil, novecientos noventa y tres pesos 06/100 M.N.) incluye el
Impuesto al Valor Agregado.

/ El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacidn con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrird
a “El Contratista” por |la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. /1

/

i ,ffa’
/
i a presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La /
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Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia ultimo de cada mes, asi como el Gltimo dia del periodo de ejecucidn establecido
en la clausula cuarta del presente; para el (dltimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 55 dias naturales, debiendo iniciar el servicio el dia 08 de diciembre
de 2022, y concluirla el dia 31 de enero de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “las—

Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias hébiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo

112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos del servicio a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acta de
entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos, licencias
y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales necesarios para la
ejecucion de los trabajos, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos,
“La Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo
“El Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion del servicio materia del presente, lo que no daréd lugar a que se ajusten los costos, ni a la
existencia de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el

/ articulo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido
que el anticipo sefialado, es el contemplado en las bases y el resultante del programa de erogacion
contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratacion que
motiva la firma del presente instrumento.

Elimporte del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccién
I'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
/ del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
a phesente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con |a Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La

Secretaria” y por otro lado “El Contratista” el C. Esquibel de Niz Pelayn, carrespondiente a la asignacion numero S5I0P-E-SROP-SER-AD-1195-2072, asignada bajo la
>0 madalidad de Adjudicacidn Directa.
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entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hard
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Elatraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segun lo
————dispuesto-por-elarticulo 106-numerat-4, de ta tey-de Obra Publica det-Estado de falisco y sus Municipios,

para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
-incorporando-a-la-misma, copia-del depdsito-del-anticipo-otorgado, asi-como-el-nuevo-programa del

servicio. En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendrd derecho a

que se le autorice el diferimiento del programa del servicio. Una vez autorizado el referido diferimiento

“Las Partes” deberan de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferira en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucion establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos P
e indirectos que origine el servicio, el financiamiento, |a utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas
en el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, asi como en los términos y
procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias siguientes:

z % .'d
= = ."
I La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Refacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La f

Secretaria” y por otro lado “El Contratista” el C, Esquibel de Niz Pelayo, correspondiente a |a asignacidn numero 5I0P-E-SROP-SER-AD-1195-2022, asignada bajo la f/
/

modalidad de Adjudicacidn Diracta. {1
‘74/'_- Pagina 5 de 19




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-SROP-SER-AD-1195-2022
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
canceldndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucién Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
lllinciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el 'anfic'i'po “La Secretaria” no estard en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisién del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo

de ejecucidn de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipics, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de la celebracidn de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente \\
hasta que los servicios materia del presente contrato hayan sido recibidos en su totalidad. Si transcurrido 3
el plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado

“La Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrato.

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién Ill del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

o !
e .%;;; hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte “la /

Secretaria” y por otro lado "El Contratista” el C. Esquibel de Niz Pelayo, correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-SROP-SER-AD-1195-2022, asignada bajo la i
modalidad de Adjudicacién Directa. 4(
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C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, |a cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion fisica de los trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la

totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora

quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
—————3b6-fraccionlllineise-A),282,283 -y demdsrelativos y-aplicables-dela-Ley- deInstitucionesde Segurosyde——————

Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucién del servicio surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacion, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucién y pago,
dicha conciliacion y autorizacion deberd realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades

adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no

rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran

a los precios unitarios pactados ariginalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de

conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
1 Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se \

/ asentara en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra

/ autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127 |
de su Reglamento.

— —

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DEL SERVICIO.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente
a la iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable del servicio, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”,
mismo que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los
trapajos, aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en

a presente hoja correspande al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otrg lado "El Contratista” el C, Esquibel de Niz Pelayo, correspondiente a |a asignacién nimera SIOP-E-SROP-SER-AD-1195-2022, asignada bajo la

modalidad de Adjudicacion Directa.
:‘é Pagina 7 de 19




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-SROP-SER-AD-1195-2022
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos,
normas de calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucién y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitdcora del servicio, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable del servicio, y “El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los

trabajos objeto del presente contrato

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningln caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para el servicio o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segtn lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Gnico
responsable de la ejecucion del servicio y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién
ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” sera el Unico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo del servicio se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
0 varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la clausula primera del presente
confrato.
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DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacidn expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte del servicio mencionado o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacién a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacién del servicio, por lo que el subcontratista no tendrd ninguna accion o

— derechoque hacervalerencontra-de “La Seeretaria” por-tales obligaciones:

DECIMA SEPTIMA - REPARACIONES.- Cuando las trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicion
inmediata con los servicios adicionales que resulten necesarios, los cuales hara por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total del servicio contratado en tanto no se lleven a cabo
dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién del servicio de
conformidad con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108, numeral 8, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion del
servicio, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a “El
Contratista”.

DECIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El Contratista” se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de
situacion de mora de “El Contratista”.

VIGESIMA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DEL SERVICIO.- “El Contratista” se obliga a cumplir con Ia
legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes
durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deberd adoptar para la prevision de
riesgos presentes o futuros con motivo del servicio a ejecutar, las medidas preventivas y de orientacion
necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con cargo a sus
gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo del servicio,
anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad
por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretarfa” dard aviso a las autoridades competentes,
ﬁm@—p{)dra’ iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.
a
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VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de |la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacién del servicio
conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes
ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones que cause al
medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la
remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacién Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
= 007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sdlidos urbanos, residuosde

manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,

misma que expone los criterios 'y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar 1a

separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicién que se

generen por el servicio a ejecutar.

VIGESIMA SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en el servicio
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de lJalisco y sus Municipios, ordenara a “El
Contratista” su reparacion o reposiciéon inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucién por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1 Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total del servicio, aunque ésta haya sido recibida y aprobada,
eximen a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después
resulten y que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

'“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucion o cancelacién de la garantia de ,
/" vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 dias i\\
/ habiles anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” '

procedera con su devolucion o cancelacian, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos

observados se deben a deficiencias en la ejecucién del servicio y no al uso de lo realizado durante el plazo

de garantia, “La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la

presente clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para

la debida reparacidn de lo realizado y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164

del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

"%ﬁghluja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempoe Determinado que celebran por una parte “La
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Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervision, vigilancia, contral y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo los trabajos objeto de este contrato, asi como los
— materiales- que en-ellase empleen; ya sea-en-elsitio de-esta-o-enlos lugares de adquisiciones y darda “E—
Contratista” las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin
de que se ajuste al proyecto y maodificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la elaboracién, control
y seguimiento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucién de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 v 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA QUINTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DEL SERVICIO. - “La Secretaria” verificard que los
trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa del
servicio relacionado con la obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual
comprobara periddicamente el avance y la calidad de los servicios en la inteligencia de que el servicio mal
ejecutada se tendra por no realizado.

VIGESIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan que
“La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la ejecucion
de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Unicamente en funcién del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusidn total del \
servicio, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el atraso en Hx‘i
la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 96 de \l
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningin caso las penas convencionales

podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del monto del

presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus ﬁ
Mynicipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se //
!
]
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encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacién de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley

VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de maodificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectiva con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124,125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccidn de los costos, padran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION DEL SERVICIO.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra
suspender por causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en

todo o en parte, en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme ./

lo establecido en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento;

no obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los I\
trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del \
ordenamiento legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido 4
reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segln lo dispuesto por el numeral 2,

del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima primera

del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podra continuar produciendo todos /
sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. /

= f
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TRIGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria”
podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho, debiendo
para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su Reglamento,
acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante
los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos Y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion del servicio, no concluya con los trdmites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- Si “El Contratista” no termina los trabajos objeto del presente contrato en la fecha sefialada para ello.

1

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.
7.-Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance del servicio.
9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

/ 10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa

/ imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.
/]
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Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademds de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demds cargos que procedan.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
————————nhoseaposible determinarla-temporalidad-de la-suspension de-les-trabajos; debiendo para-ello proceder —
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su
Reglamento. '

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés ptiblico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RECEPCION DEL SERVICIO CONCLUIDO.- De conformidad con el articulo 111 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira el servicio objeto de
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora del
servicio, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podrd ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dfas habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcidn
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes del servicio susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcién de la fase de que se trate.

Asi mismo el servicio podra recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
Contratista” lo ejecutado.

/
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b) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma
que “Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c)  “lLa Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedard a juicio de éste y
liguidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de los trabajos y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que debhan hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en las Bases de la Adjudicacion Directa, el articulo 112 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién caon lo plasmado en los articulos
156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA CUARTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse el servicio y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

3t 'As:;hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con |a Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La
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Cuando por causas injustificadas los trabajos ohjeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo del servicio sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichas gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA QUINTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas y servicios.

TRIGESIMA SEXTA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
—responsable-del respeto-a-los-derechos-inherentes-a-la-propiedad-intelectual de terceros, porloque —

deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se

[leve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA SEPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de
manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “La Secretaria”
le hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como
de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral,
escrita, en medios electrénicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean
propiedad de “La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como
secreta y confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligaciéon de confidencialidad posteriormente por un perioda de 10 afios,
contados a partir de su conclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA OCTAVA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
resolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

//Cuando surja algun reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la

/ interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales \\

/  siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y \\

” motivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticidn. El reclamo se realizara

por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.

En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a
cualquier reclamo posterior por |a diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, sélo podra interponer un reclamo ante el residente de obra y, par el
desacuerdo con la resolucion al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los

téyminos de esta clausula.
: S a gresente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con |a Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La
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Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrd un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procederd a la emision de la orden
de cambio y, en su caso, se procederd a la formalizacién del convenio correspondiente.

——Si-la-determinacion-del-residente-de-obra-no-es-aceptada-por“El-Contratista”,éste-podrd-pedirque e—
reclamao se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, esta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podrd agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucidn del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucién y contendra como minimo: 7

a) Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
'/ documentacion que los compruebe;

/ b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

¢) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
/ ordenada e identificada con nimero de anexo.

f
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“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al area que considere pertinente, en cuyo
caso comunicard a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias hdbiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a “El

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el drea asignada
deberd comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucién de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitird
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de caracter tecnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a Las Partes”.

TRIGESIMA NOVENA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligard a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes” se obligan
a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato a todas y cada una de
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucidon y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razdn de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 07 de diciembre de 2022.

POR “LA SECRETARIA”

_’.‘:\ / / /Lll
\ f /
| [ '
[ 5
MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

i /’i/;//"_f
ARQ. CARL EpGMDé ACIiAS CONTRERAS ING. S EZ JIMENEZ
DIRECTOR'GENERAL DE LICITACION Y DIRECTOR PROYECTOS DE INGENIERIA
CONTRATACION

POR “EL CONTRATISTA”

UIBEL DE NIZ PELAYO

TESTIGOS

/

_/____. 7 f_ _fa
TRO. GUILI.;RW%QQU_;:WR MBITA GATAZ
DIRECTOR'GENE JRIDICO DE

" INFRAESTRUCTURA
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimino: Rubrica’, Firma?, Numero de la Credencial de Elector?, Datos de
Acta de Nacimientos*, Registro Federal de Contribuyentes® de los particulares que
aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jaﬂsccf v/ sus
Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico: Directora de Contratacion-----#4-
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