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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-TUR-OB-CSS-0702-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE "El GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" , A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURI-\ Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA. POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

El ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRfRAS Y EL ING . .JOSÉ RAFAEL AGUAYO CORTÉS EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 
GENERAL DE LI CITACIÓN Y CONTHATACiÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 
OTRA LA SOCIEDAD JOMANOLI, S. A .. DE C. V., REPRESENTADA POR EL C. JORGE ALBERTO TREJO AGUA YO 
EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A Q.U!EN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL 

PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES 

DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SF. SU.JETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

DE C L/HlACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conductG de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de ia ;\dministración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar, 1 Sobernador del Estado en e! despdcho d~ los asur tos de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en los 3rtículos 36, 46, 50, fraccio nes 1, X, XIX, XX, xx1, XXI I y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado d~ Jalisco, así corno en !oé. cJ rt ícuk;s J, :2, 3, 5, 5, 7 n·.1meral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción XI v 26 de la Ley Orgánica del Por:l~~r [jecu1.ivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Aver.ida Fray Antoqio Alcalde número 1351, Edificio 11 811
, en la Colonia 

Observatorio, en el municipio de Gu3d31ajatJ, Jalisco . C. P. 44266. 

í.3.- Cuentan con las facultades para obligars2 ,~n los términos de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 trac.ciór1 V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVI II del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 

est e Centralizado Estata l, con el acuerdo de f ech~ 06 de diciembre de 2024, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 

extend ió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Ja lisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado de l procedimiento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-TUR-OB-CSS-0702-2025., instaurado por "La Secretaría", en 
términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Septuagésima Segunda Sesión Extraordinaria ce lebrada el día 28 
de julio 11 i 2025, el resultado del fallo mismo que fue 2mitido el día 28 de julio de 2025, fecha en la cual 

se adjudicó a "Ei Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 

Técnico de Validación Financiera" , íldiur.tü al Dre:;ente contrato. 

1.6.- ~ e co;.trato cuenta con Orde,·, rJ:~ Tr,,baj:J Número ·=~·,s-0702-202!;. ,,:;:;. = _ 1 
~ ~ t elho¡a corresµ onde al Contrato cíe Cbra Públlc a, Precios Unitanos por -r,empo Det· : minado 'JUe Lelcbran por 11r.a parte '·L¿¡ Sea e tana" v po, otro lado "El 

Contratista" Joma"oli, S. A. de C. V .. correspondiente a la as,gn~c,ón ,,un-·erc Sl,P-é. -TUf\-O(,-C.SS-07'l2-202.S. a<ignada hajo :a moda1ictad cie Concurso Simplificado 
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambienta les, a fin de conside rar todos los factores que interv ienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran : 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que acept an las especificaciones. presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

111.3 .- Que se obligan a sujetarse estrictamente pai"u la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y ·:,:da una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que est ablece ia Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos ~2, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en t érminos de lo establecido en el artícu lo 
110 de su Reglament o. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada : Construcción de muelle en la localidad de Mismaloya, en el municipio de Puerto 

Vallarta, Jalisco. Frente 2, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección 

profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los trabajos, 

proyecto, cat álogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de 

construcción vigentes en el lugar donde deban rea lizarse los trabajos, de conformid ad con los numera les 

7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 

109 de !'"U Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas 

seña lados en la declaración 11 .9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por 

"Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este 

contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$13'024, 713.47 (trece millones, veinticuatro mil, setecientos trece pesos 47 /100 M.N.), incluye el 
Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley ae Obra Pública del Estado de Jal isco y ,;us Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los art ículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabi lidades en que incurra. 

a prese, te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unituios por Tiempo Deten n:nado que celebr an por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Jomanoli, S. A. ele C. V., correspondiente a la ~signación ,1úmero Sl(JP-E-TUR-OB·CSS-0702-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado 

Sumario . 
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes'' acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública, debiéndose formular para ello estimaciones de 

los t rabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el rnes de que se t rate, es decir la fecha de 

co rte de estas será al día último de cada rnes, así como el último día del período de ejecución estab lecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 140 días natura les, debiendo iniciar la obra el día 30 de julio de 
2025, y concluirla el día 16 de diciembre de 2025, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el "Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a part ir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se form alice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del fin iquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábi les siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comproba11te de la liquidación de ios sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBi.E, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se rea lizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" p,:ira su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspondiente, ar:orde a lo establecido por el artícu lo 103 numera l 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así ::orno en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realiza ción. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se insta len permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe tota l del presente contrato; pudiendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el artícu lo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo sf?ñalado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el 
resu ltante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro 
del procedimiento de contratación que motiva la firm a del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artírnlos 98 numeral 1, fracción 
1 y 10 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 

a pres en hoja corresponde al Contrato de Obra PubPra a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte eecretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Jomanoli, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación númerc SIOP-E-TUR-OB-CSS-0702-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado 
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del anticipo será motívo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 

formalizando mediante convenio entíe "Las Partes'' la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 

entrega la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 

ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá inicia r el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgam iento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 

proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortizar en la estirnac:ón final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la sol icitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra . 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el p lazo seña lado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la forma lización del convenio modificatorio respectivo. 

De igua l forma, en e l supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se difer;rá en igua l proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modifica r el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se recono;:ca el plazo de la suspensión y las fechas de rein icio y term inación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución estab lecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de est e contrato, se pagarán a base de precios 

unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubri rse a "El Contratista" por todos los gastos directos 

e indirectos que origine la obra, el financiamiento,. la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 

el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 

pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 

variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obl iga a constituir en apego 

a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 

presente, así como en los térm inos v procedimientos previstos poí dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: * ¿-:-rresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Urntan'ls por Tiempo D~terminado que celebran pcr una parte es!c,etaroa" y por otro lado "El 

~ Contratista" Jomanol', S. A. de C. V., correspondiente a la asignació~ número SIOP·E·TUR-OB-CSS-0702-2025, as;gnada bajo la modalidad de Concurso Simo:ificado 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contrat ista" dentro de !os 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de t rabajo, de conformidad con io est ablecido en el art ículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, debei á presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública, por la 
tota lidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza 
garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parciai del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" e! anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora se rá quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos v aplicab les de !a Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortizacién de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en ei párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los t rabajo~ y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que ro se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de ;alisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida origina lmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados incluyendo el Impuesto 
al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con ei artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 

Secretaría" procederá a la rescisión adminístrativa del con trato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación corre spondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de toda s y cada una de las ob ligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Públi ca 

~ ~ orresponoe al Contrato de Obra Pública a Precios Uni tarios por Ti~mpo Determinac,o que celebran por una parte "eecretaria" y por otro lado "El 

~ Contratista" Jomanoli, S. A. de(. V., corre.~po~d,ente a la asignación número SIOP-E-TUR-08-CSS-0702-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado 
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y/o Secrt laría de la Hacienda Públ ica, la cual estará vigente por doce meses contado a partir de la fecha 

de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

11EI Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimient o a la 

t otalidad de sus obligaciones adquiridas mediante e: presente contrato, sea la Institución Afianzadora 

quien responda ante 11La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, así como a la competencia de 1os tr ibunales con residencio en esta ciudad de Guadalajara, Ja lisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 

la ejecución de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 

original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 

a " La Secretaría" su conci liación y autorización, debiendo anexar para ello los aná lisis de los precios con la 

documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 

dicha conciliación-.¡ autorización deberá realizarse durante los sigu ientes 15 días hábil es a su presentación, 

para lo cua l se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secn:~taría" podrá autorizar el pago de las Estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 

adicionales y/o conceptos de t rabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto auto rizado en el contrato; tratándose de cantidades adiciona les, éstas se pagarán 

a los precios unitarios pactados originalmentE o conform e a los ajustes que hubieren sido ;econocidos, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 107 de ia Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la rea lización de cantidades adiciona les o conceptos de trabajo no previstos originalmente 

en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 

asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 

iniciación de los trabajos en el sitio de rea lización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 

que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 

aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 

relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 

de calidad y especificaciones de construcción, catalogo de conceptos, programa de ejecución y de 

suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 

construcción y normas de calidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 

generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 

6, de a Le e Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
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se reserva el derecho de sclicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se ob liga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente cor.trato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de t rabajo y seguridad social, ta les 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón n~sulta ser ei único responsable de observar las obl igaciones obrero - patrona les a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organ ismo~ públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad socia l, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" tota lmente ajena a cualqu ier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero -patrona les, eximiendo "El Contratista" de cua lquier 
respon sabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artícu lo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el unico 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía púb lica, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conform idad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Cont ratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no aj ustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservao1cia de las disposiciones dadas por "La 

Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello " El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecun iarias que se causen por concepto de una 
o varias eventua lidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", tot al o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimient os de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, co rren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deber, · presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
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contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instaiación permanente, entendiéndose por éstos corno los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simp lificado sumario, la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha pól iza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la mism::i o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsabie de la ejecución de los t rabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" si=rá el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la reaiización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adiciona les que resulten neces~rias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "E! Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago 
puntual a proveedores de los materiales o servicios relativos de la obra. 

VIGÉSIMA PRIMERA.·· SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
preví ión d riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
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orientaci~,11 necesarias para evítar los riesgos que se e.erran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a lo:, lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de inCLimplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así c:omo podrá iniciar el µroced im•ento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "tas Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la rea lización y operación de la obra 
pública conforme a lo estab lecido en el artículo 103 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplirniento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambienta les previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remed iación, restauración y compensación aue co rre sponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legaies conten idas dentro de la NAE-SEMADES-
007 / 2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición fina l de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo e:;pedal y residuos pel;grosos, así co!T'o aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y ias especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, valorizació!l y destine de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.· VI CIOS OCULTOS.·· Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "la Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Ob¡-a Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contrat ista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dent ro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", rem itirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para ta l efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respect ive para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del ReglamE:ntc de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que oudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secr~taría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La S cretaría" procederá a desahogar el prncedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 
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cláusula y una vez hecho lo anterio r dictara ·¡as in~truccion-=s oport unas a "El Contratista", para la debida 

reparaciór, de lo construido y concederle un plazo para e!lo, de conformida d con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Públi ca del Estado de j al isco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante l;,s autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemniza,;ón que a su j uicio corresponda, una vez que se hagan efecti vas 

las garantías constituidas conforme al artículo 155 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y si 1s Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ej ecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cual fur.girá como su rep resentante ante "El Contratista" y se rá 
responsable de la supervisión, vigi lancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentadas por "El Contratista" de conform idad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estadv de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisa r en todo tiempo !as obras objeto de este contrato, así como los m ateriales 

que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ést a e en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, cont rol 
y seguimiento de la bitácora convenciona l, dado que es el :nstrumento técn ico que constituye su medio 

de comunicación, comprometiéndose en registrar !os asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumpli r con las previs iones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municip ios. 

VIGÉSIMA SEXTA. ~ VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecuta11do por "Ei Contratista" de acuerdo con el programa de obra 

aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal e_jecutada se tendrá por no realiza da. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES V SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 

que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cua les serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabaj os no ejecutados en ia fecha pactada en este contrato para la conclusión 

total de la obra, pa ra esta pena el porcentaje de íos trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en ia entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 

convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuest o al Va lor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 

apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 

e de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
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pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo cor:forme lo establece el artícu lo 111 del 

Reg!amento del ord enamiento legai en cita. Lés ,erenciones realizadas a "El Contrat ista" podrán ser 

recuperadas por éste, al momento en que el importe arnmulaclo ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 

penas convenciona les señaladas anter iormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 

que result e de la misma, entendiéndose el sobrecosto :::o rno la diferencia entre el importe que le 

representaría a "La Secretaría" concluir con otr.J contratista los trabajos no ejecutados al momento de 

resdndir el cont íato, de conformidad con !o establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus !Vlunicipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.· MODIFICACIONES Al CONTRATO.- Si durante la v igencia del presente contrato se 

advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 

"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebra¡ el convenio modificatorio respectivo con las 

nuevas condlciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corrP. lación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o aconteci;nientos de .:uaiqu ier natura leza no previstos en el mismo, 

pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes". 

determinen un aumento o reducción de los castos, podrán ser revisados para su ajuste. a solicitud de 

cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado poí "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 

causa justificada temporalmente la ejecución de ios t rabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 

en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 

los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en correlación con lo dispuesto por los art ículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 

lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 

bastara para ello con el levantamiento del acta cirevnstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 

legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en e! artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indef inida, según lo dispuesto por el numeral 2, 

del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la tempora lidad de la suspensíón de ia ejecución de los trabajos, será necesario dar por 

terminado anticipadamen te el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 

segunda del presente. En caso de suspen!>ión del ccntrato que nos ocupa, éste podrá continuar 

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causa s que la motivaron. 

> -La preser e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Pceclos Unltaróos po, -:-,empr, Determinado que celebran por una pa11e "La Secre,aria" y por otro lado " El 

Contratista" Jomanoll, S A. de C. V., correspo ndiente a la asignac¡ón número :;ioP-E· TUR-08-CSS-0702-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado 
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TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretar:</' podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 

debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo e5tablecido en los artícu los 152, 153 y 166 de su 

reglamento, acordando "Las Partes" que si es "E! Contratista" quien decide rescindi rlo, será necesario que 

acuda ante los tribunales competentes y obtenga lc1 declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido ei presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las sigu ientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 

Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la fo rmalización del 

finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligr1ciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 

ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y iaborales de cualquier 

índole. 

7.-Si " El Contratista" reduce su capital socia l y contable en forma notable que ajuicio de la "la Secretaría" 

no gara ntice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9. - Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 

el 10% s,n incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- La s demás causas que se establezcan en el presente contrato y en genera l, por cualquier otra causa 

imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

~ ~ responde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte ~ etaria" y por otro lado " El 

~ Contratista" Jomanoli, S. A. de C. V., correspondiente a la asir.nación número SIOP-E-TUR-OB-CSS-0702-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado 

~ALISCQ Sumario. 
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Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" le1s penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescis ión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos q:.ie procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA OH CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, =.aso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de ia suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 81 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artícu lo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimientc, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días h;füilP.s, verifique la debida termina ción de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finaliza r la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabiiidad. Pueden recibirse parcia lmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista'' convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

di ~ ~ == 
~ te ~aja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contrat ista" J~Manoll, S. A . ae C. V., correspondiente a !a asignación número SIOP-E-TUR-OB-CSS-0702-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado 
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e) "La Secretaria" rescinda el : ont,ato, en este i:arn la recepción parcial quedará a ju icio de éste y 

liquidará el importe de los trabaj os que decidn recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 

por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y ia liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 

descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 

totalmente, los derechos y obligaciones asum1dos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 

finiquito correspondiente, anexando e! .Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 

recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 

elaborar e l finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 

para cada uno de el los, describien do el concepto genera! que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 
cua l se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 

el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en co rrelación con lo 
plasmado en los artícu los 156, 157, 1581 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del fin iquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en e! término señalado en el párrafo inmediato anter ior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilat era l, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 

Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resu ltado de dicho finiquito a "El Contratista" éste ~endrá un término de 10 días hábi les para alegar lo 

que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en ei finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 

Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, no obstante si ,a liquidación de los sa ldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 

siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 

derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. ·· 5¡ al recib irse las obras y efectuarse la liquidación 

correspondiente exist ieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con 11La 

Secretaría", a cargo de 11EI Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 

por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 

por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 

est ablecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 

apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 

que "L Secretaría" deba hacer a 11EI Contratista". 
? 

a present hoja corresponde al Cont rato de Obra Púbi,ca d Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por ot ro lado "El 

CoNratista" Jomanoli, S. A. de C. V., cor respondiente a la asigndc1ón nú•11ero SIOP-E-T\JR-OB·CSS-0702-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso S1mpll ficacfo 
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TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACUD1,1ES. - ''El Contrat ista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar} de! irnporte de ca da estimación, par3 currplir ron el articulo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Ja lisco y sus ML,n icipios, por COilc:ept0 ele servicios de vigilancia, inspección y contro l sobre las obras 
púbiicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otcrgar su corisen timiento de manera escrita dE aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de quP. de las est imaciones que se le c~bran se le haga la retención de l 0.2% 
(dos al millar} del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 

capacitación y adiest ramiento de los trabajadores áe la industria de la construcción. En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención a:ites mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 

responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectua l de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabil iáad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la real ización de !os t rabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. -CONFIDENCIAUDAD.- ''El Contrat!sta" se obliga a no divu lgar y/o revelar de manera 
algur,a a terceras personas, ni hacer uso inaµropiado de toda la info rmación que "La Secretaría" le hubiese 
proporci1:;nado durante el procedimien te de contraL1ci6n que dio origen al presente, así como de la que 

se genere como resultado del mismo, o de ía que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrónicos, en disposit ivos magnéticos, cinti:ls, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratist~" que dicha información es considerada como secreta y 

confidencial, por lo tanto deberá permanecer eri estricto secreto dura nte la vigencia de l presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidenc:alidacl posteriormente por un período de 10 años, 

contados a partir de su conclusión, salvo prev;o consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" lncumpla con ias obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercit ar las acciones legales estab lecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente . 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 

resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versa r 
sobre problemas específicos de carácter técnico y administ rativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de ca rácter técnico o administrativo relacionada con la 

interpretación o ejecución de l contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
sigu ientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se real izará 

por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo ind icado en este pá rrafo, "El Contratista" renuncia a 
cua lquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

La present~ hoja corresponde a l Contrato de Obra Púoiica a Preci,,s :;pit s•io! OC' Ti~'llpc fle ter:nónacto q,,e celebran por una parte "La Secre taria" y por otro lado "El 
Contratista" Jomanoli, S. A. oe C. v ., correspondiente a ia asignación nún1~10 SIOP-E-TUR-06-CSS-0702-20 25, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado 
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"El Contratista", por cada diferencia, só lo podrá interponer un reclamo ante el re sidente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una di;;crepancia oe carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula . 

Para resolver el reclamo, ei residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos r.ec2sar ios. El residente de obra l.enclrá un plazo de 10 días natura les contados a partir 
de la recepción de la so licitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases cont ractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechaw, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá dgregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
cor recciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de d iscrepancia de ca rácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera. 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando !os temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una díscrepancia de 
carácter técnico o adminístratívo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en díscrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las dísposicíones 
contractua les y legales que fundamenten su reclamo; 

~ ~ esponde al C,;intrato de Obra Pubiica a Precio, Unitarios porTie,npn Determinado que celebran por una parte "L~ etaría" y por otro lad: 'EI 

~ Contratista" Jomanoli, S. t,. de C. V., correspondi~nte a ia asignación núMero 3!0P-E-TUR-OO-CSS-0702-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos S(Jbre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí rnisrna la discrepancia de carácter t écnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar die.ha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, " La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a ana liza r v estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepa tia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo estab lecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derer: I os, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva . 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLIC.O.BLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los térrninos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí cont enidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

~ ~ta corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "~etaria" y por otro la:'EI 
~ Contratista" Jomanoli, S. A. de C. V., correspondiente a la asienación número SIOP-E-TUR-OB-CSS-0702-2025, asignada bajo la modalidad de Concur so Simplificado 

..JALISCO Sumario. 
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/ Infraestructura 
~ / y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SJOP-E-TUR-OB-CSS-0702-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las parte5 de su alcance, lo ratifican y firman en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 29 de julio de 2025. 

ARQ. CA 
DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN Y 

CONTRATACIÓN 

ING. JOSÉ RAFAEL AGUA CORTÉS 
DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 

POR "EL CONTRATISTA" 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra P(•blir2 a Precios Unitar;os pc,r nempo Oet'.'rminado que celebran por una parte "l a Secretar la" y por ot ro lado "El 

Contratista" Jumanoli, S. A. de C. V., correspondiente a la asigna~ión n,,r.iero SIOP-E-TUR-OB·CSS-0702-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado 
Sumarlo. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021. 

Área: Dirección de Contratación. 

Clasificación de Información Confidencial. 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1, Firma2 y Número de Identificación Oficial3, de los 

particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, con relación al Artículo 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jalisco os 

por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público: Directora de Contra 

---------------------------------------------------------------------------------- .----------- -- ----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------. ~-------------------




