ST

ﬁ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
SECRETARIA”, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL
c. N | N SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO
Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES
EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracidn Piblica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXI, XXll y XXVII, de la Constitucién Politica
del Estado  Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion |Il, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

l.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde ndimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

I.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccidn XIX, 9 fraccion X, 11 fracciones X| y XVI y 33 fraccion XVIlIi del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

l.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacidn Pliblica Estatal, con
Imera de asignacién SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términas de lo
spuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccion |, numeral 2 fraccién Il y 60 numeral 1 fraccion |, de la
y de Obra Publica del Estado de Jatisco y sus Municipios, para tal efecto se informo al Comité Mixto de
ara Plblica de “La Secretaria”, dentro de la Décima Quinta Sesion Extraordinaria celebrada el dia 09 de
arzo de 2023, el resultado del faflo mismo que fue emitido el dia 09 de marzo de 2023, fecha en la cual
adjudicd a “El Contratista” el presente contrato.

i.- El presente contrato sera cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
--rnien de M3lidacion Financiera”, adjunto al presente contrato.

@ ‘{{— rresponde 2l Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
2 Lonudusta sanasigne Global, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023, asignac' > %=~ '~ ~r-~ld~ “a (iritacidn PUblica

Jahsco Estaral.
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirg
a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto porel
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia ultimo de cada mes, asi como el dltimo dia del periodo de ejecucion establecido
en la clausula cuarta del presente; para el Ultimo mes de ejecucidn de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 120 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 11 de marzo de
2023, y concluirla el dia 08 de julio de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia det presente contrato iniciard a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcién del finiquito de los trabajos, cuando los saldos ptasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con to establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicidn de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de |a
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “E! Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos gue se instalen permanentemente y demds insumos, “La
Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
de responsahilidad alguna por parte de “La Secretarfa”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal y el resultante
del programa de erogaciéon contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
procedimiento de contratacidn que motiva la firma del presente instrumento.

El importe del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectle
este a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
770 - meral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega

acorresponde ai Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por ofro lado "B}
. ...dstone Glebal, S.A. de C.V., correspondiente a |2 asignacién namero SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023, asignad 2 Licitacion Padblica
Estatal.
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del anticipo serd motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucidon pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederd ei diferimiento y por io tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipics y su Reglamento, y su amortizacion se harj
proporcionalmente a cada una de [as estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segin o
dispuesto por el articule 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicic de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra,
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de lJalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucidn convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucién establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos cobjeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine |a obra, el financiamiento, la utilidad vy el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
1agos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

as cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
-ariaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban maodificarse.

JECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
"iblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
| los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacion Pdblica Estatal que dio origen al
iresente, asi como en los términos y procedimientos previstos par dicho ordenamiento legal, las garantias
iguientes:

orresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
A Contratista” Sandstone Global, 5.4. de C.V., correspondiente a fa asignacion numerg SIOP-E-|CAR-OB-LP-013-2023, asignad e Licitacidn Publica
Jalisco Estatal.
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y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado

7 apartirde fafecha de la suscripcién del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
guien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion 1), inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL .- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacion, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion Y pago,
dicha conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretarfa” podrd autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se
asentard en la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podré
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en carrelacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127
de su Reglamento.

YECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se cbliga a designar anticipadamente a la
niciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismaos, un representante permanente, que
ungira como responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
jue debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
1in las de caracter personatl y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
elativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
le calidad y especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de
uministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
;onstruccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demads documentos inherentes que se
“+=so0 - o= "y gjecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral

MF sponde af Contrato de Obra Pubtica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada “Ei
R cunuuune suneses@ Global, 5.A. de CV., correspondiente aia asignacion numero SIOP-E-ICAR-CB-LP-013-2023, asignac le Licitacion Pdblica

JC].I:{SCO Estatal.
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6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendrd la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidas en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en {a legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el tinico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podrd ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretarfa”, en relacion con los trabajos objeto de! presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra 0 por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacidn
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, ‘mier ~+ “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segin lo dispuesto
por el articulo 16 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico
responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién
ecolégica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcién del presente contrato “El Contratista” serd el (nico
‘esponsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
0r no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inohservancia de las disposiciones dadas por “La
secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
:ubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
» varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la clausula primera del presente
:ontrato.

JECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL .- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
ecibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
iiniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo
' en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
orresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El

itone Global, S.A. de C.V., correspondiente a fa asignacién numero SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023, asignada e Licitacion Pablica
Estatal.
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debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una péliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucién de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacién
publica estatal, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algun dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha poliza, seguira siendo el Unico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA .- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacidn expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacién a “La Secretaria” acompafiando la documentacion correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucién de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, porio que “subcontratist 10 tendrd ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacién o reposicién
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
sin gque tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de ta Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

JECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
quipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
specificaciones de construccidn vigenles, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
1speccidn y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
bra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fahricacion, con cargo a “El Contratista”.

"JGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
s materiales o servicios relativos de ia obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
ravés de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacién de
— - = “ Contratista”.

Tesponde &l Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro Jada “El
Lontratista” »anastone Global, 5.A. de L.V, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-OB-LP-D13-2023, asignad e Licitacion Pablica
Estatal.
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VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacién en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
previsién de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rotulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro sera sufragada [a
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dara aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos vy
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafiosy afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacidn, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas gue impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aqguellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma gue expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicion que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra

imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo

162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El

Contratista” su reparacién o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y

sin tener derecho a retribucién por ello, dentro de un términe maximo de 30 dias naturales, si “El

Cantraticta” ng atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
tada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto ¢ en su caso que
‘ie el procedimiento fegal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
1y de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

nes parciales, ni el pago total de la obra, aungue ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
-a” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales.

para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucion o cancelacion de la garantia de
leberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
ncimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
yonde al Contrato de Qbra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro Jado "El

Contratista” Sandstone Global, S.A. de C.V.,, correspondiente 2 la asignacion nimero SIOP-£-ICAR-OB-1P-013-2023, asignada hain 1a mndalid=A de |jcitacion Publica
Estatal.
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c)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcién parcial quedara a juicio de éste y
liguidara el importe de los trabajos que decida recibir.

2 d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucidn respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras vy |a liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcién Fisica de tos Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayoer a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepte general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera confoerme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitaciéon Pdblica, el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo plasmado en
los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “la
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiquitc a “El Contratista” éste tendrd un término de 10 dias habiles para alegar lo
gue a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendrd como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articule 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no chstante si la liquidacidn de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

"RIGESIMA QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
ecretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
)or trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
yor “El Contratista”.

‘uando por causas injustificadas los trabajos objetc del presente contrato no se entreguen en el plazo
istablecido en el programa autorizade, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
Ipoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
|ue “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

T, responde al Contrato de Obra Phblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
b‘}g M Coentratista” Sandstone Global, S.A. de C.V., cofrespondiente a la asignacion numero SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023, asignada haio la modalidad de ticitacion Piblica
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¢) Documentacién comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

o “LaSecretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de carécter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaracicnes.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el area asignada
deberd comunicar su resolucién a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederd a la formalizacién del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en Ia
clausula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podrén presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligard a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
~= *=7=-hos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

iESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
| a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada
s clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
lece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
«cion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
zién del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
iu domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

o pr s wnyd COMTasponde al Contrato de Cbra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Sandstone Global, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-QB-LP-013-2023, asignada hain Ia mndalidad de (icitacian Plblica

JQ.“.SCO Estatal.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccién de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Rubrica?, Firma®, y Numero de Identificacion Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de Proteccion de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jali§to v.Asus
Municipios, por tratarse de infermaciéon confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contratacion===—=—=zj- 031 73






