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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Er\_-»-c.-

2 CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL
ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. SALVADOR HERNANDEZ
JIMENEZ EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE
INGENIERIA A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA
“LA SECRETARIA”, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA
POR EL C. I W :N SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVII, de la Constitucion Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1,2, 3,5,6, 7 numeral 1 fraccién Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutive del Estado de Jalisco.

L.2.- Tiene su domicilic en Avenida Alcalde numero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C, P. 44270,

1.3.- Cuentan con !as facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccién Il, 11 fracciones Xl y XVI y 33 fraccidén XVIIl del P
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica de! Estado de lalisco; el titular de S
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd \
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. \

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado
Sumario, con numero de asignacion SIOP-E-BRT-SER-CSS-1202-2022, instaurado por “La Secretaria”, en
términos de lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccién Il, 44 numeral 1 fraccion Il y 90, de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informé al Comité Mixto de Obra
/ Publica de “La Secretaria”, dentro de la Centésima Cuadragésima Segunda Sesidn Extraordinaria
' celebrada el dia 16 de diciembre de 2022, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 16 de

/ diciembre de 2022, fecha en la cual se adjudico a “El Contratista” el presente contrato.

I.5.- El presente contrato sera cubierto con cargo a la clave presupuestal gue se especifica en el “Anexo
Técnico de Validaciéon Financiera”, adjunto al presente contrato.

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero CSS-1202-2022.
i

presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con |a Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado “El Contratista” Central Edificaciones, 5.A. de C.V., corraspondiente 3 |a asignacion aumera SIOP-E-BRT-SER-CS5-1202-2022, asignada bajo
(i ‘E_S(_‘Q la modalidad de Concursa Simplificade Sumario.
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-BRT-SER-CS5-1202-2022
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

1.7.- La Direccion Ejecutara del Servicio Relacionado con la Obra Publica materia de este contrato es la
establecida en la Orden de Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, referida en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica nimero 29,087, de fecha 14 de
mayo de 2003, otorgada ante la fe del Licenciado Felipe Torres Pacheco, Notario Publico nimero 11, del
Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcion con el folio mercantil nimero
18893*1, de fecha 04 de julio de 2003.

1
I.3.- Su representante, el C. | I - <! caricter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio
de la escritura publica nimero 31,596, de fecha 12 de julio de 2006, otorgada ante la fe del Licenciado
Felipe Torres Pacheco, Notario Publico nimero 11, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco,
bajo la boleta de inscripcion con folio mercantil nimero 18893*1 de fecha 17 de agosto de 2006,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas
a la fecha.

i1.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CED030514T47. 4

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero ||| | } } JJJEEE citida por el
Instituto Nacional Electoral.

Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0624 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de

I.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del /\
hoy. \
\

II.7.- Cuenta con los recursas técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Juan Alvarez, No. 2312, Interior A, Colonia Ladrén de
Guevara, C.P. 44600, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para todos los finesy /
/  efectos legales de este contrato. /

/ 11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Il

Municipios y su Reglamento; las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los II/

/ materiales; asi como, el contenido del programa general de ejecucion de los trabajos, el catdlogo de

/ /‘ conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitdcora y en general su propuesta

/ técnica y econdmica habiendo presentado el programa del servicio por partidas, asi como el 100% de /L—
apalisis.de precios unitarios del servicio motivo del presente contrato, mismos que lo integran. -

4 presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
= S Secretaria” y por otro lado “El Contratista” Central Edificaciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-BRT-SER-C55-1202-2022, asignada bajo
Ju]_ ISCO la modalidad de Concurso Simplificado Sumaria.

Pagina 2de 19



ﬁ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-BRT-SER-CSS-1202-2022
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

11.10.- Conoce debidamente el sitio del servicio objeto de este contrato, asf como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién.

I1l.- “Las Partes” declaran:

1.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no maodifican la convocatoria y bases del
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen.

l1l.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa del servicio,
planos arquitectonicos estructurales y detalles del servicio.

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

l11.4.- Que el presente cantrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion del
servicio denominado: Elaboracién de proyectos estructurales de estaciones y puentes para la
construccion del BRT Aeropuerto, en Carretera a Chapala (tramo El Tapatio - Circuito Metropolitano), de
la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad
y direccion profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de ejecucion de los
trabajos, proyecto ejecutivo, catalogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitacora de obra, asi como \\

a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con \
los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios vy los Q

articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y
normas sefialados en la declaracion 1.9 del apartado de declaraciones de “El Contratista”. Queda
entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucion de los trabajos
materia de este contrato formard parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo del servicio objeto de este contrato es por la cantidad de
$1’507,180.69 (un millén, quinientos siete mil, ciento ochenta pesos 69/100 M.N.), incluye el Impuesto
al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
( en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pagg_,_,_7z4»-

ir ientemente de las responsabilidades en que incurra.

Lajpresente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
- Selretaria” y por otro lado “El Contratista” Central Edificacionas, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn ndmero SIOP-E-BRT-SER-CS5-1202-2022, asignada bajo

Jalisco la madalidad de Concursa Simplificado Sumario.
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-BRT-SER-CS5-1202-2022
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrird
a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia Ultimo de cada mes, asi como el dltimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la cldusula cuarta del presente; para el dltimo mes de ejecucién de los trabajos, se podrd generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 90 dias naturales, debiendo iniciar el servicio el dia 20 de diciembre
de 2022, y concluirla el dia 19 de marzo de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizard cuando se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al misma el
comprobante de la liquidacién de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos del servicio a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acta de
entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictamenes, permisos, licencias
y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccidn de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinariay
equipo e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales necesarios para la
ejecucion de los trabajos, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos,
“La Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo
“El Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion del servicio materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la
existencia de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido
que el anticipo sefialado, es el contemplado en las bases y el resultante del programa de erogacion
contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratacian que
motiva la firma del presente instrumento.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” v por otro lado "El Contratista” Central Edificaciones, 5.4, de C.V,, correspondiente a la asignacion namero SIOP-E-BRT-5ER-CS5-1202-2022, asignada bajo
la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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y Obra Publica SIOP-E-BRT-SER-CS5-1202-2022
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectle
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
Iy 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacion se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacidn final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucion, segun lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa del

servicio, En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a
que se le autorice el diferimiento del programa del servicio. Una vez autorizado el referido diferimiento
“Las Partes” deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacian de los mismos se diferira en igual proporcion al periodo que comprenda la suspensién, sin
modificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
madificar el plazo de ejecucion establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagardn a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine el servicio, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas
en el presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, asi como en los términos y
prpcedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias siguientes:

resente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La
Secvetaria” y por otro lado "El Contratista” Central Edificaciones, 5.A. de C.V.,, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-BRT-SER-C55-1202-2022, asignada bajo
la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-BRT-SER-CS5-1202-2022
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucion del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
Il inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistird hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
flanza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitaindose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procederd el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretarfa de la .
Hacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados <
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. X

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que los servicios materia del presente contrato hayan sido recibidos en su totalidad. Si transcurrido
el plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado
“La Secretaria” procedera a la rescision administrativa del contrato.

\
:%

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion Il del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Secretaria” y por otro lado "Bl Contratista” Central Edificaciones, S.A. de C.V. correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-BRT-SER-CS55-1202-2022, asignada bajo
la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesta del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion fisica de los trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion Ill, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion del servicio surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacidn, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacién y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se

asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra

autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126y 127
de su Reglamento.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DEL SERVICIO.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente
a la iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
fungird como responsable del servicio, el cual debera previamente ser aceptado por la “La Secretaria”,
mismo que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los
trabajos, aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en

do lo relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos,
presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La
Secretaria” y por otro lado “El Contratista” Central Edificaciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacian ndmero SIDP-E-BRT-SER-CSS-1202-2022, asignada bajo
la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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normas de calidad y especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos, programa de ejecucién y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitdcora del servicio, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable del servicio, y “El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el tinico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para el servicio o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segtn lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/ DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERIUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el tnico
" responsable de la ejecucion del servicio y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comin acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” sera el tnico
responsable de los dafios y perjuicios que con motivo del servicio se causen a “La Secretaria” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”

— e

cubyird los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
regente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La
Secretaria” y por otro lado “El Contratista” Central Edificaciones, 5.A. de C.\., correspondiente a la asignacion numero SI0OP-E-BRT-SER-C55-1202-2022, asignada bajo

JQ!.LC';CO la medalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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0 varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
2 contrato.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 moral Ia ejecucién total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte del servicio mencionado o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion del servicio, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o
derecho que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA SEPTIMA .- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenard su reparacién o reposicion
inmediata con los servicios adicionales que resulten necesarios, los cuales hara por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho de retribucidn alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension parcial o total del servicio contratado en tanto no se lleven a caho
dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion del servicio de
conformidad con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy sus
Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108, numeral 8, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. p

|
DECIMA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales vy ll}
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y .
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucién del |
servicio, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a “El
Contratista”.

DECIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El Contratista” se compromete al {/
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y f/
justificadas a traves de |a residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de /
situacion de mora de “El Contratista”. /

legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes 7&/,
= _/__\.f‘

urante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deberd adoptar para la prevision de

presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
2 Secretaria” y por otro lado "Bl Contratista” Central Edificaciones, 5.4, de C.V,, correspondiente a la asignacién numero SIOP-E-BRT-SER-CS5-1202-2022, asignada hajo
Jahsco la modalidad de Concurso Simplificado Sumaria.

/ VIGESIMA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DEL SERVICIO.- “El Contratista” se obliga a cumplir con la ¢
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riesgos presentes o futuros con motivo del servicio a ejecutar, las medidas preventivas y de orientacion
necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con cargo a sus
gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo del servicio,
anuncios, avisos y sefales necesarias; de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad
por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las autoridades competentes,
asi como podra iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacién del servicio
conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes
ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones que cause al
medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la
remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos salidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicion que se
generen por el servicio a ejecutar.

VIGESIMA SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en el servicio
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucién por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total del servicio, aunque ésta haya sido recibida y aprobada,
eximen a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después
resulten y que provengan por defectos del servicio o mala calidad de los materiales utilizados para la
ejecuciéon del servicio.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucion o cancelacion de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 dias
habiles anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria”
pyocedera con su devolucién o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos

presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lade “El Contratista” Central Edificaciones, 5.4. de C.V., correspondiente a la asignacion numerg SIOP-E-BRT-5ER-C55-1202-2022, asignada bajo
la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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observados se deben a deficiencias en la ejecucion del servicio y no al uso de lo realizado durante el plazo
de garantia, “La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la
presente clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para
la debida reparacion de lo realizado y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y sera
responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVl de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo los trabajos objeto de este contrato, asi como los
materiales que se empleen en la ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de
adquisiciones y dard a “El Contratista” las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes.

VIGESIMIA CUARTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elaboracién, control
y seguimiento de la bitdcora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA QUINTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DEL SERVICIO. - “La Secretaria” verificara que los
trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa del
servicio relacionado con la obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual
comprobara periodicamente el avance y la calidad de los servicios en la inteligencia de que el servicio mal
ejecutada se tendrd por no realizado.

/ VIGESIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan que
“La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la ejecucion
de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas tunicamente en funcion del
importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusién total del

servicio, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el atraso en ﬁi
|

la entrega fisica de la misma, debiendose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 96 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningun caso las penas convencionales
podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del monto del
presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo. /(/"
el

.
Sy A;;;ja cerresponde al Cantrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La

Secretaria” y por otro lado "El Contratista” Central Edificaciones, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-BRT-5ER-C55-1202-2027, asignada bajo
la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucién de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicard a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcidn del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por este, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacion de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, padra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecasto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estada de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederdn a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberédn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124,125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS - Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente
cantrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccién de los costos, podrdn ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION DEL SERVICIO.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podré
suspender por causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en
todo o en parte, en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme
lo establecido en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de |a Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento;
no obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los
trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del
ordenamiento legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido
reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
d thar la temporalidad de la suspension de la ejecucion de los trabajos, sera necesario dar por

aypresente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
5 Secretaria” y por otro lada "El Contratista” Central Edificaciones, 5.A. de C.V., correspandiente a la asignacion nimero SIOP-E-BRT-SER-CS5-1202-2022, asignada bajo
J(‘lhsco la modalidad de Concurso Simplificado Sumaric.
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terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima primera
del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podra continuar produciendo todos
2 sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria”
podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho, debiendo
para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su Reglamento,
acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante
los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincion de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion del servicio, no concluya con los trdmites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. \

5.- Si “El Contratista” no termina los trabajos objeto del presente contrato en la fecha sefialada para ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier /]

indole. //

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria” I
i - f
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. :/

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance del servicio.

Lﬁ presente hoja corresponde al Contrate de Servicics Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarias por Tiempo Determinado que celebran poruna parte “La /
X e Secretaria” y por otro lado “El Contratista” Central Edificaciones, 5.A. de C.V.,, correspondiente a la asignacion ntimero SIOP-E-BRT-SER-C55-1202-2022, asignada bajo
Jalis co la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademds de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demds cargos que procedan.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacidn de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su
Reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RECEPCION DEL SERVICIO CONCLUIDO.- De conformidad con el articulo 111 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira el servicio objeto de
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitdcora de
del servicio, dentro del plazo mdximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La
Secretaria”, dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacion
de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes del servicio susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso '
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de que se trate.

'J

Asi mismo el servicio podra recibirse de forma parcial cuando: i

La dresente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica s Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
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Jalisco la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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a) Sin estar terminada la totalidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, los trabajos que se reciban se liquidaran en la forma
que “Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c)  “LaSecretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedard a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucién respectiva.

La recepcion parcial o total de los trabajos y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convacatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario,
el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo
plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias hébiles siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendrd un término de 10 dias habiles para alegar lo
gue a su derecho corresponda, si transcurrido este términoe no realiza alguna gestidn, se tendra como
aceptado. :

Una vez saldados los creditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA CUARTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse el servicio y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La

Lapresente hoja carresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
: Secretaria” y por otro lado "El Contratista” Central Edificaciones, S.A, de CV., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-BRT-SER-CSS-1202-2022, asignada bajo
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por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto par concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo del servicio sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA QUINTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas y servicios.

TRIGESIMA SEXTA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA SEPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de
manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria”
le hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como
de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral,
escrita, en medios electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean
propiedad de “La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacion es considerada como
secreta y confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusion, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacion aplicable,
asi coma la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

TRIGESIMA OCTAVA . - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
esolveran entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
/ sobre problemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja alglin reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la ;f
interpretacion o ejecucién del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales ,’/
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y “
motivos que le dieron origen y anexara la documentacion gue sustente su peticion. El reclamo se realizard

por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre “Las Partes”.

En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este pdrrafo, “El Contratista” renuncia a  //

I cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. e

: £k
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“El Contratista”, por cada diferencia, solo podra interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucién al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativa en los
) términaos de esta clausula.

Para resclver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcidn de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procedera a la emision de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podrd pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de caracter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacidn final del residente de obra, respecto de la resolucion del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
cardcter técnico o administrativo sujeta a resolucion y contendra como minimo:

a) Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relaciondandolos en forma especifica con la
documentacion que los compruebe;

b) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

c) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente .
ordenada e identificada con niumero de anexo. J/JII -
w=
7
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“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del area designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, 0 en su caso, el area designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechard. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
drea designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el area designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederd a la formalizacién del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucion de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a “Las Partes”.

TRIGESIMA NOVENA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
clausula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacion, el convenio respectivo obligard a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

/' CUADRAGESIMA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes” se obligan /
a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato a todas y cada una de f
las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que f'i
establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la f{
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a !
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

\-r":;yﬁr—;::m_e’hc;a corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Prercios Unitarias por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La

" Secretaria” y por otro lado “El Contratista” Central Edificaciones, S A de CV., correspondients 2 Ia asignacién nimero SIOP-E-BRT-SER-CS5-1202-2022, asignada bajo
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Jalis

Pagina 18 de 19



Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
O y Obra Publica SIOP-E-BRT-SER-C55-1202-2022
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 19 de diciembre de 2022.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccién de Contratacién
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica?, Firma?®, y Nimero de Identificacion Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, en correlacion a la Ley de Proteccién de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jali§to y.-sus
Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contrataciéa— = /ot 0 1 AL D
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