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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN 

POR UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. 

CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES FLORES, EN SUS RESPECTIVOS 

CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN Y 

CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y 

PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA" Y POR LA OTRA PARTE LA 

SOCIEDAD DENOMINADA ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V., REPRESENTADA POR EL C. 

 EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A 
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO "LAS PARTES", MISMO QUE SE SUJETAN A LAS 

SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tiene por objeto auxiliar 
al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto en 
los artícu los 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XX I, XX II y XXVII, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 fracción XI y 26 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2 .- Tiene su domicilio en Avenida Fray Antonio Alca lde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Observatorio, 
en el municipio de Guada lajara, Jalisco, C. P. 44266. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo dispuesto 
por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción X, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVII I del Reglamento Interno de 
la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de este Centralizado Estatal, con 
el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2024, mediante el cua l se le otorgó el nombramiento y la toma de 
prot esta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue extendido a su favor por el 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- Derivado de las funciones de derecho público que le corresponden, requiere llevar a cabo la obra estipulada 
en la cláusula primera del presente contrato, de conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios en sus artículos 9 numeral 1, 14 numeral 1 fracción 1, 15 numeral 1 fracción 111, 43 numeral 1 
fracción I y numeral 2 fracción 111, el presente contrato fue adjudicado como resultado del procedimiento de /)\. 
Licitación Pública Estatal, con número de asignación SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2025, para tal efecto se informó(/ _' 
al Comité Mixto de Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria, 
celebrada el día 06 de marzo de 2025, el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 06 de marzo de 2025, 
fecha en la cua l se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- En términos por lo dispuesto por el artícu lo 41 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y de sus 
Municipios, y el 77 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, "La Secretaría" 

~ esponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 

. bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. W 
lado " El Contratista" Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2025, asignada 
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se compromete a incluir en su Presupuestos de Egresos subsecuentes, dentro de la vigencia del presente 
contrato, la suficiencia presupuesta! para cubrir el pago al que se refiere la cláusula segunda. 

1.6.- El presente contrato será cubierto con los recursos asignados en el Programa Anual de Inversión Pública 

para el ejercicio presupuesta! 2025 del Presupuesto de Egresos del Estado de Ja l isco autorizados mediante el 

Decreto 29822/LXIV /24 por el Congreso del Estado de Jalisco con cargo a la partida 6151 Construcción de 

ca rreteras, puentes y similares, así como, así como por los recursos asignados para los ejercicios subsecuentes 
que se preverán en el Programa de Inversión Pública Multianual 2025 - 2030. 

1.7.- Que el presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-0026-2025. 

1.8.- La Dirección Ejecutora de la Obra Púb lica materia de este contrato es la establecida en la Orden de Trabajo, 

que alude el art ículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida en el numeral 

inmediato anterior. 

1.9.- Que la presente as ignación, se basó primord ialmente, en que la propuesta presentada por "El Contratista" 
para la ejecución de la obra, representó las mejores condiciones de contratación para "La Secretaría", en sus 

aspectos lega l, técnico y económico, además dicha propuesta, reunió las condiciones necesarias que garantizan 

el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra, cuya proposición resulto más conveniente 

al interés públ ico, dete rminando que es la propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la 

de menor precio y el empleo de materiales de mejor ca lidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se consideró 

que la empresa contará con la capacidad económica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a 

rea liza r, así como a que fuera de las inscritas en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 20,251, de fecha 04 de mayo 
de 2012, otorgada ante la fe del Licenciado Jaime Maytorena Martínez Negrete, Notario Público número 86, 
del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y Comercio de l Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 67546*1, 
de fecha OS de junio de 2012. 

11.3.- Su representante, e l C.  con el ca rácter ya indicado, cuenta con las ~~ 
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la o\/ 
escritura púb lica número 5,061, de fecha 06 de mayo de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Roberto 
Espinosa Badial, Notario Público número 113, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra 

debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jal isco, bajo la boleta de 

inscripción con el fo lio mercantil número 67546*1, de fecha 26 de mayo de 2014, manifestando a través de 

dicho representante que tales facu ltades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha . 

11.4- Su Registro Federa l de Contribuyentes es: AAR120507VA9. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por nempo Determinado que celebran por un aparte " La Secreta ría" y por otro 

W 
lado "El Contratista" Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-202S, asignada 
bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número  emitida por el Instituto 
Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del Estado 
de Jalisco bajo el número de registro C-0275 y que dicho registro se encuentra vigente al día de hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos 
objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en Av. Mariano Otero, No. 1249, Interior B211, Colonia Rinconada del 
Bosque, C.P. 44530, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos 
legales de este contrato . 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los materiales; 
así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "presupuesto total de los 
trabajos", las "especificaciones generales", los anexos de las bases de licitación, la bitácora y en general su 
propuesta técnica y económica habiendo presentado los programas de obra por partidas, así como el 100% de 
las tarjetas de partidas de trabajo de la obra motivo del presente contrato, documentación que integran el 
mismo. 

JALISCO 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifica n la convocatoria y bases de Licitación 
Pública Estatal, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, planos 
arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas 
y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos 
y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, así 
como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 110 de su 
Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" y este se obliga a ejecutar 
la obra denominada: Reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria de carreteras 427 tramo 
San Gabriel - Entronque Tolimán, en los municipios de San Gabriel y Tolimán; y 429 tramo E.C. 427 - Tolimán, 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 
lado "El Contratista" Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E- ICAR-OB-LP-0026-202S, asignada 
bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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en el municipio de Tolimán, Jalisco, bajo su costo, riesgo, responsabilidad y dirección profesional, hasta su total 
terminación, de acuerdo al programa genera l de ejecución de los trabajos, presupuesto total de los trabajos, 
especificaciones generales, bitácora de obra y los anexos: 1 Proyecto de Intervención, 2 Valoración de la 
Condición Actual de la Infraestructura, 3 Especificaciones Generales, 4 Alcance de los Trabajos, 5 Calificación del 
Estado de Físico de la Infraestructura, 6 Mecanismo de Pagos, 7 Procedimiento de Estimaciones y Pagos, 8 
Modelo Financiero, 9 Seguros, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban rea lizarse 
los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los 
diversos ordenamientos y normas seña lados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El 
Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los 
trabajos materia de este contrato fo rmará parte del mismo. 

La s Actividades que deberá llevar a cabo "El Contratista" para dar cumplim iento al objeto de este contrato 
incluyen todos los trabajos y acciones que necesite ejecutar para poder cumplir con lo seña lado en el Anexo 1 
Proyect o de Intervención, 2 Valoración de la Condición Actual de la Infraest ructura, 3 Especificaciones 
Generales, 4 Alcance de los Trabajos y 5 Calificación del Estado Físico de la Infraestructura. 
Las actividades que realizará "El Contratista" están programadas en cuatro etapas básicas conforme a lo 
estipulado en el Anexo 4 "Alcance de los Trabajos". 

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El costo total de la obra, en esquema multianual objeto de este contrato 
a precio alzado es por la cantidad de $75'390,560.62 (setenta y cinco millones, trescientos noventa mil, 
quinientos sesenta pesos 62/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido. 

El importe del contrato es fijo, no está sujeto a ajuste alguno, a excepción de las deducciones por no obtener 
resultados positivos en el Indicador de Cumplimiento durante la Etapa de Rehabilitación Inicial o en la eva luación 
de los elementos del camino a implementarse durante la Etapa de Mantenimiento, ambas metodologías de 
eva luación descritas en el Anexo 5 Ca li ficación del Estado Físico de la Infraest ructura; o bien por las Penas 
Convencionales a que se haga acreedor "El Contratista" por incumplimientos en la ejecución de los trabajos, 
conforme a lo señalado en el Anexo 4 Alcance de los Trabajos. Tanto las deducciones como las penas 
convencionales se detallan en el Anexo 6 " Mecanismo de Pagos" . 

El monto de contrato cubre todas las actividades descritas en la planeación integral de "El Contratista" y 
necesarias para realizar los trabajos en apego a la normatividad vigente, misma que forma parte de los anexos 
del presente contrato. 

Si "El Contratista" rea liza trabajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cua l " El Contratista" deberá observar las ) 

especificaciones que la "La Secretaría" señale. /..:..s~...{J 

El pago del monto contratado, objeto del presente contrato, se rea lizará de la siguiente forma : (_,/ \ 

1. Pago por concepto de anticipo en el ejercicio 2025, por un importe equiva lente al 10% del monto 
correspondiente a los trabajos de la Etapa de Rehabilitación Inicial (sin considerar los rendimientos financieros 
por la implementación de la Obra Pública Multianual ni el importe para supervisión}, incluyendo el Impuesto al 

Va lor Agregado. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaria" y por otro 1 
lado " El Contrat ista" Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-202S, asignada 
bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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2. Pago correspondiente a la Etapa de Rehabilitación Inicial, el monto total a pagar por esta etapa es la cantidad 
resultante en el Anexo 8 "Modelo Financiero" presentado por "El Contratista" en su Propuesta Económica, este 
componente denominado Pago Mensual de Rehabilitación Inicial se conforma por la sumatoria de los montos 
calculados y tramitados en cada estimación de avance que se genera durante la ejecución de esta etapa y 
reflejada en los Certificados de Avance correspondientes. Los pagos se realizarán de forma mensual 
ininterrumpida, durante el Periodo de Pagos Multianuales, a partir del mes de enero de 2026, conforme a lo 
seña lado en el Anexo 7 Procedimiento de Estimación y Pagos. 

3. Pago correspondiente a la Etapa de Mantenimiento, el monto total a pagar por esta etapa es la cantidad 
resultante en el Anexo 8 "Modelo Financiero" presentado por "El Contratista" en su Propuesta Económica. Los 
pagos se realizarán de forma mensual durante el Periodo de Pagos Multianuales. 

2.1.- MONTO DE REHABILITACIÓN INICIAL. 

El monto tota l a pagar por este concepto, es por la cantidad resultante en el Anexo 8 "Modelo Financiero" 
presentado por "El Contratista" en su Propuesta Económica, por la cantidad de $48'679,398.76 (cuarenta y ocho 
millones, seiscientos setenta y nueve mil, trescientos noventa y ocho pesos 76/100 M.N.}, Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) incluido, menos las deducciones por incumplimientos mensuales al Indicador denominado ICOl­
DET Deterioros Superficia les y menos las Penas Convencionales a las que se haya hecho acreedor "El Contratista". 
Dicho monto contempla además de los costos de las acciones en cada Tramo Carretero, los gastos y accesorios 
financieros, costos por supervisión externa e intereses por la implementación de la Obra Pública Multianual. 

2.2.- MONTO POR MANTENIMIENTO. 

El monto para pagar por este concepto es la cantidad resultante en el Anexo 8 "Modelo Financiero", por la 
cantidad de $26'711,161.86 (veintiséis millones, setecientos once mil, ciento sesenta y un pesos 86/100 M.N.), 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido. El cual contempla, además de los costos de las acciones en cada Tramo 
Carretero, los costos por supervisión externa y el ajuste inflacionario de los costos de insumos que se utilizarán 
en esta etapa. Dicho monto es susceptible a deducciones en caso de no alcanzar la puntuación requerida 
conforme a lo seña lado en el Anexo 5 Calificación del Estado Físico de la Infraestructura y el Anexo 6 Mecanismo 
de Pagos. 

2.3.- DEDUCCIONES EN LOS PAGOS. 

2.3.1.- EN LA REHABILITACIÓN INICIAL. 

,, 

Una vez emitidos los Certificados de Avance, los montos de estos no serán sujetos a la ap licación de retenciones 
económicas, penas convencionales o deducción alguna. 

2.3.2.- EN EL MANTENIMIENTO. 

Los pagos mensuales por este concepto estarán sujetos a deducciones en el caso de que se detecten 
incumplimientos con respecto de los valores máximos o mínimos estipulados o con relación a los tiempos 
máximos de respuesta y tiempos co rrectivos adiciona les, conforme a lo señalado en el Anexo 5 Calificación del 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 

W 
lado " El Contratista" Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2025, asignada 
bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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Estado Físico de la Infraestructura, este componente de pago será afectado por el resu ltado obten ido del cá lcu lo 
del porcentaje de deducción mensual de acuerdo con lo indicado en el Anexo 6 Mecanismo de Pagos. 

2.4.- PERIODO DE PAGO. 

El periodo de pago de la Etapa de Rehabilitación Inicial será de forma mensual ininterrumpida, a parti r del mes 
de enero del 2026 y hasta el fin de la vigencia del presente contrato, de acuerdo con la obra ejecutada y 
reconocida en las Estimaciones de Avance, las cuales se respaldan por medio de la emisión de los Certificados de 
Avance, conforme al Anexo 7 "Procedimiento de Estimación y Pagos". 

El periodo de pago que corresponde para la Etapa de Mantenimiento será de forma mensua l ininterrumpida, 
mediante estimaciones de cobro, las cuales se generarán y autorizarán a partir de acreditar la correcta ejecución 
de los trabajos que correspondan y de comprobarse el cumplimiento de los elementos del camino a evaluar 
conforme lo establecido en el Anexo 5 "Calificación del Estado Físico de la Infraestructura". 

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO. - "El Contratista" se obliga a realizar los trabajos 
objeto del presente contrato en las etapas definidas en el mismo, el cual tiene una vigencia de 1,780 días 
naturales, cuya fecha de inicio es el día 08 de marzo de 2025, y de conclusión el día 20 de enero de 2030. Los 
trabajos se ejecutarán conforme al calendario de obra entregado para la realización de la misma. 

Las actividades y trabajos a realizar, objeto de este contrato se realizarán en cuatro etapas, como a continuación 
se describen: 

l. ETAPA PREPARATORIA, esta etapa, tendrá una duración de 24 días calendario, con fecha de inicio el día 08 
de marzo de 2025 y fecha de terminación el día 31 de marzo de 2025. 

2. ETAPA DE REHABILITACIÓN INICIAL, que comprende un periodo de 153 días calendario, con fecha de inicio 
el día 01 de abril de 2025 y fecha de terminación el día 31 de agosto de 2025. Concluyendo con la emisión del 
Acta de Terminación y Cumplimiento de Estándares referida en el Anexo 5 "Calificación del Estado Físico de la 
Infraestructura" . 

3. ETAPA DE MANTENIMIENTO, que inicia al día siguiente de la terminación de la Etapa de Rehabilitación Inicial 
y hasta el inicio de la Etapa de Devolución. 

/ 

4. ETAPA DE DEVOLUCIÓN, esta etapa tendrá una duración de 20 días naturales a partir de la conclusión de la 
Etapa de Mantenimiento y hasta concluir el contrato . 

La ejecución de los trabajos de las cuatro etapas deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el 
programa general de ejecución de los trabajos, pactado en este contrato. 

~ ""º"'' al Coo<,a<o de Obra Pública , P,edo Al,ado po, Tiempo De<e,mloado qoe celeb,ao po,"" ''"" "La Secre"'''" y po, o<rn 
• lado "El Contratista" Aro Asfal tos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2025, asignada 

bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
& 

JALISCO Página 6 de 26 

2



• / Infraestructura ® y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 

Para cumplir con los tiempos de la obra objeto de este contrato, "El Contratista" tendrá la obligación de planear 
y mantener los frentes de trabajo necesarios para realizar de forma simultánea en los distintos códigos y/o 
tramos carreteros tanto en la Etapa de Rehabilitación Inicial como en la Etapa de Mantenimiento, procurando 
en todo momento mantener la conectividad y flujos vehiculares adecuados, así como cumplir con los 
requerimientos del Anexo 3 "Especificaciones Generales" y Anexo 4 "Alcance de los Trabajos" durante toda la 
vigencia del contrato, deberá considerar también los turnos y horarios de trabajo necesarios para el 
cumplimiento del contrato. 

CUARTA. - PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. - El plazo para la conclusión de la ejecución 
de los trabajos del presente contrato no podrá ser modificado. 

Los plazos a los que se refiere la etapa preparatoria, la etapa de rehabilitación inicial y la etapa de mantenimiento 
podrán ser prorrogadas, sin que por ello se modifique el plazo de ejecución del presente contrato, adecuando 
el programa de ejecución, únicamente cuando ocurran los siguientes eventos: 

A) Si ocurre algún acontecimiento de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la fecha de 
terminación del plazo de ejecución de la etapa preparatoria y/o de rehabilitación inicial y mantenimiento, será 
prorrogada por un período de tiempo igual al de la suspensión producida por el mismo, siempre y cuando se 
realice una anotación en la bitácora y "El Contratista" presente a "La Secretaría" su solicitud por escrito de 
prórroga junto con la documentación soporte correspondiente, misma que deberá hacerse de manera previa a 
la fecha de terminación de los trabajos. Si dicha solicitud no es presentada por "El Contratista" y no se realiza 
dicha anotación no se concederá prórroga alguna. En caso de que proceda la prórroga, deberá formalizarse un 
convenio por escrito y quedar establecido el programa de ejecución actualizado; 

B) Si los trabajos o cualquier parte de los mismos, ya sea en la Etapa de Rehabilitación Inicial o en la Etapa de 
Mantenimiento, no pueden avanzar o son atrasados debido a cualquier acto u omisión de "La Secretaría", o de 
otro contratista que trabaje en el sitio, sin que se trate de "El Contratista" o cualquiera de sus subcontratistas, 
la fecha de terminación del plazo de ejecución será prorrogada por el período de tiempo por el que los trabajos, 
o parte de éstos, sean así suspendidos, siempre y cuando se realice una anotación en la bitácora y "El 

Contratista" presente a "La Secretaría" su solicitud por escrito de prórroga junto con la documentación soporte 
correspondiente, misma que deberá de hacerse de manera previa a la fecha de terminación de los trabajos. Si 
dicha solicitud no es presentada por "El Contratista" y no se realiza dicha anotación no se concederá prórroga 
alguna. En caso de que proceda la prórroga, se deberá levantar mediante el acta circunstanciada 
correspondiente, formalizarse el convenio respectivo y quedar establecido el programa de ejecución 
actualizado; y 

C) En caso de que "La Secretaría" ordene la suspensión de los trabajos, se procederá de conformidad con la R 
cláusula trigésima cuarta "SUSPENSIÓN DE LA OBRA". 

Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles dp 
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra a "La Secretaría", ésta tendrá un .,,, 
plazo de 5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no 
ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada 
extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra. 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 
lado "El Contratista" Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2025, asignada 

• bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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QUINTA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. - Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor, aquellos 
fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de "Las Partes" y que se 
producen sin que haya falta o negligencia por parte de las mismas, que son insuperables, imprevisibles, o que 
previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conform idad 
con el presente contrato. Entre otros, se considera caso fortuito o fuerza mayor, acontecimientos tales como 
huelgas y disturbios laborales {siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, 
cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no) actos o atentados terroristas, bloqueos, disturbios civiles, 
insurrecciones, incendios {cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) tormentas y sismos. 

En caso de suspensión de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en las 
cláusulas cuarta "PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS" y cláusu la trigésima cuarta 
"SUSPENSIÓN DE LA OBRA" de este contrato. 

En caso de terminación anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo 
dispuesto en la cláusula trigésima sexta "TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO" de este contrato. 

SEXTA. - REQUERIMIENTO DE ACTIVIDADES. - "El Contratista" deberá asegurar que los Tramos Carreteros estén 
en todo momento transitables, esto es, abiertos a la circulación vehicular y libres de interrupciones. Sólo se 
admitirá la interrupción del t rá nsito en los casos de emergencia inherentes, bien por causas de Fuerza Mayor 
{entre otras, declaración de Desastre Natural ) o en aquellas zonas donde haya obras de Rehabilitación, en cuyo 
caso se deberá presentar una alternativa de modo que se garantice la continuidad del tránsito y capacidad de la 
vía. 

Cualquier actuación que afecte a uno o más carriles de algún Tramo Carretero y que requiera de la realización 
de desvíos y/o cierres de ca rriles, ex igirá de la elaboración de un estudio de soluciones alternativas para el 
manejo del tránsito, el cual, deberá ser presentado al Supervisor para su revisión y, en su caso, va lidación y 
posterior aprobación de "La Secretaría". El incumplimiento de lo establecido en el estudio aprobado dará lugar 
a Penas Convenciona les e, incluso, a la paralización de la actuación de "El Contratista" por part e de "La 

Secretaría", si el residente de obra así lo considera, hasta restaurar las condiciones requeridas. 

Todo el personal de "El Contratista" y de los subcontratistas, en su caso, que circulen por el Tramo Carretero 
para efectuar sus trabajos o actividades diarias, esta rán capacitados para vigi lar y atender cualquier incidente 
que afecte a la disponibilidad o seguridad del Tramo Carretero. 

Los requisitos y normas que "El Contratista" deberá de observar y cumplir durante el desarrollo de los trabajos 
y durante todo el.contrato se definen en el Anexo 3 "Especificaciones Generales". 

Los requisitos y actividades que "El Contratista" deberá llevar a cabo se definen en e I Anexo 4 "Alcance de los ¡\ r 
trabajos" . U ~ 
SÉPTIMA. - ANTICIPOS. - Para que "El Contratista" realice en el sitio de los t rabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo 
de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materia les de construcción, 
la adquisición de equipos que se insta len permanentemente y demás insumos, "La Secretaría" otorga un 
anticipo equiva lente al 10% del monto correspondiente a los trabajos de la Etapa de Rehabilitación In icial {sin 

~ hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 
lado "El Contratista" Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP·E· ICAR·OB-LP-0026-2025, asignada 

• bajo la modalidad de licitación Pública Estatal. 
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cons iderar los rendim ientos financieros por la implementación de la Obra Pública Mult ianual ni el importe para 
supervisión), incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo 
que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no 
dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. Queda establecido que el anticipo seña lado, es el contemplado en la convocatoria y bases de 
Licitación Pública Estata l y el resu ltante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por 
"El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que mot iva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúa éste 
a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción I y 100 
numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega de anticipo 
será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, formalizando mediante 
convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no entrega la garantía del anticipo 
dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo ordenamiento lega l en cit a, no procederá el 
diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará proporcionalmente a cada una 
de las estimaciones por t rabajos ejecutados que se formulen durante la Etapa de Rehabilitación Inicial, 
debiéndose liquidar el fa ltante por amortizar en la últ ima estimación de avance de dicha etapa. 

No obstante, la consideración de pago de anticipo a "El Contratista", este se obliga a iniciar todos los trabajos 
programados en la fecha establecida en este Contrato para el inicio de la Etapa de Rehabilitación Inicial, esto en 
virtud de que "El Contratista" manifestó en su propuesta que dispone del 100% del monto de dicha etapa como 
capital de riesgo. 

OCTAVA. - DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. - El atraso en la entrega del anticipo por 
causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo dispuesto 
por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para lo cua l "El 
Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles siguientes a la fecha 
del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, incorporando a la misma, copia del 
depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la so licitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se le n 
autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" deberán / 
de proceder con la forma lización del convenio modificatorio respect ivo. C\ 
De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el art ículo 
108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de terminación de los 
mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de 
ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la 
suspensión y las fechas de re inicio y terminación de los trabajos o servicios, sin modificar el plazo de ejecución 
establecido en el presente contrato. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 

I . bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. W 
lado "El Contratista" Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2025, asignada 
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NOVENA. - GARANTÍAS: "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego a los formatos 
establecidos en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estata l que dio origen al presente, así como en los 
términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías siguientes: 

9.1.- FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación 
de la orden de trabajo, de confo rmidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública, por la tota lidad del monto concedido como 
anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o 
devolución del importe total o parcial del anticipo, cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya 
amortizado el importe total del referido monto. En caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado 
para la ejecución de los trabajos encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" 
el monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los art ículos 
1, 32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guada lajara, Jalisco; la 
garantía subsistirá hasta la tota l amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la fianza 
para garant izar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del contrato; 
así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y "El Contratista" 

entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 numeral 4, de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo de ejecución de los trabajos 
se realiza ra a partir de la fecha establecida originalmente. 

9.2.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y 
responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" f ianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública, por va lor del 10% 

del importe total de los trabajos contratados incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

La garantía estará vigente hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad~ 
Si transcurrido el plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento "El Contratista", no la hubiese 
otorgado "La Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del cont rat o. 

Por la estructuración de la ejecución y comprobación de la Obra Pública Multianual, la garantía de cumplimiento 
podrá ajustarse cada 12 meses al monto pendiente por ejecutar del Contrato, de acuerdo con lo que al efecto 
se señale en los Certifica dos de Avance generados y autorizados por la Secretaría, de acuerdo con lo seña lado 
en el Anexo 7 "Procedimiento de Estimación y Pagos". Lo anterior aplicará teniendo como premisa que, en todo 
momento, en tanto la obra no haya sido recibida por la Secretaría, el cumplimiento del Contrato siempre debe 
estar garantizado, de conformidad con los artículos 119 fracción I y 120 fracción II del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por nempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaria" y por otro 

W 
lado "El Contrat ista" Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., co rrespondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2025, asignada 
bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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En la suscripción de la fianza seña lada en el párrafo anterior, se deberá manifestar que la afianzadora acepta 
expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas para la efectividad de las mismas, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, 
con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, con fundamento en el artículo 
120 fracción 111 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para cance la r la fianza será requ isito indispensable contar con el acta admin istrativa de extinción de derechos y 
ob ligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a cargo de "El Contrat ista" la liquidación 
correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

9.3.- GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS 

Etapa de Rehabilitación Inicial. - Con fundamento en el artículo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Púb lica del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, una vez concluidos los trabajos correspondientes a la Etapa de Rehabilitación 
Inicial y una vez emitida el Acta de Terminación y Cumplimiento de Estándares referida en el Anexo 5 
"Ca lificación del Estado Físico de la Infraestructura", "El Contratista" quedará obligado a responder de los 
defectos que resu lta ren en la Infraestructura Intervenida, de los vicios ocultos y de cua lquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación 
aplicable. 

Los trabajos rea lizados sobre la Infraestructura Intervenida se garantizarán durant e un plazo de doce meses por 
el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la suscripción 
del Acta de Terminación y Cumplimiento de Estándares referida en el Anexo 5 "Calificación del Estado Físico de 
la Infraestructura", "El Contratista", a su elección, deberá constituir fianza por el equiva lente al diez por ciento 
del monto total ejercido, incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado, de los trabajos correspondientes a la Etapa 
de Rehabi litación Inicial, mediante fianza emitida por aseguradora debidamente registrada, a favor de la 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública, de conformidad con en el 
artículo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

Etapa de Devo lución. - Con fundamento en el artículo 113 numeral 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, una vez concluidos los trabajos correspondientes a la Etapa de Mantenimiento y previo 
a la suscripción del Acta de Entrega Recepción Física (durante la Etapa de Devolución), "El Contratista" quedará 
obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier ot~a 
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos seña lados en el presente contrato y en la legislación 
aplicable. 

Los trabajos rea lizados durante la Etapa de Mantenimiento se garantizarán durante un plazo de doce meses por 
el cump limiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción 

de los trabajos, "El Contratista", a su e lección, deberá constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del ~ 
monto tota l ejercido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, de los trabajos de la etapa antes señalada, 
mediante fianza emitida por aseguradora debidamente registrada, a favor de Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública, de confo rmidad con en el artículo 113 numeral 3 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

~ ja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaria" y por otro 

I 
• bajo la modalidad de Lici tación Pública Estatal. lb 

lado "El Contratista" Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2025, asignada 
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"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la totalidad 
de sus ob ligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora quien responda 

ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fra cción 111, inciso 

A), 282, 283 y demás relativos y ap licables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la 
competencia de los tribuna les con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

9.4.- ASEGURAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos para la ejecución en tiempo y forma, "El Contratista" 

considero desde la formulación de la Propuesta, recursos de su propio capital (capital de riesgo) por un mínimo 
de 20% del importe de los trabajos de la Etapa de Rehabilit ación Inicial, incluyendo el Importe al Valor Agregado, 
por lo que "El Contratista" es responsable de iniciar los trabajos de acuerdo con la programación. 

DÉCIMA. - DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y 

DEL INMUEBLE. - El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de 

exclusivo costo y r iesgo de "El Contratista". Por lo tanto, "El Contratista" por su cuenta y riesgo, deberá realizar 
todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la 
tramitación y obtención de los Permisos, Licencias, Concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las 

actividades contractuales, entre otras la explotación de bancos de materiales, disposición de material sobrante 

de las excavaciones, explotación de zonas de préstamo y de disposición de materiales sobrantes, explotación de 
fuentes de agua bien sea superficia l o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, etc. 

"El Contratista" se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas 

de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natura l y socia l del área de influencia en el cua l 

se desarro llan. 

"La Secretaría" se compromete a entregar el inmueble donde se realizarán los trabajos de la Obra Pública a 

ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega-recepción 
correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral 6 de l artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, por lo que el residente de obra en conjunto con el supervisor delimitarán las acciones 
de inicio de obra y serán los únicos responsables por parte de "La Secretaría". 

DÉCIMA PRIMERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" del presente contrato acuerdan que el monto total del -· n 
mismo se rá cub ierto a "El Contratista", conforme al Anexo 7 "Procedimiento de est imación y pagos". ~ 

DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.- "El Contratista" no podrá transferir los derechos y / 
obligaciones que se deriven de l presente contrato en forma parcia l o total en favor de cualesquiera otra persona 

física o moral, con excepción de los derechos de cobro por trabajos ejecutados, en cuyo caso "El Contratista" 

deberá so licit ar por escrito a "La Secretaría", su consentimiento, quien reso lverá lo procedente, en un término 
de 10 (diez) días naturales contados a partir de su presentación. "La Secretaría" no podrá rechazar la 

autorización de la cesión de derechos sin causa o razón justificada. 

Si con motivo de la solicitud para ceder los derechos de cobro efectuada por "El Contratista" se origina un 

retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros. 

~ rresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por nempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 
lado "El Contrat ista" Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2025, asignada 
bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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DÉCIMA TERCERA. - PAGOS EN EXCESO. - Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "El Contratista", 
éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes. Los cargos se 
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la 
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "La Secretaría", 
conforme al artículo 105 numeral 15, 16 y demás relativos de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

DÉCIMA CUARTA. -TRABAJOS NO CONSIDERADOS EN ESTE CONTRATO. "Las Partes" acuerdan que si derivado 
de la ejecución de los trabajos señalados en la cláusula PRIMERA del presente contrato y sus anexos, surgiera la 
necesidad de realizar trabajos adicionales no contemplados en el mismo, "El Contratista" deberá notificar y 
entregar la documentación correspondiente a "La Secretaría", para que esta en su caso, obtenga la suficiencia 
presupuesta! necesaria para cubrir las necesidades adicionales y/o resuelva lo conducente conforme a lo 
previsto en la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento. 

DÉCIMA QUINTA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá 
como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo que deberá 
de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter 
personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento 
de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de 
construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus 
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcción y normas de calidad, bitácora de obra, 
convenios y demás documentos inherentes que se generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas 
justificadas, la sustitución del responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro 
que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a cabalidad con 
las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales como las que emanan 
de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como empresario y patrón resulta ser el 
único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su cargo, ante las diversas instituciones y 
organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en ningún caso podrá ser considerada como 

intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El Contratista" responder por todas las reclamaciones ~ 
que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto 
del presente contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o 
por autoridades competentes. (/ 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, "La 
Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el proced imiento de rescisión del 
presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación proveniente de dichas 
relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier responsabilidad derivada de este caso a 
"La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, 
aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 

W 
lado " El Contratista" Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E- ICAR-OB-LP-0026-2025, asignada 
bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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DÉCIMA SÉPTIMA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se ob liga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos 
objeto del presente contrato. Así mismo, para fortalecer la economía local, deberá dar preferencia a la 
contratación de mano de obra que resida en la zona. 

DÉCIMA OCTAVA. - PÓLIZA DE SEGURO. - En virtud de que entretanto la obra no haya sido recibida por "La 

Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de siniestros de cualquier 
tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 10 días hábiles siguientes a 
la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 numeral 
2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" copia 
simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá contar con cobertura para garantizar la 
responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que pudieran ocasionarse durante la ejecución de 
los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y equipos de instalación permanente, entendiéndose por 
éstos como los materiales y equipos incorporados y que forman parte de la obra, por la suma asegurada 
establecida en la convocatoria y bases de licitación pública estatal, la cual deberá estar vigente mientras el 
presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas en 
dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

Las coberturas mínimas solicitadas se encuentran descritas en el Anexo 9 "Seguros" . 

La seguridad de la obra, materiales y equipo de instalación permanente correrá por cuenta de "El Contratista", 
en todo momento y hasta su entrega a "La Secretaría". 

Entre tanto la obra no haya sido recibida en los términos del artícu lo 111 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios por "La Secretaría", los riesgos y responsabilidad por el acontecim iento de siniestros 
de cualquier tipo durante su ejecución correrán por cuenta de "El Contratista". 

DÉCIMA NOVENA. - DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las 
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y 
de medio ambiente que rijan en el ámbito federa l, estatal o municipal, así como a las inst rucciones que al efecto 
seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 103, numera l 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a partir de la 
suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único responsable de los daños y perjuicios que con o( 
motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por 
inobservancia de las disposiciones dadas por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos 
aplicables, en razón de ello "El Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias 
que se causen por concepto de una o va rias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la 
cláusula primera del presente contra to. 

VIGÉSIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcont rata r con otra persona física o 
mora l la ejecución total o parcial de los t rabajos, salvo autorización expresa previa y por escrito por parte de "La 
Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra empresa para la ejecución de 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 
lado "El Contratista" Aro Asfal tos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2025, asignada 

• bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
& 
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una parte de la obra mencionada o respecto de t rabajos especializados de la misma o adquiera materia les o 
eq uipo que incluyan su insta lación, deberá so licitarlo por escrito previamente y con anticipación a "La 

Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "El Contratista" seguirá siendo 
responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de 
aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" será el único responsab le de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate 
para la real ización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho que hacer valer 
en contra de "La Secretaría" por ta les obligaciones. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- REPARACIONES.- Cuando los t rabajos no se ejecuten de acuerd o con lo est ipulado en 
est e contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" sin 
que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá ordenar la 
suspensión parcia l o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto sea 
motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad con el artículo 128 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos 
no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - "El Contratista" se obliga a que los materiales y equipos 
que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato cumplan con las normas de ca lidad y especificaciones de 
construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias 
de todos los materia les y equipos que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de ésta o en los 
lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA TERCERA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - "El Contratista" se compromete al pago 
puntua l a proveedores de los materiales o servicios relativos de la obra. 

VIGÉSIMA CUARTA. - SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA. - "El Contratista" se obliga a cumplir 
con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes 
durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la previsión de riesgos 
presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de orientación necesarias para 
evita r los riesgos que se co rran por los trabajos que se realizan, instalando con ca rgo a sus gastos indirectos y 
conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de obra, anuncios, avisos y señales 

necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "El Contratista", en caso de {) 
incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar eol ,.... 
procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la rea lización y operación de la obra pública 
conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, además del cumplim iento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes ambientales 
previstas en las leyes ap licables a la materia, así como los daños y afectaciones que cause al medio ambiente, 

~ l te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secreta ría" y por ot ro + lado "El Cont rat ista" Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2025, asignada 
~ bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la remediación, restauración y 
compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y medidas que impongan las autoridades 
ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones generadas por la Dirección General de Proyectos 
de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su Coordinación Ambiental. 

Así mismo, "El Contratista" se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE­
SEMADES- 007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos 
de manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, misma 
que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la separación, 
clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se generen por la obra 
pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra imputables 
a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 162 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El Contratista" su 
reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y sin tener derecho a 
retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El Contratista" no atendiere los 
requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la autoridad facultada para hacer el 
reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que para que se inicie el procedimiento 
legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen a 
"El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que 
provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de vicios 
ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles anteriores 
al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá con su 
devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados se deben a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, "La Secretaría" 

procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente cláusula y una vez hecho 
lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida reparación de lo construido y 
concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de las 

cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas labP 
garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. - RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" designara 
un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será responsable de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de estimaciones presentadas 
por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 1, fracción XVI de la Ley de Obra 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por ot ro 
lado "El Contrat ista" Aro Asfa ltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2025, asignada 
bajo la modalidad de Licitación Pública Estata l. 

JALlSCO Página 16 de 26 

2



JAL1SCO 

• / Infraestructura ® y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MULTIANUAL A PRECIO ALZADO 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, teniendo el derecho a supervisar en todo 
tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de 
ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" las instrucciones y observaciones que estime 
pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren 
pertinentes. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control y 
seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio de 
comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la 
ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 138, 139, 140 y 
141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA NOVENA. -VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras objeto 
de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra aprobado, y 
conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance y la calidad de las 
obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada 

TRIGÉSIMA. - SUPERVISIÓN EXTERNA. - "El Contratista" deberá contratar (durante la Etapa Preparatoria) a la 
supervisión externa que deberá realizar las funciones a que se obligue conforme el contrato respectivo, tanto 
para la Etapa de Rehabilitación Inicial como para la Etapa de Mantenimiento, tomando en consideración los 
Términos de Referencia que al efecto se le entregará por conducto de la Dirección Genera l de Infraestructura 
Carretera. 

TRIGÉSIMA PRIMERA. - PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y DEDUCCIONES. - Durante la Etapa de 
Rehabilitación Inicial, en caso de no terminar en tiempo algún Tramo Carretero (conforme a los plazos señalados 
en el Anexo 4 Alcance de los Trabajos) o de que algún Tramo Carretero no cumpla con los indicadores a evaluar, 
"El Contratista" se hará acreedor a una pena convencional equivalente al 5% del monto de los trabajos 
programados de la(s) partida(s) que no haya(n) sido concluida(s) en el plazo establecido o bien de la(s) partida(s) 
correspondiente(s) a los elementos evaluados que presentaron incumplimiento del Tramo Carretero que 
corresponda. Dicha pena se aplicará sobre la última estimación de avance que se genere y se reflejará en el 
Certificado de Avan ce respectivo. 

La aplicación de las penas convencionales señaladas en el párrafo anterior en ningún caso podrá exceder del _ O 
monto pendiente por estimar y certificar. C\\ 
Al término de la Etapa de Rehabilitación Inicial, y con independencia de haber realizado las evaluaciones de los 
Indicadores de Cumplimiento en aquellos Tramos Carreteros concluidos previamente, se realiza rá una 
evaluación de los Indicadores de Cumplimiento denominados como: IC01-DET Deterioros superficiales, IC04-SH 
Señalamiento horizontal y ICOS-SV Señalamiento vertical, en todos los Tramos Carreteros. Si como resultado de 
dicha evaluación se determina que algún(os) Tramo(s) Carretero(s) no cumple(n) con dichos indicadores, "El 

Contratista" se hará acreedor a una pena convencional del 5% del monto de los trabajos programados para el 
último mes de la Etapa de Rehabilitación Inicial del Tramo Carretero que corresponda al incumplimiento, la cual 
se aplicará sobre la última estimación de avance que se genere y se reflejará en el Certificado de Avance 
respectivo. 

La pres nte hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por o tro 
lado "El Contratista" Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2025, asignada 
bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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La aplicación de las penas convenciona les seña ladas en el párrafo anterior en ningún caso podrá exceder del 
monto pendiente por estimar y certificar. 

Retenciones por incumplimiento en el programa pactado de ejecución de los trabajos.- "La Secretaría" podrá 
verificar mensualmente si los trabajos objeto de este cont rato se están ejecutando por "El Contratista" de 
acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual "La Secretaría" comparará mes a mes el avance 
contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados. 

Si como resultado de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos 
es menor de lo que debía realizarse y sea por causas imputables a "EL Contratista", "La Secretaría" procederá a 
hacer las retenciones económicas a las estimaciones de avance que se encuentren en proceso en las fechas en 
las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula : 

Sanción por atraso en la ejecución de los trabajos = O.OSx (IAP-IAE). 

IAP = Importe acumulado programado. 
IAE = Importe acumulado ejecutado. 

Las retenciones realizadas a "El Contratista" como resultado de la aplicación de la fórmula anterior, podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por 
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "La Secretaría" no sea imputable a "El 

Contratista". 

Estas retenciones y penas convenciona les se aplica rán a las estimaciones de avance en la Etapa de Rehabil itación 

Inicial. 

Las Deducciones a que se puede hacer acreedor "El Contratista" serán aquellas establecidas en el Anexo 6 

Mecanismo de Pagos. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - El presente contrato no podrá ser modificado ni 

en monto ni en plazo, sa lvo lo previsto en el numeral 7 del art ículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado d~ """ () 
Jalisco y sus Municipios. ~ 

TRIGÉSIMA TERCERA. - AJUSTES DE COSTOS. - El presente contrato no está sujeto a ajuste de costos. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender 1 
por causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, en 
cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en los 
numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaría" y por otro 
lado " El Contratista" Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2025, asignada 
bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. g 
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corre lación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante lo anterior cuando 
por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, bastara para ello con el 
levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento legal citado en líneas previas, 
de acuerdo con lo estab lecido en el art ículo 147 del referido reglamento. 

En caso de suspens1on del cont rato, prevalecerá la ob ligación de pago irrevocable e incondicional de los 
Certificados de Avance emitidos, de acuerdo con la programación de los pagos multianuales. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, del 
art ículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible determinar 
la tempora lidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por terminado 
ant icipadamente el presente contra to, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima sexta del presente. 

En caso de suspensión del cont rato que nos ocupa, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos legales 
una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindi r administ rat ivamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artícu lo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su reglamento, 
acordando "Las Partes" que si es " El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante los 
tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

En caso de darse una resc1s1on administrativa del presente contrato, prevalecerá la obl igación de pago 
irrevocable e incondicional de los Certificados de Avance emitidos, de acuerdo con la programación de pagos 
multianuales. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 2 de la _, D 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, serán aplicables las siguientes: l7'\ 
1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratist a", individual o la extinción de la persona jurídica 

contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

La presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaria" y por otro r· 
lado "El Contratista" Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2025, asignada 
bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega Recepción 
de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del finiquito de los 
trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los términos y condiciones 
previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, 
dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte a 
este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su cap ital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" no 
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen el 
10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a "El 
Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que resulte 

de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, independientemen~ e 
de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "El Contratista" 
los demás cargos que procedan. .,-

TRIGÉSIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" 

podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés general, caso fortuito, 
fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos y se demuestre 
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, se determine 
la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una 
inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad 

~ 

JALISCO 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaría" y por otro 

lado "El Contratista" Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-20 25, asignada ! 
bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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de la suspens1on de los trabajos; debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artícu lo 108 
numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en 
correlación con lo establecido en el artículo 151 de su reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión imputable 
a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan innecesaria o 
inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la terminación del contrato 
por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; prevaleciendo la obligación de pago irrevocable e incondicional de los 
Certificados de Avance emitidos, de acuerdo con la programación de pagos multianuales. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el artículo 111 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este contrato 
hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la conclusión de los 
trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de obra, dentro del plazo 
máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", dentro del término que no podrá 
ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las cond iciones 
establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles para 
proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción correspondiente, 
quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcia lmente aquellas partes de la obra 
susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso se asentará constancia 
del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar te rminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo convenido y 
puedan ser ut ilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El Contratista" lo ejecutado. 

De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado anticipadamente el 
contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que "Las Partes" convengan, . o 
conforme a lo establecido en este contrato. ~ 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y liqu idará el 
importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdicciona l declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por la 
resolución respectiva. 

~ n1 hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por n empo Determinado que celebran por un aparte " la Secretaría" y por otro 
lado "El Contratista" Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E- ICAR-OB-LP-0026-2025, asignada ~ 
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La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el finiquito 
co rrespondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que recibidos 
físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán elaborar el finiquito 
de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, 
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo cua l se procederá conforme lo 
establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública, el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 
161 de su Reglamento. 

Si a la fecha de elaboración del finiquito existen Certificados de Avance pendientes de pago, tal cond ición se 
anotará en el acta respect iva y la obligación de pago de los mismo persistirá hasta su tota l liquidación. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de form a unilatera l, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El Contratista" 
dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de 
dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un té rmino de 10 días hábiles para alegar lo que a su derecho 
corresponda, si t ranscurrido este término no rea liza alguna gestión, se tendrá como aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta Administrat iva que 
dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, no obstante si la 
liquidación de los saldos se rea liza dentro de los 20 días hábiles siguientes a la firma del fin iquito de los trabajos, 
éste podrá utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el 
contrato, subsistiendo las obligaciones derivadas de los vicios ocultos. 

RIGÉSIMA NOVENA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
co rrespondiente existieran deductivas o cualquier ot ra obligación o responsabi lidad para con "La Secretaría", a 
cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle por trabajos 

ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "El Contratista'~· 
Los Certificados de Avance que hayan sido emitidos y estén pendientes de pago quedarán exentos de ta les 
previsiones. 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contra to no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a 
la obra se rá con ca rgo a " El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos que "La 
Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " la Secretaría" y por ot ro 
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lado "El Contrat ista" Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2025, asignada ~ 
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CUADRAGÉSIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al millar) 

del importe de cad a estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa de 
retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% (dos al 
millar) de l importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de capacitación y 

adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El Contratista" acepte o 

rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente contrato. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que deslinda a 
"La Secretaría" de cua lquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se lleve a cabo por 

parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos cont ratados. 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divu lgar y/o revelar de 
manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le 
hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 

se genere como resultado de l mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma ora l, escrita, en medios 

elect rónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de "La Secretaría" 
reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y confidencial, por lo tanto 
deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligación 

de confidencia lidad posteriormente por un período de 10 años, contados a partir de su conclusión, sa lvo previo 

consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta cláusula, "La 

Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación aplicable, así como la rescisión 
de l contrato en caso de encontra rse vigente. 

CUADRAGÉSIMA TERCERA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 

reso lverán entre sí las controversias f uturas, reclamos y discrepancias previsibles que pud ieran versar sobr~ D 

problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. O\ 
Cuando surja algún reclamo o discrepancia de ca rácter técn ico o administrativo relacionada con la interpretación 

o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales sigu ientes a la fecha 
de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y motivos que le dieron o rigen y 

anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se real izará por escrito ante el residente de obra, 
a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En caso de no efectuar su reclamo en el plazo 

indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se 

trate . 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte " La Secretaria" y por otro 

• bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. W 
lado " El Contratista" Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2025, asignada 
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"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la reso lución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los términos 
de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos y/o 
documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir de la 
recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 días 
naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 
Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden de 
cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el reclamo 
se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo, 
ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no podrá agregar peticiones 
ad icionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer correcciones o sustituciones al reclamo 
original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente manera: 
"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, indicando 
los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El Contratista" hubiere 
recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de carácter f 
técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

o 
a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 

documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones contractuales 
y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente ordenada e 
identificada con número de anexo. 

~ responde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por Tiempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaria" y por otro 
lado "El Contratista" Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-0B-LP-0026-202S, asignada 
bajo la modalidad de Licitación Pública Estatal. 
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"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya sido 
hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo caso 
comunicará a " El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en tiempo 
y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en su caso, el área 
designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de discrepancia, quien tendrá 
un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que considere necesario y que no hubiera 
presentado junto con su so licitud "La Secretaría", o en su caso, el área designada procederá a ana lizar y estud iar 
el tema en discrepancia y citará por escrito a "El Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados 
a partir de la presentación de la discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada deberá 
comun icar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La Secretaría", 
o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá la orden de cambio 
que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, concluyendo así el 
procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo con efectos 
jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA CUARTA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el proced imiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha cláusula, 
"Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conci liación, por desavenencias derivadas del 
cumplimiento del contrato . 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas y su R 
cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso cont ra rio, quedarán a salvo sus 
derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. Ó 

CUADRAGÉSIMA QUINTA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" se 
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las 
cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, proced imientos y requisitos que estab lece la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, pa ra la interpretación, ejecución y 
cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a la jurisdicción del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domici lio presente o 
futuro pudiera corresponderles. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precio Alzado por nempo Determinado que celebran por un aparte "La Secretaria" y por otro 
lado "El Contratista" Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2025, asignada 
bajo la modalidad de Licitación Pública Estata l. 
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo rat ifican y firman en el municipio de 
Guadalajara, Jal isco, el día 07 de marzo de 2025. 

POR "EL C NTRATISTA" 

/ Secretaria de 
/ Infraestructura 

y Obra ública 

ARO ASFALTOS Y RIEGOS E OCCIDENTE, S. A. DE C. V. 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precio Alzado por nempo Determinado que celebran por un aparte "La Secreta ría" y por otro 
lado "El Contratista" Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ICAR-OB-LP-0026-2025, asignada 
bajo la modalidad de Lícitación Pública Estatal. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área : Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
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