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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-CJEJESP-OB-CSS-1058-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. JOSÉ RAFAEL AGUAYO CORTÉS EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y 

PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 

ESTADO DE JALISCO" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MAGISTRADO PRESIDENTE JOSÉ LUIS 

ÁLVAREZ PULIDO, Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD GGR INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S. A. DE C. V., 

REPRESENTADA POR EL C. GABRIEL CRUZ GARCÍA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN 

EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL 

CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS 

QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Mediante la Trigésima Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de 

Jalisco, celebrada el día 03 de septiembre de 2025, en el Primer punto de Acuerdo, se autorizó a la 
Presidencia del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, la suscripción del Convenio de Coordina ción 

·,z_ 2 .-- y Colaboración para establecer las responsabilidades y coordinación de acciones para que la Secretaría de 
-...., Infraestructura y Obra Pública, lleve a cabo la contratación de obras públicas y/o servicios relacionados a 

"--......_ la) misma. 
'~- l - _, \ 

GOl:Jir.lH,t O DU 1.sr.i.00 

S~GUNDO.- Derivado de lo anterior, mediante diversos oficios el Consejo de la Judicatura del Estado de 
Ja li~ , por medio de su representante, solicitó a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado 
' / de Jalisco, la formalización de un Convenio de Coordinación y Colaboración, de conformidad con el artículo 

'- 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TERCERO.- Con fecha 17 de septiembre de 2025, la Presidencia del Consejo de la Judicatura del Estado de 
Jalisco informó a "La Secretaría" mediante oficio número PSDCIA/1343/2025, que el presupuesto de 
egresos autorizado a ejecutar será de hasta $337'000,000.00 {trescientos treinta y siete millones de pesos 

00/100 M.N.), y se ejecutarán en una primera etapa para licitar las siguientes obras: Construcción del 
Archivo General, Juzgados en Materia Civil y Familiar, así como Salas Orales para el desahogo de 
audiencias. Presupuestadas dentro del Ejercicio Fiscal 2025, en las partidas del capítulo 6000 "Inversión 

Pública", hasta por la cantidad de $208'000,000.00 (doscientos ocho millones de pesos 00/100 M.N.), 

incluye el Impuesto al Valor Agregado, conforme al Presupuesto de Egresos autorizado por el Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y un monto total por obra de: 

1).- $80'000,000.00 (ochenta millones de pesos 00/100 M.N.), para la construcción del Archivo General 
del Consejo de la Judicatura en Puente Grande, Jalisco. 

2).- $72'000,000.00 (setenta y dos millones de pesos 00/100 M.N.), para la construcción de ocho Salas 
Orales en materia penal en Puente Grande, Jalisco. 

La prese e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitar ios por nempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto " El 

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" y por otro lado "El Contrat ista" GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número 

SIOP-E-CJEJESP-OB·CSS-1058-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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3).- $28'000,000.00 (veintiocho millones de pesos 00/100 M.N.), para la construcción de dos Juzgados con 
Sala de Oralidad en el Municipio de El Salto, Jalisco. 

4).- $28'000,000.00 (veintiocho millones de pesos 00/100 M.N.), para la construcción de dos Juzgados con 
Sala de Oralidad en el Municipio de Arandas, Jalisco. 

CUARTO.- Con fecha 17 de septiembre de 2025, fue suscrito el Convenio de Coordinación y Colaboración 
número CONV/COORD/SIOP/007-2025, entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y El Consejo 
de la Judicatura del Estado de Jalisco, en apego a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los relativos a su Reglamento; con el objeto de establecer las 
responsabilidades y la coordinación de acciones entre ambos, para que "La Secretaría" lleve a cabo los 
procedimientos de contratación y ejecución de las obras públicas en apego a los alcances y términos de 
referencia que el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco determine, que serán solventadas por el 
Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, con recursos propios. 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que t ienen por objeto 
7· auxi liar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 

"=-~ .,....-Ío previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XX I, XXII y XXVII, de la Constitución Política 

~d.:,I J~~ado de Jalisco, así co~o _en los artículo~ 1, 2: 3, 5, 6, 7 numeral ~ fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
: frac~ on XI y 26 de la Ley Organica del Poder EJecut1vo del Estado de Jalisco. 

, 
1.2.- Tie'r:le su domicilio en Avenida Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", en la Colonia 
Ob ervatorio, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44266. 
J 
1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2024, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 
Sumario, con número de asignación SIOP-E-CJEJESP-OB-CSS-1058-2025, instaurado por "La Secretaría", 
en términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria celebrada el día 
11 de noviembre de 2025, el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 11 de noviembre de 2025, 
fecha en la cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato . 

1.5.- El presente contrato será cubierto exclusivamente por "El Consejo de la Judicatura del Estado de 
Jalisco", especificado en el numera l TERCERO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente contrato. 

La presen e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado q ue celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto "El 

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" y por otro lado "El Contratista" GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número 
SIOP-E-CJEJESP-OB-CSS-1058-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-1058-2025. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.s Declara "El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" por conducto de su presidente, bajo 
protesta de decir verdad que: 

11.1.- Que es un Órgano del Poder Judicial del Estado de Jalisco, responsable de la administración, vigi lancia, 
disciplina y carrera judicial, con excepción del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, con plenitud de 
facultades para suscribir el Contrato con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56 y 64 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, 1º, 22, 32 fracción IV y penúltimo párrafo, 136, 137, 138, 148, 
150 y 151 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco y los diversos 161, fracción 1, 162, 163, 
167 y 168 del Código Civil del Estado de Jalisco. 

11.2.- Para el debido despacho de los asuntos encomendados, el Consejo de la Judicatura del Estado de 
Jalisco, funciona en Pleno y en Comisiones. 

11 .3.- Su titular, el Maestro José Luis Álvarez Pulido, está legitimado para la suscripción del presente 
contrato, en virtud de haber sido electo como Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco en la Sesión Plenaria So lemne celebrada el 13 de 
dictembre de 2024, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2026, y 
cofutar con autorización expresa del Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco en 
la ·¡J) igésima Sesión Ordinaria celebrada el día 03 de septiembre de 2025, de conformidad con los artículos 
56, p¡fr@fo segundo de la Constitución Política de la entidad de Jalisco y 148 de la Ley Orgánica del Poder 
Juélicia l del Estado de Jalisco. 

_ _) 

11.4.- Para los fines y efectos del presente contrato "El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco", 
seña la como su domicilio lega l el ubicado en la calle Paseo del Rincón del Diablo número 38, Zona Centro, 
Código Postal 44100, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1.- Tiene capacidad jurídica para contrata r y obligarse en los términos del presente contrato. 

111.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 10,584, de fecha 23 de 

mayo de 2024, otorgada ante la fe del Licenciado Antonio Díaz Arias, Notario Público Titular número 02, 

del Municipio de Mazamitla, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el fo lio mercantil número N-

2024051758 de fecha 04 de junio de 2024. 

111.3.- Su representante, el C. Gabriel Cruz García con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 

necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la 

escritura pública número 10,584, de fecha 23 de mayo de 2024, otorgada ante la fe del Licenciado Antonio 

ias, Notario Público Titular número 02, del Municipio de Mazamitla, Jalisco, y que se encuentra 
_ _.¿¡1----
e sen hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por nempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto "El 

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" y por ot ro lado "El Cont ratista" GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número 

SIOP-E-CJEJESP-OB-CSS-1058-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta 

de inscripción con el fo lio mercantil número N-2024051758 de fecha 04 de junio de 2024, manifestando a 

través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

111 .4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: GIA240527TAO. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencia l para votar número  emitido por el 

Instituto Nacional Electoral. 

111.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-2360 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111 .7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Rafael Vaca, No. 1659, Interior C, Colonia Paseos del Sol, 

C.P. 45079, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos legales 
de este contrato. 

111.9 .- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e insta laciones y de la calidad de los 
~ ateriales; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catá logo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en genera l su propuesta técnica y 

',~e::onómica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de aná lisis de precios 
@it~ os de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 
1 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de obra. 

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente pa ra la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en conjunto "El 

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" y por otro lado "El Contratista" GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número 
SIOP-E-UEJESP-OB-CSS-1058-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Construcción de ocho Salas Orales en materia penal en Puente Grande, Jalisco. 

(Instalaciones hidrosanitarias, pluviales y eléctricas), mismo que se ob liga a ejecutarla bajo su 

responsabilidad y dirección profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa general de 

ejecución de los trabajos, proyecto, catá logo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así 

como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de 

conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo estab lecido por los diversos 

ordenamientos y normas señalados en la declaración 111.9 del apartado de declaraciones de "El 

Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución 

de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$4'349,695.73 (cuatro millones, trescientos cuarenta y nueve mil, seiscientos noventa y cinco pesos 
73/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

''----..:f. • El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
~ apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

;:--. -, e~ correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
.: 

1
í'E~ Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
¡nde~ndientemente de las responsabi lidades en que incurra. 

'-- TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrirá 

a "El Contratista" por "El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco", debiéndose formu lar para ello 

estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo . 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 35 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 12 de noviembre 

de 2025, y concluirla el día 16 de diciembre de 2025, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el 
tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean 1· uidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 

,c..__.-"C. prese te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto "El 

Consejo e la Judicatura del Estado de Jalisco" y por otro lado "El Cont ratista" GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número 

SIOP-E-CJEJESP-OB-CSS-1058-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumarlo . .JA LISCO 
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comprobante de la liqu idación de los saldos respectivo, de conformidad con _lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo estab lecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se rea lizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el 
acta de entrega - recepción correspond iente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materia les de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" y/o "El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" otorgan un anticipo equivalente al 30% 

del importe total del presente contrato; pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá 
constar de manera escrita previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará 
lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría" 

y/o "El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 
anticipo seña lado, es el contemp lado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el 
re.sultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro 
\d_JI procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

\ 

1\ 
~I in'lf)orte del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a 'La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 

.......,, 1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artícu lo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de in icio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En c o de que "El Contratista" no presente la so licitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a que se 
inr- _ _ _ aprese te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por nempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaría" en conjunto ''El 

JALISCO 
Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" y por ot ro lado "El Contratista" GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número 
SIOP-E-CJEJESP-OB-CSS-1058-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez _autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 
modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipu ladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existirtrabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o "El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" se reservan el 
derecho a reclamar los mismos. 

..___, 
S' , Las cantidades de t rabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo t anto sujetas a 

variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

\, DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 

P\ú~lica dei Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a 

1
1ost ormatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al 

presen:J;e, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
./ . 

s1gu1entes: 
/, 

IUJ!l!CIUiO C !"I f5 H',OO 

'-""' 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o el Consejo de la Judica tura del Estado de Jalisco, 
por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado; dicha fianza 
garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe tota l o parcia l del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora se rá quien reintegre a "La Secretaría" y/o "El Consejo de la 

Judicatura del Estado de Jalisco" el monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora 
expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales 
con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía subsistirá hasta la total amortización de 
los anticipos correspondientes. 

La presen e hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en con junto "El 

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco'' y por otro lado "El Contratista" GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número 

SIOP-E-UEJESP-OB-CSS-1058-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumar io. 
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Si transcurrido el plazo aludido en el P.árrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" y/o "El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco", 
no estarán en aptit ud de entregar el importe del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los t rabajos 
y consecuentemente dando lugar a la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese 
iniciado el procedimiento rescisorio co rrespondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no 
procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo de ejecución de los trabajos se rea lizara a partir 
de la fecha establecida origina lmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
art ículo 98 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de lnfrae~t ructura y Obra Pública y/o el Consejo de la 
Judicatura del Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe total de los trabajos contratados incluyendo 
el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá rea lizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artícu lo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recib idas en su tota lidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" en conjunto con "El Consejo de la Judicatura del Est ado de Jalisco" procederán a la rescisión 
adct, inistrativa del contrato. 

i \ 

P~r~ ::,.,cancelar la fianza será requisito ind ispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechQs y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
li~uidación correspondiente de conformidad con el artícu lo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 

- 6bra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQU IER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la pól iza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuest o del Valor 
Agregado, de los trabajos rea lmente ejecutados a favo r de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado a partir 
de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad con lo 
dispuesto por e l artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar caba l cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el preserite contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría" y/o "El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco", sometiéndose 
de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos 
y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales 
~~F"' _ _ . . en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

La prese te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por nempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto "El 

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" y por otro lad o "El Cont ratista" GGR lngenierla y Arquitectura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número 
SIOP-E-CJEJESP-OB-CSS-1058-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra su rge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta! autorizado, "El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" deberá 
obtener la suficiencia presupuesta! necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente 
a su ejecución y pago, dicha conci liación y autorización deberá realizarse durante los siguientes 15 días 
hábiles a su presentación, para lo cua l se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el 
artículo 145 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con "El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco", podrán autorizar el 
pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades adiciona les y/o conceptos de trabajo no 
previstos originalmente, vigi lando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el 
contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados 
originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adiciona les o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
"El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los 
términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación 
con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

) 
, ~IMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
ilílicia,ción de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá, como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 

s.Jaún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

~ ~ .c. '""'"'"'' al 'º"ª"' •• º"" '"""" • """" ""'""" ,,, n, m,o "'"·'"''º " ' """ª" "' ""' ""' •ca '"'""'ª"'" co,;,m, "el ~ Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" y por otro lado "El Contratist a" GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número 

JALISCO SIOP-E-CJEJESP-OB-CSS-1058-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
UO!llt AHO CIH. 1ti.r;.oa 

e:=:=:-:,,,.. -<.. - Página 9 de 21 

J 

1



líODl[ JIIMO C !!I ( /¡ T;.oa 

• / Infraestructura 
~ y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-CJEJESP-OB-CSS-1058-2025 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad socia l, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Socia l, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos púb licos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 
"El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco", en ningún caso podrá ser considerada como 
intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El Contratista" responder por todas las 
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o "El Consejo 
de la Judicatura del Estado de Jalisco" en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, 
las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" y/o "El Consejo de la Judicatura del Estado de 
Jalisco", totalmente ajena a cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, 
eximiendo "El Contratista" de cualquier responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" y/o "El 
Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco", de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 1402 del 
Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto por el 
artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de !a ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecolf gica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 

1 \ 

co~f~ midad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus~Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
resp onsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o "El 
Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco", o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el 

Yontrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes 
y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las 
erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el 
objeto establecido en la cláusula primera del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

La presente h Ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebr an por una parte " la Secretaria" en conjunto "El 

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" y por ot ro lado "El Contra tista" GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número 
SIOP-E-CJEJESP-OB-CSS-lOSS-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "la Secretaría" y/o "El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" por 
tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adiciona les que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sih que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la terminación de las obras de conformidad 
'pm el artícu lo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios, y 
lriu,c.ho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Públ lGél del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
I 

- :1 DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facu ltad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago 
puntual a proveedores de los materiales o servicios relativos de la obra. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autor' ades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

La prese te hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por n empo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto "El 

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" y por ot ro lado " El Contratista" GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número 

SIOP-E-ü EJESP-OB-CSS-l OS8-202S, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambienta les derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restaura ción y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambienta les, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, res iduos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajq las cuales se deberá rea lizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ·ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municip ios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Qontratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
qutoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 

\ 

Rª~,a que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
1
del ~glamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

J Ni las liquidaciones parcia les, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabi lidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencim iento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al. uso de lo constru ido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus· Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artícu lo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 

@~~ :::::=:;La2 pr:'.es1 n=te~h=oj~a c=orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en conjunto "El 

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" y por otro lado "El Contratista" GGR Ingenier ía y Arquitectura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número 

.JAL ISCQ SIOP-E-CJEJESP-OB-CSS-1058-2025, asignada bajo la modalidad d e Concurso Simplificado Sumario. 
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VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA. - Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cua l fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convenciona l, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 

~ aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
'1 ' y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

BOIUl¡i'IHO O!'l t:.tiU,00 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convenciona les, tanto por el atraso en la 

I 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 

1
flil'.lción del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
tofal de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
;atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 

_ artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convenciona les podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

e igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita . Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o "El Consejo de la Judicatura del Estado de 
Jalisco" independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, 
podrán exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el 
sobr cost _como la diferencia entre el importe que le representaría a "La Secretaría" y/o "El Consejo de 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto "El 

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" y por otro lado "El Cont ratista" GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número 
SIOP-E-CJEJESP-OB-CSS-1058-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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la Judicatura del Estado de Jalisco", concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento 
de rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cua lquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, cu lpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cua lquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

·-TijlGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
ca1usa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
eh~ ualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los rwmerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
(o anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 

"" bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cua l operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo estab lecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

~ ~ a,,,'º'""' de Ob" """~ a "'""" "º"ª' " '" nemeo º""•""' '"' "''""' '" "'ª oart, •, , ;,,,.,.,,,. eo '"'"'" "" ~ Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" y por otro lado "El Contrat ista" GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número 

JALISCO SIOP·E·CJ EJESP-OB-CSS-1058-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Además de las causa les para dar por rescind ido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 

2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se rán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobreven ida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 

Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 

finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 

términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos estab lecidos para ello. 

·,S , 5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 
el lo . 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

"?--, a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier 
\Índole. 

,/ 

l 
-. ._\ 

'~ 
/7.- Si "El Contratista" reduce su capital socia l y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 

el 10% sin incluir el impuesto al va lor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en genera l, por cualquier otra causa 

imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las ca usales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de est e contrato, además de que se le apliquen a 

"El Contratista" las penas convenciona les conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 

resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 

independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cump limiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás ca rgos que procedan. 

La presente hoja corresponde al Co ntrato de Obra Púb lica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en con junto "El 

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" y por ot ro lado "El Contratista" GGR Ingeniería y Arquitectu ra, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número 

SIOP·E-CJEJESP-OB-CSS-1058-2025,.asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una reso lución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconven iente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo .establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su tota lidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 

~ conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
, \ I 

obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
~~ dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 

conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

')- ""'
1
~ finalizar la verificación de los trabajos, "la Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
,-para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 

co~ espondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aque llas 
~ partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que pLJedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
- se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

~ ~ d• ,, 'º"'"" de Obra '"''" , ''"'" " " '" " " '" Tiemeo °'"m'""º qo, """"" "" ""' " " ' ·ca " ' " " ''" ' " " "'""'º •e, ~ Consejo de la Judicatura del Estado de Ja lisco" y por otro lado "El Contratista" GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V., co rrespondiente a la asignación número 

JALISCO SIOP-E-CJEJESP-OB-CSS-1058-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo ~Hspuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcia l o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a "El 

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco", de conformidad y para los efectos admin istrativos de los 
artículos 115 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
s;5 retaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

wocederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Co~tratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 

l ', 
el resaltado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
qLe a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 

- áceptado. 

Una vez saldados los créditos estab lecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 

Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

~ ~ onde al Contrato de Obra Pública a Precios Un itarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto "El 

~ Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" y por ot ro lado " El Contratista" GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número 

JAL JSCO SIOP-E-CJEJESP-OB-CSS-1058-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o "El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" deban hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artícu lo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" y/o "El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" de cua lquier 
responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se lleve a cabo por parte de "El 
Contratista" durante la realización de los trabajos contratados. 

'---- ) , 
<-- T~IGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o reve lar de manera 

. lg~na a terce ras personas, ni hacer uso inapropiado de t oda la información que "La Secretaría" le hubiese 
p

1

ropb ~cionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
s,e genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 

.......,medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o "El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" reconociendo "El Contratista" que 
dicha información es considerada como secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto 
secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligación de confidencial idad 
posteriormente · por un período de 10 años, contados a partir de su conclusión, salvo previo 
consentimiento de "La Secretaría" y/o "El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" y/o "El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" procederán a ejercitar las 
acciones legales establecidas en la legislación ap licable, así como la rescisión del contrato en caso de 
encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán entre sí las 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas 
específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

~ + La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto "El 

~ Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" y por otro lado "El Contratista" GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número 

.JALISCO SIOP-E-CJEJESP-OB-CSS-1058-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días natura les 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se rea lizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la reso lución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula . 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días natura les contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para. emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días natura les para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

\ 
1 

si' la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
' rf:!G:lamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 
l '~ 

Si / "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
-ádministrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adiciona les, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado q ue celebran por una parte " La Secretaría" en conjunto "El 

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" y por ot ro lado " El Contratista" GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V., correspo ndiente a la asignación número 

SIOP-E-CJEJESP-OB-CSS-1058-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario . 
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b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractua les y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 

sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 

caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 

tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 

su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", e l inicio del procedimiento de 

discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 

considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 

área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 

deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

s7cretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 

cohcluyendo así el procedimiento para la reso lución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 

adrñi'~trativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes" . 

_ CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 

cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 

constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 

cláusu la, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplim iento del contrato . 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conc:i liación, el convenio respectivo obligará ·a las mismas 

y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso cor.itrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 

una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 

que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 

interpretación, ejecución y cumpl imiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 

la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

~ ~ ,,a, al " "'"" de Ob,a eübll~ a '='"' """'"" " ' TI, m,, Me,mloado ' "' releb,ao po, ""' parte "la ''""" '~ '" ""'""" "" ~ Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" y por otro lado "El Contratista" GGR Ingeniería y Arquit ectura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación número 

JALISCO SIOP-E-CJEJESP-OB-CSS-1058-2025, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumar io. 
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Leído el preseí]te contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 11 de noviembre de 2025. 

CONTRATACIÓN 

/ 
Secretaria de 

Infraestructura 
y Obra Pública 

~4<::_:&~ 
ING. JOSÉ RAFAEL AGUAYO CORTÉS 

DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN 

POR "EL CONSEJO DE LA JUDI T\ RA DEL ESTADO DE JALISCO" 

REPRESENT/!l. 
GR INGENIERÍA Y ARQUI 

TESTIGOS 

INFRAESTRUCTURA 

La p resente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto "El 

Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco" y por otro lado "El Contratista" GGR Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V., correspondiente a la asignación numero 

SIOP-E-CJEJESP-OB-CSS-1058-202S, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021. 

Área: Dirección de Contratación. 

Clasificación de Información Confidencial. 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1, Firma2 y Número de Identificación Oficial3, de los 

particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, con relación al Artículo 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jalisco os 

por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público: Directora de Contra 
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