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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020 *

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Cbra Pablica

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020, para la
contratacion de obra publica: Domo en Telesecundaria José Clemente Orozco en la localidad de Cocuasco,
en el municipio de Chimaltitan, Jalisco. »

2
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:35 horas, del dia 09 de diciembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores

publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Fa
Con fecha de publicacién del dia 20 de octubre de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero

de procedimiento SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:
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Coyolxauhqui Construcciones, S.A. de C.V.
Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.
Construmova, S.A.P.l. de C.V.

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
Constructora SIL, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V.
Marecomsa, S.A. de C.V.

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Lakay Construcciones, S.A. de C,V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.
Grupo Cisaghb, S.A. de C.V.

Juan Barboza Solano

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.
GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.
Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 26 de noviembre de 2020, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacién y apertura

de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra

—

Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 17
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Coyolxauhqui Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Obrasy Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. Se acepta $2,142,754.15 -
3 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. No se presentd $0.00
4 |Extra Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,066,999.81
5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $1,997,349.91
6 |ConstructoraSJL, S.A. de C.V. Se acepta $2,168,467.41
7 |Construtag, S.A. de C.V. Se acepta $2,044,855.62 | - 1
8 |Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00
9 |Marecomsa, S.A. de C.V. Se acepta $2,379,023.32 /
10 l;lee(::i-:l/g.enieria y Desarrollos de Occidente, S.A. 56 scept $2,312,948.79
11 |Atelier BCM, S.A. de C.V. Se acepta $2,442,490.04 |/
12 | Lakay Construcciones, S.A. de C,V. Se acepta $2,076,472.85 Q/
13 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $2,232,497.36 |/
14 | Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. No se presentdé $0.00
15 |Grupo Cisagb, S.A. de C.V. Se acepta $2,533,140.27 |/
16 |Juan Barboza Solano Se acepta $2,393,661.45 |/
17 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. Se acepta $2,134,305.68 |/
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
18 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

19 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,149,332.11
20 |Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

21 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,228,557.75
22 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Servicios Profesionales para la Construccion de
23 Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $2,320,360.92

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.Proyectos y Construcciones Cupe, S.A. de C.V. .

Se desecha la propuesta por no presentar razén social y nombre del representante legal en el Documento
E2.- Catalogo de conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $1,997,349.91
2 | Construtag, S.A. de C.V. $2,044,855.62
3 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $2,066,999.81
4 |Lakay Construcciones, S.A. de C,V. $2,076,472.85
5 |Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $2,134,305.68
6 |Obrasy Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $2,142,754.15
7 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $2,149,332.11
8 | Constructora SIL, S.A. de C.V. $2,168,467.41
9 |Lodac Construcciones, S.A. de C.V. $2,228,557.75
10 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $2,232,497.36
11 [ Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $2,312,948.79
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
; e il
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
12 |Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V. $2,320,360.92
13 | Marecomsa, S.A. de C.V. $2,379,023.32
14 |Juan Barboza Solano $2,393,661.45
15 | Atelier BCM, S.A. de C.V. $2,442,490.04
16 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $2,533,140.27
La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 26 de -
noviembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.
Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
z £ £ I
1.- Grupo 5.- Proyectos y
3.- Extra 4.- Lakay h A
DOCUMENTOS Constructor 2.- Construtag, Cairittones SRR Edificaciones
Gleoss, S.A. de S.A.de C.V. Capheus, S.A. de
S.A.deCV. S.A. de C,V.
C.V. C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma 1

plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
Pagina 4 de 34




Plan Jalisco para la
- -
Reactivacion

Eeonémicuﬁq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Gleoss, 5.A. de
C.V.

2.- Construtag,
S.A.de C.V.

3.- Extra
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Lakay
Construcciones,
S.A.de C,V.

5.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, 5.A. de
Cc.v.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Prop

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo 3.- Extra 4.- Lekay 5.- Proyectos y

Constructor 2.- Construtag, g Edificaciones
Construcciones, Construcciones,
Gieossc E \f.A. de S.A.deC.V. SA deC.V. S.A. de CV. Caphe:s{’s.n. de

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

AURFRE R CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas 1

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
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1.- Grupo 5.- Proyectos y
Constructor 2.- Construtag, Coni;r:::ir:nes Con“s.trulzcik:;es Edificaciones
Gleoss, S.A. de S.A.de C.V. £ ! Capheus, S5.A. de

C.V. S.A.de C.V. S.A.de C,V. e

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

ROcum A Tk CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo 5.- Proyectos y
3.- Extra 4.- Lakay »
DOCUMENTOS Cr.mstmctqr Sy, Construcciones, Construcciones, FORKaciones
Gleoss, S.A. de S.A.deC.V. Capheus, S.A. de
S.A. de C.V. S.A.de C,V.
Cc.V. C.V.
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
rpucilieadone CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T20.-
Dpinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
pacts dal eortratty, & CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la 1
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
TR AEana L B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econémica...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo 5.- Proyectos y
3.- Extra 4.- Lakay
DOCUMENTOS |  onSttuctor | 2 COTSUUISE | Construcciones, | Comstrucciones, c:‘::z il
e c.v- . Y el S.A.de C.V. S.A.de CV. " C\’! :

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

éhwmsicianes e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMBLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales gue en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
HONMHE3 Y TRUELES SR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su 5
participacidn...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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ACTA DE JUNTA DE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fa

Infraestructura
y Obra Pablica

>

DOCUMENTOS

6.- Obras y
Proyectos
Codeniz, 5.A. de
C.V.

7.- Porpasa
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Constructora
SIL, S.A.de C.V.

9.- Lodac
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
cV.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién piiblica
emitida por Ia Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pdblica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Obras y 10.- Grupo

7.- Porpasa 9.- Lodac :

Pro (s34 -

cotempn do | Comruccinss, | &M | cosrcones, | Sorario e
des S.A.de C.V. b3 : S.A.deCV. s e B ol

c.v. C.v.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE cu
servicio del licitante, MPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad 1
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias puiblicas y
privad \
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jaliseos | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
Pagina 11 de 34




Plan Jalisco para la
- .
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pdblica

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Obras y 10.- Grupo
Proyectos Co: st::::i:s:es 8.- Constructora chgs'trtz;:;es Constructor Nuevo
Codeniz, S.A. de S.A. de C.V. SIL,S.A.de C.V. SA deCV. Progreso, 5.A. de

C.V. C.v.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de

ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

Tari g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arjetas de bésicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE N
de trabajo... \

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gabierno de Jalisco | Plan Jalisco pars ivacidn Econamica
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Plan Jalisco para la
- -
Reactivacion

Econémicu..-l

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Obras y
Proyectos
Codeniz, S.A. de
Cc.V.

7.- Porpasa
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Constructora
SIL, S.A. de C.V.

9.- Lodac
Construcciones,
S.A.de C.V,

10.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
Cc.v.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica.
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Plan Jalisce para la

Reactivacion Infraestructura
y Obra Pablica

Enonémicu"q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Obrasy 10.- Grupo
7.- Porpasa 9.- Lodac
soamares | (IS | e, | ST | o, | S
s A S.A. de C.V. y ’ S.A. de C.V. e

C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
Liabujos eyacatades. £ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

Shrss e b e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

Documento T25.- En su 1
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
paigiich, Memsieinsinisg CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,

identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

sara la Beactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Eeonémica‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Obrasy o T T 10.- Grupo
DOCUMENTOS royectos Conn sbciones S Sonsiruchien Bobriniciiones RoRepstorusvo
Codeniz, 5.A. de : SIL,S.A.deCV. . Progreso, S.A. de
cvV S.A. de C.V. S.A.de C.V. cV

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
pliblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

7 4 p:

11.- 12 - Servicios : v
Neoingenieriay | Profesionales para
DOCUMENTOS Desarrollos de | la Construccién de
Occidente, S.A. | Occidente, 5.A. de

de C.V. C.V.

13.- Marecomsa, 14.- Juan Barboza 15.- Atelier BCM,
S.A.de C.V. Solano S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente

de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién |
General de Licitacién y |
Contratacidn...

licitacién ptblica
Sniiin por I8 Sacrethiy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE C‘

Pagina 15 de 34




Plan Jalisco para la
Reactivacién & s
activacié Jalisco o Yo i

OOBIERMD GEL ESTADD

Econémica i

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- 12.- Servicios
Neoingenieriay | Profesionales para
DOCUMENTOS Desarrollos de | la Construccion de
: Occidente, S.A. | Occidente, S.A. de

de C.V. C.V.

13.- Marecomsa, 14.- Juan Barboza 15.- Atelier BCM,
S.A.de C.V. Solano S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer

el acta de la junta de 1
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este =
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

) H Infraestructura
4 ! J(:III.':SICO y Obra Piblica

Ecunémicqllq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- 12.- Servicios
Neoingenieriay | Profesionales para
DOCUMENTOS Desarrollos de | la Construccién de
Occidente, S.A. | Occidente, S.A. de

de C.V. C.V.

13.- Marecomsa, | 14.- Juan Barboza 15.- Atelier BCM,
S.A.de C.V. Solano S.A.deC.V.

anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhetiiadus a8 fop CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

Documento T10.-

Programs generikas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los

trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
yeiliameidn mansinige CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 17 de 34




Plan Jalisco para la
- - -
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémica =

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- 12.- Servicios
Neoingenieriay | Profesionales para
DOCUMENTOS Desarrollos de | la Construccién de
Occidente, S.A. | Occidente, S.A. de

de C.V. C.V.

13.- Marecomsa, 14.- Juan Barboza 15.- Atelier BCM,
S.A.deC.V. Solano S.A.deC.V.

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

Taciatus de blsicos:: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-

Integracién del
catilogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la

Integracidn de su

propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es 1
emitido por el Servicio

de Administracion

Tributaria (SAT)...

Gobierno de Jalisco | PMan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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Plan Jalisco para la
i i [ 1 Infraestruct
Reactivacion J a l lsco yno bc;z pzxgclzjcu(;u

Eeonémicn.lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- 12.- Servicios
Neoingenieriay | Profesionales para
DOCUMENTOS Desarrollos de | la Construccién de
Occidente, 5S.A. | Occidente, S.A. de

de C.V. C.V.

13.- Marecomsa, | 14.- Juan Barboza 15.- Atelier BCM,
S.A.de C.V. Solano S.A.deC.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién

Econémica... 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

OlirM e IR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los L
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

ian Econdrmica
Pagina 19 de 34




Plan Jalisco para la
- L
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- 12.- Servicios
Neoingenieriay | Profesionales para
DOCUMENTOS Desarrollos de | la Construccién de
Occidente, S.A. | Occidente, S.A. de

de C.V. C.V.

13.- Marecomsa, | 14.- Juan Barboza 15.- Atelier BCM,
S.A.de C.V. Solano S.A.de C.V. _

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,

suscritos con entes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
v/ 1
16.- Grupo
DOCUMENTOS Cisagb, S.A. de
C.V.
Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los

documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE
" I

del Representante ——
Legal, anexando copia /
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisce-pais |a Reactivacion Econamica.
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H Infraestructura
Jal{ssco O y Obra Publica

Econémienq-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo
DOCUMENTOS Cisagb, 5.A. de
C.V.
Documento T1.1 Copia

de la constancia de

inscripcién a la presente
licitacién publica

emitida por la Secretaria CUMPLE

de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

particularidades del CUMPLE

proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

proporcionados por la pN

convocante... /‘“‘< .

L/

1

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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Plan Jalisco para la
- - -
Reactivacién

Ecrmémiea_.-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-0B-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Cisagb, 5.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

regl to.

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidén integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

CUMPLE

L

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los

CUMPLE

Ly
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Cisagb, S.A. de
C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
¥ cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Fcondmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo
DOCUMENTOS Cisagb, 5.A. de
C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para

descontarde las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de CUMPLE
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
dis posiciones en CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

la Reactivacion Economica,

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo
DOCUMENTOS Cisagb, 5.A. de
C.V.
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma CUMPLE

naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabaj
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion... 1

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluaciéon econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Gobierno de Jalisco | Plar: Jali<fa pata la Redctivacion Econdrnica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-0OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluaciéon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $1,997,349.91
2 |Construtag, S.A.de C.V. $2,044,855.62
3 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $2,066,999.81
4 | Lakay Construcciones, S.A. de C,V. $2,076,472.85
5 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $2,134,305.68
6 |Obrasy Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $2,142,754.15
7 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $2,149,332.11
8 |Constructora SIL, S.A.de C.V. $2,168,467.41
9 [Lodac Construcciones, S.A. de C.V. $2,228,557.75
10 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $2,232,497.36
11 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $2,312,948.79
12 | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V. $2,320,360.92
13 | Marecomsa, S.A. de C.V. $2,379,023.32
14 |Juan Barboza Solano $2,393,661.45
15 | Atelier BCM, S.A. de C.V. $2,442,490.04
16 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $2,533,140.27

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

1
La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas .
/

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

: o S\
\/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminaciéon por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VL. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

iy
_
Y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto médximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto
Autorizado

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

Domo en Telesecundaria José Clemente Orozco en la localidad de Cocuasco, en el municipio de
Chimaltitan, Jalisco.

$2,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,721,853.37
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,183,741.61
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,914,576.80
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$2,201,763.32
$1,627,390.28

IMPORTE DE LA

IMPORTE DELA

EMIPRESA RESULTADO DE LA

PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON VA EVALUACION
1|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. 51,721,853.37 $1,997,349.91 SE ACEPTA
2|Construtag, S.A. de C.V. $1,762,806.57 $2,044,855.62 SE ACEPTA
3| Extra Construcciones, S.A. de C.V. $1,781,896.39 $2,066,999.81 SE ACEPTA
4|Lakay Construcciones, 5.A. de C,V. 5$1,790,062.80 $2,076,472.85 SE ACEPTA
5|Proyectos y Edificaciones Capheus, 5.A. de C.V. $1,839,918.69 $2,134,305.68 SE ACEPTA
6|0bras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $1,847,201.85 $2,142,754.15 SE ACEPTA
7|Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $1,852,872.51 $2,149,332.11 SE ACEPTA
8| Constructora SJL, S.A. de C.V. $1,869,368.46 $2,168,467.41 SE ACEPTA
9| Lodac Construcciones, S.A. de C.V. $1,921,170.47 $2,228,557.75 SE ACEPTA

10| Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. 5$1,924,566.69 $2,232,497.36 SE ACEPTA
11| Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, 5.A. de C.V. 51,993,921.37 $2,312,948.79 SE ACEPTA
12}Servicios Profesionales para la Construccién de $2,000,311.14 $2,320,360.92 SE ACEPTA
Occidente, S.A. de C.V.
13|Marecomsa, S.A. de C.V. $2,050,882.17 $2,379,023.32 SE ACEPTA
14|Juan Barboza Solano $2,063,501.25 $2,393,661.45 SE ACEPTA
15|Atelier BCM, S.A. de C.V. $2,105,594.86 $2,442,490.04 SE ACEPTA
16|Grupo Cisagh, S.A. de C.V. $2,183,741.61 $2,533,140.27 SE ACEPTA

co para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;
VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE BAFCRTE

MENGR MAYOR
PROPUESTO  #ROPUESTO

LOSTG DE
MERCADD

Y 1,082 320,82

11, MANG DE OBRA
12. MAQUINARIA Y EQUIPD

13. COSTOS INDIRECTOS
14. FINANCAMIENTO

Extra Construcciones, 5. A,  bakay Constructoned, SA4.  Proyectos y Edificaciones  Obras y Proyectos Codenia,
de CV. de LV ‘Capheas, SA. de V. SA deCV.

Grupo Construcor Gleoss,

S.A de CV, Construtag, SA ds CV,

1. IMPORTE POR MATERIALES 5969,263.13 S50846%) SB12,70268| TIER1%| 51,056321.84| E7.73aEW| 586357502 $962,792.64 $1,153,958.41
|2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 25.36459%) 532867538 A2.0698%| 5473.31745| 22.9508%| 533649556 26S7SeW| $30752108 230426W|  S$326,820.00 14.5791% 5211,647.34
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIRD 7.733%|  $10B,769.96 12.8659%| 51B0.BERAT 54279 $80,054.82| A568ITM| 523471855 512B,716.68

|4, IMPGRTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 51,406,708.47 100.0000%| 51,475,908 60 100.0000%| 51,474,872.32 51,495 614,65 §1,418329.32

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.85583%|  $140,050.91 9.00000%| 5132.831.77| 7.00000%| 510324106 7.M100aM| 511682372| 1630200%| 522837939 14.50000% | $216,305.25
(6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO BOSSTIN C.01E5E% | 000N -0DA095% $660.38[  OASTON 42,585 66 QTR0 $2,869,33
7. |MPORTE POR UTILUDAD PROPUESTA 0, 664557 SO000% 01908 167,813.72] B 08
(2. PRESUPUSSTO FOTAL SLIZLBSISY |

Servidos Profesionales para
1a Construcdon de
Occilente, 54, de CV.

Porpasa Construcdanse, 5.4, todac Construcziones, 5.4, Grupoe Constructor Nuevg  Neoingenieria 'y Desarrolios
SPINGHA S5 A e LY daCA. Progreto, SA.deCV.  de Occidente, 54 de CY

1. IMPORTE POR MATERIALES 70,551 51,151,251.48 578586641 $1,061,295.74) 72848 51,112,045.78
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 313, | $317,141.51 $562,691.22| 537840423 383, 5376,877.72
3. IMPORTE POR MACUINARIA Y EQUIPO | 283, $115,816.90| $168.818.86 5113,808.64 574,296.87

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTD | | 51,584,210.29 51,517.57649 5§1,553,50B.61 100.0000%| 51,653,725.95 $1,637,364.35
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS SB00% | B4, 5$126,261.56) $217,850,53| 5155,350.86 5165,372.60 180

€. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.04600% » | 52,384,65 5541 58|

. D 0.00000 17376117 12.00000%| $205.176.13

SL97,170.47 $1.924566.69
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RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

P

Jalisco

| oogfaso sk ISTADD

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ECCR-

OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Marecomsa, 5.A. de C.V.

$320,014.34
4351,881.96

$171,770.01
$0.00
$151,157.61

Juan Barboza Solano

$911,216.68
$535,035.82
$253,695.20)

100.0000%| $1,699,947.70

$180,803.04
$5,256.70
8.85710%|  $167,045.56

Ateller BCM, 5.A. de C.V,

$1,114,488.54
$531,538.43
$84,471.41

$1,730,498.38
$173,049.84
$1,189.72
$190,473.79

Infraestructura
y Obra Publica

Grupo Cisagb, 5.A. de C.V.

|2 PRESUPUESTO TOTAL

$2,050,882.17

$2,063,501.25

$2,105,594.86

$2,183,741.61 |

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada
hubieren resultado

la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que

insolventes.

Grupo Constructor Gleoms,

SA de CV.

Construtag, 54, do CV

Extra Construcoiones, 5.4, Lakay Construcciones, 5.8, Froyectos y Edifkacones
Capheus, $ 4 de CV,

de OV,

de CV.

Chran y Proyectos Codenis,
SA decv.

15.  INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE $63,057.69 50.00 $168,745.80 $69,528.18 s0.00]
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 581,678.05 50.00| 571,857.87 $12,8%2 35 583,533.43 $158,706.09|
DE OBRA

17. INSUFIGENGA  PARCIAL  DE| $26,736.35 50.00| $55,451,43| %0.00{ $6,789.67 $48,438.99
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICHENCIA PARCIAL DE COSTOS) $23,333.71 §30,552.85 460,143.56) $46,560.90 50.00 $0.00
{inpirECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE £1,63146 $2,227.08 51,705, 56| $1,832.79) 50,00/ 50,00
FINANCIAMIENTO

20. INSUF IOENTIA TOTAL] 5196,437.31 $252,358.07 $1E9,158,55 $225,971.84 $159,851.28 $248,145.08
15+16+17+18+19

(21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| -531,386.78 -$107,587.48 57,584,955 +§62,158.12| $1B,E22.22 -$B1,056.31
uTI =i 1 TOTA

f22. INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCAUIFICA [INSOUVENTE. SE DESCALIEICAINSOEVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

Parpasa Construcciones, S.A.

de CV.

Constructora i, S A de OV,

Lodac Constrocciones, 5.4
de CV.

Grupe Construdtar Nueve  Neoingenieria y Desarrobiog

Servigos Profesionales para

S A deCV Ls Construcrion de

PARCIAL  Df

Progress, S.A de Y. de Oeridente,

Decdonte, SA. de C.V.

15, INSUFICENGA $0.00] $0.00 5246,454.41 $0.00 50,00 $0.00]
MATERIALES
16. INSUFICENCIA PARCAL DE MAND $0.00/ $83,211.52 50.00 $31.845.20 50.00| $33.475.71
DE DBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCAL DE $108,217.06 $19,689.45 $0.00 $21,697.71 $61,209.48 $42,203.76
MACUHNARIA Y ECIIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $20,560.02 $37.123.06 50.00| $8,033.75| $0.00| 50.00
| NDIRECTDS
19, INSUFICENCA  PARCAL DE $1,685.86 $0.00 $108.51] $1,551,58/ $1,583.61 50,00
FINANCIAMIENTD
20, INSUFICIENOIA TOTAL: 512548295 5150,024.04 5246,562,97 $63,232.25| $62,793.09 575,679.47)
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| -537,604.65/ -§12,242.11 -472,781.75| 5141,943.87 $101,007.64 5$34,081.00
UTILIDAD - INSUFIQENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSGLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7~
Marecams:, S.A. de CV. Juan Barboza Solano Ateller BOM, SA. de CV. Grupo Cisagb, .. de CV.
1S. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $121,104.14 $0.00 . 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $90,339.09 $0.00 $0.00 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00 $51,034,94 50.00)
MAQUINARIA Y EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5$0.00 50.00 $0.00 $43,653.98
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5$2,493.16 50.00 $1,303.44 $0.00
FINANCIAMIENTD
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $92,832.25 $121,104.14 £52,338.38 $43,653.98
15+16+17+18+19
21. SOLVENCOA DE LAS PROPOSICIONES: S58,325.36 £45,941.43 5138,135.41 5153 BBS5.45|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
IMPORTE DE LA IMPOKTE DE LA “E:::{t?:glgf‘m RESULTADO DE LA EVALUACIGN POR -
PROPUESTA PROPUESTA CON VA TASACION ARITMETICA
BINARIA
1|Grupo Constructor Gleoss, S.A, de C.V. $1,721,853.37 $1,997,349.91 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Construtag, S.A. de C.V. 51,762,806.57 $2,044,855.62 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Extra Construcciones, S.A. de C.V. $1,781,896.39 $2,066,999.81 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Lakay Construcciones, S.A. de C,V. $1,790,062.80 $2,076,472.85 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. $1,839,918.69 $2,134,305.68 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
6|0Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V. $1,847,201.85 $2,142,754.15 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7|Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $1,852,872.51 $2,149,332.11 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
8|Constructora SJL, 5.A. de C.V. $1,860,368.46 52,168,467.41 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9|Lodac Construcciones, S.A. de C.V, $1,921,170.47 $2,228,557.75 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10| Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. $1,924,566.69 $2,232,497.36| CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
11|Neoingenieria y Desarrollos de $1,993,921.37 $2,312,948.79 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.A. de C.V.
12|Servicios Profesionales para la 52,000,311.14 $2,320,360.92 CUMPLE SOLVENTE
Construccion de Occidente, S.A. de C.V.
13|Marecomsa, S.A. de C.V. 52,050,882.17 $2,379,023.32 CUMPLE SOLVENTE
14| juan Barboza Solano 52,063,501.25 $2,393,661.45 CUMPLE SOLVENTE
15|Atelier BCM, S.A. de C.V. $2,105,594. 86| $2,442,490.04 CUMPLE SOLVENTE
16| Grupo Cisagh, S.A. de C.V. $2,183,741.61 §2,533,140.27| CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz L6pez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima segunda sesion extraordinaria del dia 09 de diciembre de 2020, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V., para ejecutar
los trabajos consistentes en: Domo en Telesecundaria José Clemente Orozco en la localidad de Cocuasco,
en el municipio de Chimaltitan, Jalisco, por un monto de 52,134,305.581:105 millones ciento treinta y
cuatro mil trescientos cinco pesos 68/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $640,291.70 (seiscientos
cuarenta mil doscientos noventa y un pesos 70/100 M.N.). ;-

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020,~ al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de diciembre de
2020 a las 11:30 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Fd
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de diciembre de 2020"y de terminacion el dia 09 de abril de 2021,
El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:38
horas del dia 09 de diciembre de 2020 en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

i P v
-
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V.

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

Lakay Construcciones, S.A. de C,V.

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Codeniz, S.A. de C.V.

Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora SIJL, S.A. de C.V.

Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

=i

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales para la Construccion de
Occidente, S.A. de C.V.

Marecomsa, S.A. de C.V. Y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-991-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Juan Barboza Solano

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Grupo Cisagb, S.A. de C.V.

 REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
- DE CONTROL

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO
) ?’ ™ ;_
. ) & '\ /\(
Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar (XG—F
/74
TESTIGO SOCIAL '

a la Reactivacion Ecoriomica
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director

o/
~l




