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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020 ¥

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020, para la
contratacion de obra publica: Construccién de parque lineal (ciclovia) en el ingreso a la cabecera municipal
de Magdalena, Jalisco.”

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:45 horas, del dia 09 de diciembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongaci6n Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 20 de octubre de 2020,/para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Eco Construccion y Asociado, S.A. de C.V.

2  Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

3 Construmova, S.A.P.l. de C.V.

4  Extra Construcciones, S.A. de C.V.

5 GrupoVycCgG,S.A.deC.V.

6 Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

7  Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
8 Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.

9 Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. _
10 Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. g
11 Construccion y Proyectos CMA, S.A. de C.V.

12 Corvo Ingenieria, S.A. de C.V.

13 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

14 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

15 Miguel Garcia Vazquez

16 Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.

17 Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V.
18 CRN Infraestructuray Proyectos, S.A. de C.V.

19 Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

20 Haro Rent, S.A.de C.V.

21 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
22 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
23 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

24 Tecorsa, S.A.de C.V.
25 Ar+in, S.A.de C.V.

26 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

27 Lakay Construcciones, S.A. de C,V.

28 M.&.D Ingenieros S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

30 Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.

31 Vicente Lopez Gémez

32 Big Construccién e Interiorismo, S.A. de C.V.

33 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.
34 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

35 Grubarsa, S.A. de C.V.

36 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.
37 CD3 Constructora, S.A. de C.V.

38 Adolfo Rodriguez Servin

39 Grupo Constru Elec Calc, S.A. de C.V.

40 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

41 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

42 Constructora Morante, S.A. de C.V.

43 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

44 Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.
45 Arrentrac, S.A.de C.V.

46 Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

47 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

48 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

49 Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V.

/

Con fecha del dia 26 de noviembre de 2020, a las 11:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econédmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmer

Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

| H Infraestructura
| JCII[lSCO _@_ y Obra Pablica

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 20 ~
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas preselntadas

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Eco Construccidon y Asociado, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $2,889,825.88
3 |Construmova, S.A.P.I. de C.V. No se presenté $0.00
4 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 |GrupoVyCG,S.A.deC.V. Se acepta $3,208,851.63
6 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta $4,125,671.21
Soluciones Integrales en Pavimentos de ,
¢ Guadalajara, S.A. de C.V. No'se presentd 30.00
8 | Constructora 5 Minas, S.A. de C.V. Se acepta $3,601,018.48
Fora Soluciones Constructivas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 El\sfeno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de No & firesent’ $0.00
11 | Construccién y Proyectos CMA, S.A. de C.V. Se acepta $2,934,461.64
12 | Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $3,344,626.87
13 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. Se acepta $3,241,148.86
14 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,258,226.70
15 | Miguel Garcia Vazquez No se presenté $0.00
16 | Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V., No se presentd $0.00
z | — iorés S.A =
17 Ec:fnstrucuones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de NG se presents $0.00 C
18 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $2,851,744.19
19 | Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
20 |Haro Rent, S.A.de C.V. Se acepta $3,076,217.23
21 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A No se presenté $0.00
de C.V.
i ieriayD Il i A,
27 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S Se:acepta $3,438,183.98
de C.V.
23 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. Se acepta $2,532,681.19
24 |Tecorsa, S.A.de C.V. Se acepta $3,038,884.88
25 |Ar+in,S.A.de C.V. Se acepta ,384,183.2
26 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No se presenté
S.A.de C.V. P
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Reactivacién : Infraestructura
Econémica - JCI, llSCO _@_ y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
27 | Lakay Construcciones, S.A. de C,V. No se presentd $0.00
28 | M.&.D Ingenieros S.A. de C.V. No se presenté $0.00
29 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
30 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $2,996,969.52
31 |Vicente Lopez Gomez No se presenté $0.00
32 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. No se presento $0.00
f i i Edir, S.A.
33 Ec::cretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de Sedcept $2.963,097.55
34 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
35 |[Grubarsa, S.A. de C.V. Se acepta $3,073,835.07
36 Iée\ila Constructora y Comercializadora, S.A. de Seicanta $2.951.572.86
37 | CD3 Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $S0.00
38 | Adolfo Rodriguez Servin No se presenté $0.00
39 | Grupo Constru Elec Calc, S.A. de C.V. Se acepta $3,317,867.33
40 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
41 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
42 | Constructora Morante, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
43 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
a4 Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. No se presents $0.00
de C.V.
45 | Arrentrac, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
46 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté S0.00
47 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $3,062,058.68
48 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Servicios Profesionales para la Construccién de 2
48 Occidente, S.A. de C.V. No:se presantd 30.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.
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|Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $2,532,681.19 4
2 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $2,851,744.19
3 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $2,889,825.88 v
4 | Construccién y Proyectos CMA, S.A. de C.V. $2,934,461.64 |~
5 |[Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. $2,951,572.86 .
6 | Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $2,963,097.55

7 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $2,996,969.52 -
8 |Tecorsa, S.A.de C.V. $3,038,884.88 %
9 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $3,062,058.68 4
10 | Grubarsa, S.A. de C.V. $3,073,835.07

11 |Haro Rent, S.A. de C.V. $3,076,217.23 /
12 |Grupo VyCG,S.A.de C.V. $3,208,851.63

13 | Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $3,241,148.86

14 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $3,258,226.70

15 | Grupo Constru Elec Calc, S.A. de C.V. $3,317,867.33

16 | Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. $3,344,626.87 7
17 | Ar+in, S.A. de C.V. $3,384,183.21

18 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $3,438,183.98

19 | Constructora 5 Minas, S.A. de C.V. $3,601,018.48 i
20 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $4,125,671.21 &f

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se cefebrg
noviembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Ja
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de co
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

rd

/

v

7

Infraestructura
y Obra Pablica

.'/

DOCUMENTOS

1.- Costos
Proyectos y
Obras RDM, S.A.
deC.V.

2.-CRN
Infraestructura y
Proyectos, S.A. de
C.V.

3.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

4.- Construccion y
Proyectos CMA,
S.A.de C.V.

5.- Kelia
Constructora y
Comercializadora,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
Inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pdblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

prop
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(%)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Costos
Proyectos y
Obras RDM, S.A.
de C.V.

2.- CRN
Infraestructura y
Proyectos, 5.A. de
C.V.

3.- Proyectos y
Construcciones
Bela,S.A.de C.V.

4.- Construccion y
Proyectos CMA,
S.A.deC.V.

5.- Kelia
Constructora 'y
Comercializadora,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

1.- Costos
Proyectos y
Obras RDM, S.A.
de C.V.

2.-CRN
Infraestructuray
Proyectos, S.A. de
C.V.

3.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A. de C.V.

4.- Construcciony
Proyectos CMA,
S.A. de C.V.

5.- Kelia
Constructora y
Comercializadora,
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

privad

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

L4

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Costos 2.-CRN 5.- Kelia
3.- Proyectos y 4.- Construccion y ‘
Proyectos Infraestructura
DOCUMENTOS Y Y | Construcciones | ProyectosCMA, POEIRTON Y
Obras RDM, S.A. | Proyectos, S.A. de Bela. S.A. de C.V SA de CV Comercializadora,
de C.V. CV. e i S S.A. de C.V.
Documento T18.-
Integracion del
Cithloga de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
ik
SiRETIEACOnes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que &s
emitido por el Servicio

de Administracidn

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de |a
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Costos 2.- CRN S Provert a-C 5.- Kelia
Proyectos y Infraestructuray SR ¥ PR crlony Constructora y

Obras RDM, S.A. | Proyectos, S.A. de B(;Tansstr:c;ioze\: Pr:yec;os e Comercializadora,
de C.V. C.V. b - g0 S X S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por

el licitante y su
personal... 1
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es

persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caso de personas

morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para ko Reac
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Costos 2.- CRN & 5.- Kelia
Proyectos y Infraestructura y SYARIOYRCIDs ¥ Ml Thnstnsodion y Constructora y
DOCUMENTOS Construcciones Proyectos CMA, o
Obras RDM, 5.A. | Proyectos, S.A. de Bela, S.A. de C.V S.A. de C.V Comercializadora,
de C.V. C.V. S 2% s §os S.A.deC.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,

% CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
o -
6.- Concretos, 2 ¥ 9.- Mayar
7.- Urbanizadora 2
K - S.A. t 0.- ,S.A.
DOCUMENTOS Asfafto.s ¥ e Jaliocn, S.A e 8.- Tecorsa, Corfm{a ivo de 10.- Grubarsa, S.A
Cimentaciones cv de C.V. Ingenierias, S.A. de de C.V.
Edir, S.A. de C.V. il C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ara la Reactivaci
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Reactivacién
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

6.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones

Edir, S.A.de C.V.

7.- Urbanizadora
de Jalisco, S.A. de
C.v.

8.- Tecorsa, S.A.
de C.V.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.V.

10.- Grubarsa, S.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pégina 12 de 3
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones

Edir, S.A.de C.V.

7.- Urbanizadora
de Jalisco, S5.A. de
Cc.V.

8.- Tecorsa, S.A.
de C.V.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.V.

10.- Grubarsa, 5.A.
de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pidblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e | Plan Jalisco para la Rea
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

b.- Concretos, i ehantadocs 9.- Mayar

Asfaltos y de lalisco, S.A de 8.- Tecorsa, S.A. Corporativo de 10.- Grubarsa, 5.A.
Cimentaciones C V’ 3 de C.V. Ingenierias, 5.A. de de C.V,
Edir, S.A.de C.V. ¥ C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién r.Ie‘ magquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMDLE
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

ieviegacion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

45 roogibins CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

. Gobierno,de Jalisco | Plan Jalisco pa -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

(o)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones

Edir, S.A. de C.V.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.V.

10.- Grubarsa, S.A.
de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

7.- Urbanizadora
5 8.- Tecorsa, S.A.
de Jalisco, 5.A. de de CV
CV. 2
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reacti




Plan Jallsco para la

Reactivacion : Infraestructura
Econémien_lq ‘JGJJSCO y Obra Publica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Concretos, 9.- Mayar
7.- Urbanizadora :
DOCUMENTOS ' Asfatto.s y de Jalisco, S.A. de 8.- Tecorsa, S.A. Cor!:m:atlvo de 10.- Grubarsa, S.A.
Cimentaciones cV de C.V. Ingenierias, S.A. de de C.V.
Edir, S.A. de C.V. i C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

nbeas b fu:uimen CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de 1
HOMORIEE Y TaygSIAS s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.- \
Documento de \\H\’
Identificacion de
ContRtos iredos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE

Pagina 16 de 36
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

/
v > v

13.- Ingenieria y 14.- Medgar 15.- Grupo Constru
Edificaciones Lec, Construcciones, Elec Calc, 5.A. de
S.A.de C.V. S.A.de C.V. C.v.

11.- Haro Rent, | 12.- Grupo V y CG,

DOCUMEN S S.A.deC.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato... 1
Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construcciéon
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

o de Jalisco | Pian Jalisco Grmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Ingenieriay 14.- Medgar 15.- Grupo Constru
Edificaciones Lec, Construcciones, Elec Calc, 5.A. de
S.A. de C.V. S.A. de C.V. C.V.

11.- Haro Rent, | 12.- Grupo Vy CG,

DOCUMENTOS SA deCV. S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
scviinistrativoe 8l CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad 1
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
H CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de |a Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Jalizseo | Plan Jalisco pard namica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Ingenieria y 14.- Medgar 15.- Grupo Constru
Edificaciones Lec, Construcciones, Elec Calc, 5.A. de
S.A.deC.V. S.A.de C.V. C.V.

11.- Haro Rent, | 12.- Grupo V y CG,

DOCUMENTOS S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
materiales y equipa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-

Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan (

con las calidades y \
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE b

e Jalisco | Plan Jalisco para la Ry
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Ingenieria y 14.- Medgar 15.- Grupo Constru
11-H Rent 2.~ v
DOCUMENTOS % :":C 3" il d si""dp: c: B8 Edificaciones Lac. {1 Construcciona. Elec Calc, S.A. de
o e b ks S.A.de C.V. S.A.deC.V. C.V.
Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la 1
Cédmara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn

Econdmica
Documento T23.-
Escrito en el que

cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1

| Plan Jalisco para Iz
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

13.- ingenieria y 14.- Medgar
Edificaciones Lec, Construcciones,
S.A.de C.V, S.A.deC.V.

11.- Haro Rent, | 12.- Grupo Vy CG,

POUMENTOS S.A.de C.V. S.A.de C.V.

15.- Grupo Constru
Elec Calc, S.A. de
GV,

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
retiralaze. conia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres que
laboran en la empresa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
/ ;

o

DOCUMENTOS

16.- Corvo
Ingenieria, S.A.
de C.V.

17.- Ar+in, S.A. de
c.v.

18.- Neoingenieria
y Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

v.

19.- Constructora 5
Minas, S.A. de C.V.

20.- Rastico
Mexicano, 5.A. de
cv.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidon a la presente
licitacién puiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Neoingenieria
17.- Ar+in, S.A.de | yDesarrollosde | 19.- Constructora 5

Cc.v. Occidente, S.A. de | Minas, S.A. de C.V.
C.V.

20.- Rustico
Mexicano, S.A. de
c.v.

16.- Corvo
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
serviclo del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas 1
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidnde los
trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Neoingenieria
17.- Ar+in,S.A. de | y Desarrollosde | 19.- Constructoras

Cc.v. Occidente, 5.A. de | Minas, 5.A. de C.V.
C.V.

20.- Rustico
Mexicano, 5.A. de
c.v.

16.- Corvo
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPL

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Corvo
Ingenieria, 5.A.
de C.V.

17.- Ar+in, S.A. de
c.v.

18.- Neoingenieria
y Desarrollos de
Occidente, 5.A. de
C.V.

19.- Constructora 5
Minas, S.A. de C.V.

20.- Rustico
Mexicano, 5.A. de
C.v.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolia el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE|

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Neoingenieria

16.- Corvo 20.- Rustico
17.- Ar+in, S.A.de | y Desarrollos de | 19.- Constructora 5
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. i A,
e ’ V. Occidente, S.A. de | Minas, S.A deCy, | Mexicano, S.A. de
de C.V. c.v.
C.V.
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
SRS s a1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos... 1
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados-pasar
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria
Licitacion Publica.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para fa Re
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

\

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion pablica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con VA P
1 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $2,532,681.19
2 [CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $2,851,744.19
3 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $2,889,825.88
4 | Construccidn y Proyectos CMA, S.A. de C.V. $2,934,461.64
5 |Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. $2,951,572.86
6 |Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $2,963,097.55
7 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $2,996,969.52
8 |Tecorsa, S.A.de C.V. $3,038,884.88
9 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $3,062,058.68

10 | Grubarsa, S.A. de C.V. $3,073,835.07
11 | Haro Rent, S.A. de C.V. $3,076,217.23
12 |GrupoVyCG,S.A.de C.V. $3,208,851.63
13 | Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $3,241,148.86
14 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $3,258,226.70
15 | Grupo Constru Elec Calc, S.A. de C.V. $3,317,8l6_7.§3 :
16 | Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. $3,344,6‘gg. 1‘
17 |Ar+In, S.A. de C.V. $3,384,183.2}
18 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. 53,438,183.%?8
19 | Constructora 5 Minas, S.A. de C.V. $3,601,018.48
20 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $4,125,671.21

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica. 1
La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evalua
econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por habe
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra’t
Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.; no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de la licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
I Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
V. Importe por utilidad propuesta; 1
Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digita X
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representaht
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mads costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econdmico respectivo. .

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la copyo¢atoria v
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoriz
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de”
Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total,

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo agentab
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo 3
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptaciény por tal
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% com8Tanes
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el \
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio. \

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de ra ngo.de
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto min
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Presupuesto

b= S LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-893-2020

Construccién de parque lineal (ciclovia) en el ingreso a la cabecera municipal de Magdalena,
Jalisco.

$3,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$2,183,345.85
$3,556,613.11
$2,727,232.78

$3,136,317.69
$2,318,147.86

RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE I.A :

PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON IVA  EVALUACION
1|Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $2,183,345.85 $2,532,681.19| SE DESCALIFICA
2|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $2,491,229.21 $2,889,825.88 SE ACEPTA
3|Construccidn y Proyectos CMA, S.A. de C.V. $2,529,708.31 $2,934,461.64 SE ACEPTA
4|Kelia Constructora y Comercializadora, 5.A. de C.V. $2,544,459.36 $2,951,572.86 SE ACEPTA
5|Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $2,554,394.44 $2,963,097.55 SE ACEPTA
6|Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $2,583,594.41 $2,996,969.52 SE ACEPTA
7|Tecorsa, S.A. de C.V. $2,619,728.34 $3,038,884.88 SE ACEPTA
8| Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $2,639,705.76 $3,062,058.68
9(Grubarsa, S.A. de C.V. $2,649,857.82 $3,073,835.07

10{Haro Rent, S.A. de C.V. $2,651,911.41 $3,076,217.23
11|Grupo V y CG, S.A. de C.V. $2,766,251.41 $3,208,851.63
12|Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $2,794,093.84 $3,241,148.86
13|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $2,808,816,12 $3,258,226.70
14|Grupo Constru Elec Calc, S.A. de C.V. $2,860,230.46 $3,317,867.33
15|Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. $2,883,299.03 $3,344,626.87
16|Ar+in, S.A. de C.V. $2,917,399.32 $3,384,183.21
17|Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $2,963,951.71

18|Constructora 5 Minas, S.A. de C.V. $3,104,326.28

19|Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $3,556,613.11
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

l1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demads rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

_ IMPORTE = IMPORTE
MENOR MAYOR
. - | PROPUESTOD = PROPUESTO

10. MATERIALES $1,446,364.58| $2,179,940.34]  $1,665,391.40
11. MANO DE OBRA $184,594.54|  $671,837.45 $488,660.92
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $42,000.42|  $205,134.20 $111,462.38
13. COSTOS INDIRECTOS $137,828.70|  $269,659.11 $210,551.01
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $18,279.07 $3,865.48

 Urbanteadora da Jalisco,

Eeyadoye o e A, ~Kalia Constructoray Concretos, Asfaltosy
; S Sh.de N,

V. ” ¥, ]
B9EE%| 51,487,678.19) F04517%| $1,517,41100
$564,83271 JScEnik| 655956027
$76,61833|  3SETIN|  $76,829.00

1. IMPORTE POR MATERIALES T21299%| 51,454,390.68 TLI500%| $1,519,796.07
2. IMPORTE POR MARO DE OBRA ZI3633%| 46332175 B8EME%|  $510,253.10
3, IMPORTE POR MAQUIRARIA Y EQUIPD $114,093.02 45620%| 510599112

£482,075.03)
518745145

4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO $2,071,805.45 52,136,040.29 ,129,130.23 | - 100.0000%] 52,153,800.27 $2,227,407.39
5, IMPORTE POR CDSTOS INDIRECTOS 8.64890%(  $179,188.38 8.00000%|  5170,883.22 s170,33042) 7 §161,535.02 4 { 3

6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.10820% §243558 0.20000% 51,547.08 cmml $151817) DM % 1

7, IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1000000%]| 522534294 9.00000%| 230,100.77) _ 9.70000%| $224.734.79| 8. GOOY] 5147 .515)
5. PRESUPUESTO TOTAL 241,291 $2509708.31 $2,544,458.36 _$2554394. $2503554.41 /261972834 |

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Re

Pagina 31 de 36




Plan Jalisco para la

Reactivacion

Infraestructura
y Obra Pablica

Econdémica 3

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

mmmhndt e - s Ingenieria y Edificaciones ﬁdﬁr Construcciones, 54 (Rl
. _ Rt sk O f Haro Rert, SA.de CV, Srupuvy_:csgs.!.ﬁ v, oy

1. IMPORTE POR MATERIALES 7 484,963, $1,514,477.71

2. IMPORTE POR MAND DE OBRA ¥ $627,233.26

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4, |MPORTE POR COSTO DIRECTD ! $2,216,174.11 » i 100.0000%| 52,344,247.16 100.0000% 52,368,297.70
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5 $152,915.52 5§254,129.76| g 7.91523%| 518555255

6. IMPORTE POR FINANCAMIENTD 0.00803 519345 $12,877.57
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA . : bb66 $164,782.96 .22 B.79836%| 5272 580,89
9, PRESUPLIESTO TOTAL " $2,549,857.82

. BrupoConstru BecCaic SA.  Con W o ; Hesingeaiariay Desarrolios | Constructora S Minss, SA.

L5 sindecy, A T * deOcidente, SA. de V. ey,
1. IMPORTE POR MATERIALES £1,636,070.55 SHEK| $2,170943.15)  B8.6726%| $2,179,590.34
7. IMPORTE POR MANO DE OBRA §567,734.15 : 645, : $184,504.54 s2121%| 22647277
3. IMPORTE POR MAGLIINARIA ¥ EQUIPO 706, 546, 2 $42,000.42 2.0152%|  $52,001.36

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $2,313,510.90 $2,397,538.11 | 100,0000%] 52,458,414.47
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 0 $245,841.45)
6. IMPORTE POR FINANGAMIENTO §1,352.13
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $243,504.72
9. PRESUPUESTO TOTAL $2963,951.71

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es

un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento Ias
hubieren resultado insolventes.

Proymctos y Construcciones Lonst: nu#ﬁv. - "'“‘F""‘"“:;"‘_ ."‘u““”l_;:k::* “Urbanizados: l‘.l
 Bela 5.4 deCy. SAdeCV. il iyt 2 gl
§177,713.21

15. INSUFIOENCQA PARCIAL DE
[MATERIALES

$171,000.72| $145,595.33

5147,980.40

16. INSUFICIENCIA PARCAL DE MAND) $25,339.17 50,00 $0.00 50.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00/ $5,471.26 534,844 05 534,533,383
MACQUINARIA Y EQUNPO

18, INSUFIOENOA PARCAL DE COSTOS 531,362.63 535,667.78 $40,220.58] 549,015.99
INDIRECTOS

19. INSUFIOENCIA ~ PARCIAL  DE $1.429.91 51,558,565/ $2,318.41 $2,347.32
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $229,132.42 $192,292.93 $255,096,25 $233,977.08
15+16+17+18+19

21, SCLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -53,789.45 $15,537.81 -524,995.47 -55.242.29
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE | NSOLVENTE, SE DESCALIFICAI NSOLVENTE, SE DESCALIFI
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- ~

wustos ﬁ" e || Grubanasadecy. Maro Hant SA-de CV. | GrpovyLasAdacy. oy Edliadone - Midpr ity
15, INSUFIOENTIA PARCIAL DE 518D,427.78| 5150,913.69 541,962.00 4101,524.39| 5187,424.40|
MATERIALES
16, INSUFICENCIA PARCIAL DE MANO) 50,004 50.00 $42,511.45| $0.00 000 $0.00
DE GERA
17. INSUFIQENOA PARCAL  DE 50.00 $48,437.54 $0.00 50.00 5000 50,00
MACIINARIA ¥ EQUIPO
18, INSUFICIENC A PARDAL DE COSTOS $17,635.49 $0.00 $0.00 524,595.45 $0.00 $33,333.02
INDIRECTOS
18, INSUFIOENTA PARCIAL DE| 53,672.03 50,00 $1,172.58 53,865 48| £0.00/ 50.00|
FINANCIAMIENTD
20, INSUFIOENDA TOTAL| 5201,735,30] 5199,351.22 5B5,646.12 47E,B63.94 5101,524.39] $210,757 52|
15416+17418+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSI O ONES:| 515,100.18| -534,568.76 $86,974.00] 5$193,716.95] 53074891 589,402 99|
UTILIDAD - INSLIFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SDLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Grupo Constru Elec Cakc, 5.4, ‘Constructora 5 Minas, SA. LG
deCV.
15, INSUFICENCA PAROAL DE 528,320.85 000 50,00/ 50,00 50,008
MATERIALES
16. INSUFIQENCA PAROAL DE MANO 50,00 §299,015.25 5304,066.38 $262,188.15 $0.00
DE OBRA
17. INSURICENCA PARCIAL  DE §1,756.18] $65,916.10 $69,461.96 559,461.02| 5000
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50,004 50,004 50,00 $0.00 §72,722.3)]
INDIRECTOS
19.  INSUFIGENGA  PARCIAL  DE 50.00 52,561.03 $2,217.18 $2,513.36 50.00)
FINANGAMIENTO
20, INSUFIQENTA TOTAL: $31,077.02 $367,492.38| $375,745.51 $324,162.52 $72,722.31
1541641718419
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5227,697.14 510647131 -$111,851.49 -$80,657.80) 5219,184. 18
UTILIDAD - INSUF|CIENCIA TOTAL
|n. CALIFICAGON SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCAUIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
» .z P
2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
-

EMPRESA

=

Proyectos y Construcciones Bela, 5.A. de
Construccidn y Proyectos CMA, 5.A. de
C.V.

Kelia Constructora y Comercializadora,
5.A.de C.V.

N

w

Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir,
5.A.de C.V.

wn

Urbanizadora de Jalisco, 5.A. de C.V,

o

Tecorsa, 5.A. de C.V,

Mavyar Corporativo de Ingenierias, 5.A. de
C.V.

Grubarsa, 5.A. de C.\.

~

-]

]

Haro Rent, 5.A. de C.V.
Grupo V y CG, 5.A. de C.V.
Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

10
11

1z
i3
14

Medgar Construcciones, 5.A, de C.V.
Grupo Constru Elec Calc, 5.A. de C.V.
Corvo Ingenieria, S.A. de C.V,

15|Ar+ln, S.A. de C.V.

16|Neoingenieria y Desarrollos de

Occidente, 5.A, de C.V.

Constructora 5 Minas, 5.A. de C.V,

IMPORTE DE LA
PROPUESTA

$2,491,229.21
$2,529,708.31

$2,544,459.36

£2,554,384.44

$2,583,594.41

$2,615,728.34
$2,639,705.76|

5$2,649,857.82

52,651,911.41
$2,766,251.41
52,794,093.84
$2,808,816.12

$2,860,230.496
$2,883,299.03

$2,917,399.32

$2,963,951.71

$3,104,326.28

.|MPORI"E DELA

PROPUESTA CON IVA

52,889,825.88
$2,934,461.64

52,951,572.86

$2,963,097.55|

$2,0896,969.52

£3,038,884.88
53,062,058.68|

£3,073,835.07

$3,076,217.23
43,208,851.63
£3,241,148.86)
$3,258,226.70

$3,317,867.33
53,344,626.87

53,384,183.21

53,438,183 .98

$3,601,018.48

RESULTADO DE LA
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

. RESULTADO DE LA EVALUACION POR
= TASACION ARITMETICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFIOA

INSOLVENTE, SE DESCALIFIC

INSOLVENTE, SE DESCALIFI

SOLVENTE
SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFI

INSOLVENTE, SE DESCA

INSOLVENTE, SE DESGA

SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASS
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA DBRA
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La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima segunda sesién extraordinaria del dia 09 de diciembre de 2020, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Construccién y Proyectos CMA, S.A. de C.V.; para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccién de parque lineal (ciclovia) en el ingreso a la cabecera municipal de
Magdalena, Jalisco; por un monto de $2,934,461.64 (dos millones novecientos treinta y cuatro mil
cuatrocientos sesenta y un pesos 64/100 M.N.)}1.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $880,338.49 (ochocientos
ochenta mil trescientos treinta y ocho pesos 49/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-993-2020, ~al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 10 de diciembre de—
2020 a las 12:00 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacid
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del do
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de la
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

2
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inici
dia 11 de diciembre de 2020 y de terminacion el dia 09 de abril de 2021. -

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendt
horas del dia 09 de diciembre de 2020,’en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica

de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.
1
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

d

LJ 7
\Fag

g -
-

Arq. Elidalvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Construccién y Proyectos CMA, S.A. de C.V.

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.

Tecorsa, S.A. de C.V.

1-2

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Grubarsa, S.A. de C.V.

Haro Rent, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constru Elec Calc, S.A. de C.V.

Corvo Ingenieria, S.A. de C.V.

Ar+in, S.A. de C.V.

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL _

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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