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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020, para
la contratacion de obra publica: Ampliacién del Malecén ubicado en la cabecera municipal de Tuxcueca,
Jalisco. -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:50 horas, del dia 09 de diciembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 20 de octubre de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FDRCR-0B-LP-994-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. -
Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.”

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V,

LNV LR WNR

Con fecha del dia 26 de noviembre de 2020, a las 12:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89,90y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 6 v
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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Reactivaciéon Infraestructura
Econémiea‘q y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $4,453,248.75 &
2 :::)|\s/eno Ingenieria Construccion Grow, S.A. de Se acepia $4561,793.15 [
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,
3 SA e Se acepta $3,798,294.29
4 | Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. Se acepta $4,415,405.85 /
5 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $4,286,889.90 |~
6 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
8 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
9 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $4,996,893.59

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposicio

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $3,798,294.29
2 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $4,286,889.90
3 | Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. $4,415,405.85
4 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $4,453,248.75
5 | Disefio Ingenieria Construccidon Grow, S.A. de C.V. $4,561,793.15
6 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $4,996,893.59

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 26 de v
noviembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

v " e

1.- Constructora v

TEES 2.- Grupo 3.- Grupo . £
.- - fi
e Inmobiliaria ahrickor MOSo onsbiucton 4.- Procesos de 5.- Disefio Ingenieria

DOCUMENTOS Especializada 3 Ingenieria Aplicada, | Construccién Grow,
CVilla,S.A.de | Tro8eso,S:A.de | Hisaca, S.A. de S.A. de C.V. S.A. de C.V.
CV. C.v. c.v.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de
C.V.

2.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

3.- Grupo
Constructor
Hisaca, S.A. de
C.V.

4.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A.de C.V.

5.- Diseno Ingenieria
Construccion Grow,
S.A.de C.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de |a junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-994-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.Villa, S.A. de

Cc.V.

2.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, 5.A. de
C.V.

3.- Grupo
Constructor
Hisaca, S.A. de
Cc.V.

4.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A.deC.V.

5.- Disefio Ingenieria
Construccién Grow,
S.A.deC.V.

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

“1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.-C
onstt:t.fctr_:ra 2.- Grupo 3.- Grupo s o ]
e Inmobiliaria oo Nisve K et i 4.- Procesos de 5.- Disefio Ingenieria
DOCUMENTOS Especializada Peteronc S.A e bikiaa S.A e Ingenierfa Aplicada, | Construccion Grow,
C.villa, S.A. de Ay gk S.A. de CV. S.A. de C.V.
c.V. c.V.
C.V.
Documento T14.-
etz dn maguihant CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.Villa, S.A. de

c.v.

3.- Grupo
Constructor
Hisaca, S.A. de
Cc.Vv.

2.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

4.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A.de C.V.

5.- Disefio Ingenieria
Construccién Grow,
S.A.de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan J:

CUMPLE

Pégina 7 de 21




Plan Jalisco para la
- . -
Reactivacion

Econémieu_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

] Julisco

Infraestructura
y Obra Pablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.Villa, S.A. de

C.V.

2.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
Cc.vV.

3.- Grupo
Constructor
Hisaca, 5.A. de
C.V.

4.- Procesos de
Ingenieria Aplicada,
S.A.de C.V.

5.- Disefio Iingenieria
Construccién Grow,
S.A.de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de eilos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a

utilizar para la ejecucién
L de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020

e Inmobiliaria
DOCUMENTOS

Especializada

2.- Grupo 3.- Grupo
Constructor Nuevo
C.Villa, 5.A. de

A Infraestructura
(3

y Obra Publica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Constructora

Constructor
Progreso, S.A. de Hisaca, S.A. de
C.v. c.V.
C.V.
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
cuntfatus previos, CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea

CUMPLE
comprobable su

4.- Procesos de 5.- Disefio Ingenieria
Ingenieria Aplicada, | Construccién Grow,
S.A.deC.V. S.A. deC.V.

participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

6.- Firmitas %
DOCUMENTOS Constructa, S.A
de C.V.
Documento T1.-

CUMPLE

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE
Obra Pdblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Firmitas
Constructa, S.A.
de C.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

Documento Té.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Firmitas
Constructa, S.A.
de C.V.

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidén de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidén integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
Ila mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maguinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jali
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.~ Firmitas l
DOCUMENTOS Constructa, S.A.
de C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de bdsicos... CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitanteen la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Fy

:'/
/
4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Firmitas
DOCUMENTOS Constructa, S.A.

de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de CUMELE
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programasde la 1
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la CUMPIE
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisc
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Firmitas
DOCUMENTOS Constructa, S.A.
de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documentao T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

- . . - - /
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalis
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica importe con IVA =
1 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $3,798,294.29
2 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $4,286,889.90
3 | Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. $4,415,405.85
4 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $4,453,248.75
5 | Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. $4,561,793.15
6 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $4,996,893.59
2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.
La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, s6lo procedi6 a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber super.a ola 1

evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pd
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del a
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios estabfecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;
I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

Gobierno de Jalizsco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-994-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe més alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptaciény por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020 Lo rpuesto
Autorizado
Ampliacién del Malecén ubicado en la cabecera municipal de Tuxcueca, Jalisco.
$5,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,274,391.63
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,307,666.89
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 53,818,391.73
EL MAS BAIO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,391,150.50
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,245,632.97
0 a A POR D L POR D fy = AD0O D
PROP f RO ACO A D
1|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 5.A. $3,274,391.63 $3,798,294.29 SE ACEPTA
de C.V.
2|Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $3,695,594.74 $4,286,889.90 SE ACEPTA
3|Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. $3,806,384.35 $4,415,405.85 SE ACEPTA
4|Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $3,839,007.54 $4,453,248.75 SE ACEPTA
5|Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. $3,932,580.30 $4,561,793.15 SE ACEPTA
6|Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $4,307,666.89 $4,996,893.50|  SE ACEPTA 1

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente apg
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone pargtada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Ja ﬁ
Municipios;
Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo 4 mercaqo,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
ndmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

Gobierno de Jalisca | Plan Jalisco para la Reactivacién Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

APOR PR
LOSTOD
BRO ) EYOR
RCADD
PROFUESIC  PROPUESTO

10. MATERIALES $1,652,374.50] $2,303,724.12 5_2,_173,!25.58
11. MAND DE 0BRA $568877.03]  SBEB6566)  $769,587.63 "
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5176,712.76 $535,619.57 5314,516.?1
13. COSTOS INDIRECTOS s3692310]  sanzse91|  S2eapanis
14, FINANCIAMIENTO §1,73666|  $293497 $1538.31

Constructora  Inmobiliaria : Disefia ingenierla
: G | et Hisacs, Procesosded 2
RUBROS Espedalzada C.Villa, S.A. de {Ipe onsiKtr e - S0 Camstcior ! b Destell Construccidn Grow, SA. de

Progresn, SA. de (V. SAdeCY, Apficada, S.A. de CV. ey

Firmitas Constructa, SA. de

1. IMPORTE POR MATERIALES B52,.374. $2,041,572.96( 599387 $1,892,821.20 292467.20|  GO.SMETH| 52303724.12
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA : 790, $56B,E77.03|  Z30002%( $729485.%8| . §790,970.88 $813,103.02
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO : 40010894  169611%| $53561957 $181,629.50 $176,712.76)
4. IMPORTE POR COSTO BIRECTO $2,691,209.59 $3,010558.93 | 1000000%| $3,157,926.75 100.0000%%| $3,293,539.50 $3,573,625.45
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $263,120.9 $210,85030)  8.00000%|  $252,634.14 §236,523.10 §263483.19 $321,286.91
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $1,850.21 SLEOB.I1L  005092%|  $1736.66 5249494 5000 $2934.97
l:.ﬂmm POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%) $393,998.08) 11.00000%| $375352.73] 0. S315,403.71 $355,702.31 $387,855.71
. PRESUPUESTO TOTAL $3,27,391.63 | §3,695,594.74 $3,806,384.35 $3,839,007.54 $3,932,580.30 $4,307,666.89

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licita ntes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica.

Pagina 18 de 21




Plan Jalisco para la
- - -
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémica £

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

:_::::;‘;’:;::::I:“; Srupo Canstructor Nueve  Grupo Constructor Hisaca,  Procesas de Ingenteria cw::z:ﬂ:r?-t gy Fimins Coustructs, 5.0 de
) i Progreso, 5.4 de CV. A daCV Aplicada, 5.8 de CV. v i cv.

15. INSUFIOENGA  PARCIAL  DE $477,452.08 588,753 62 $207,005.38
MATERIALES
16, INSUFICIENGA PARCIAL DE MANO $24,797.00 $200,710.60 £40,101.84 $0.00] 50,00 50,00
oE ceRs
17. INSUFICENCIA  PARQAL DE $50,582.24 50.00 50,00 $142,997.21 $147,913,85 0,004
MaGUINARIA ¥ EQUIPD
12 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 0.00] $0.00] $11,813.01 $27.124.05 556196 50,00}
|nDiRECTOS
15. INSUFIGENGA  PARCIAL  DE 0.00 50.00] $0.00] $0.00 41,5831 50,00}
FINANG AMIENTT
20, INSUFICIENGIA ToTaL: $532,831.32 5288,064 21 288,520,083 $170,121.25| $150,016.22] 50.00
15+16+17+18418
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES; -$236,613.24 $105,003.87 $86,832,70 $145,282.45 5205,686.08) $287,85571
LTI DAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, cauFicacion INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

it IMPORTEDELA  IMPORTE DELA RE:S:I‘;‘:"EI?:"‘A RESULTADO DE LA EVALUACION POR g
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
BINARIA

1|Constructora e Inmobiliaria Especializada $3,274,391.63 $3,798,294.29 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

C.Villa, S.A. de C.V.
2|Grupo Constructor Nuevo Progreso, S5.A. $3,695,594.74 $4,286,889.90 CUMPLE SOLVENTE

de C.V.
3|Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. $3,806,384.35 $4,415,405.85 CUMPLE SOLVENTE
4|Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de $3,839,007.54 $4,453,248.75 CUMPLE SOLVENTE

CiV. 1
5|Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. $3,932,580.30 $4,561,793.15 CUMPLE SOLVENTE

de C.V.
61Firmitas Constructa, S.A, de C.V. $4,307,666.89 $4,996,893.59 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su carac
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima segunda sesion extraordinaria del dia 09 de diciembre de 2020,"en el cual se
determing adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.,/para ejecutar
los trabajos consistentes en: Ampliacién 9e| Malecén ubicado en la cabecera municipal de Tuxcueca,
Jalisco,”por un monto de $4,286,889.90 (cuatro millones doscientos ochenta y seis mil ochocientos
ochenta y nueve pesos 90/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,286,066.97 (un millén
doscientos ochenta y seis mil sesenta y seis pesos 97/100 M.N.). _

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 10 de diciembre de
2020 a las 12:15 horas, en la Direcciéon de Contrataciéon, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmaré el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.
o

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de diciembre de 2020”/\/ de terminacion el dia 09 de abril de 2021. ~

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actGa a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:53
horas del dia 09 de diciembre de 20207 en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida i¥ette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-994-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.
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