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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚB LICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-1043-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO" , A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ " LA SECRETARÍA", Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD, CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL  

· EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO 

Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES 

EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES" , MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS 

SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLA R AC I ONES 

1.- "La Secretaría" declara po r conducto de sus represent antes, que: 

1.1.- Su represent ada es una dependencia de la Administracion Pública Centralizada que t ienen por o bjeto 

auxi liar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numera l 1 

fracción X y 26 de la Ley Orgá nica de l Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alca lde número 1351, Edificio " B", en la Colo nia Miraflores, en el 

municipio de Guadalaja ra, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades pa ra obligarse en los términos de este cont rato de conformidad en lo 

dispuest o por los artícu los 6 fra cción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XV I y 33 fracción XVI II del 

Reglamento Interno de la Secret aría de Infraestructu ra y Obra Púb lica del Est ado de Jalisco; el t it ular de 

este Centralizado Est atal, con e l acuerdo de fecha 06 de diciem bre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombramiento y la toma de protesta como Secret ario de In fraestructura y Obra Públ ica, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Consti tu cional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente con t rato se adj udica como resultado del procedim iento de Concurso Simplificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-SMA-OB-CSS-1043-2022, insta ura do por "La Secretaría", en 

t érminos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jal isco y sus M unicipios, para tal efect o se informó al Comité Mixt o de Obra 

Pública de "La Secretaría", dent ro de la Centésima Décima Novena Sesión Extraordinaria celebrada el día 

28 de octubre de 2022 el resultado de l fa l lo mismo que fue emit ido el día 28 de octubre de 2022 fecha en 

la cual se adjudicó a "El Contratista" e l presente contrato. 

1.5.- El presente cont rat o será cubierto con ca rgo a la clave presupuest a! que se especifica en el "Anexo 

Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente cont rat o. 

1.6.- El present e contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-1043-2022. 

-~1 
;~~ · La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por otro lado ''El 

Contratista" Constructora Autlense, S.A. de C.V .. correspondiente a la as,gnac,on número SIOP-E-SMA-OB-CSS-1043-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Jalisco Simpli ficado Sumario. 
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1.7.- La Di rección Ejecutora de la Obra Púb lica materia de est e contrato es la est ablecida en la Orden de 
Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública de l Est ado de Jali sco y sus M unicipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su represent ante, bajo protesta de decir ve rdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos de l presente contrat o. 

11.2.- Acredita su legal existencia con el t estimonio de la escritura públ ica número 396, de fecha 04 de 

marzo de 1998, ot orgada ante la fe del Licenciado Ricardo Salvador Rodríguez Vera, Notario Públ ico 

Suplent e Asociado al Titular de la Notaria número 04, del Municipio de Tonalá, Jalisco, y que se encuentra 

debidamente inscrita en el Regist ro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta 

de inscripción con número 159-160, del Tomo 673, del Libro Primero, de fecha 23 de marzo de 1998. 

11.3.- Su representante, el , con el carácter ya indicado, cuenta con 

las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del 

testimon io de la escritura pública número 9,896, de fecha 26 de marzo 2015, otorgada ante la fe del 

Licenciado Ricardo Sa lvador Rodríguez Vera, Notario Público Titular número 34, del M unicipio de 

Zapopan, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Regist ro Público de la Propiedad y 

Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil 3935*1, de fecha 29 de 

abril de 2015, manifestando a t ravés de dicho representante que ta les facultades no le han sido 

modificadas ni .revocadas a la fecha. 

11.4- Su Registro Federa I de Con tribuyentes es: CAU980304DCO. 

11.5.- Su representante, se ident ifica con credencia l para vot ar número emitida por el 

Instituto Nacional Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Regist ro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 

Estado de Jalisco bajo e l número de registro C-0775 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerim ientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Vía Manzanillo, No. 5956, Colonia Artesanos, C.P. 45598, 

en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mismo que seña la para todos los f ines y efectos 
legales de este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requ isitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e insta laciones y de la cal idad de los 

materia les; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones t écn icas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en general su propuesta 

t écn ica y económica habiendo presentado el programa de obra por part idas, así como el 100% de análisis 

~-~· ;i~ s unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. .. 

¡ .",:, -, La presente hoJa corresponde al Con trato de Obra Publica a Precios Un1tanos por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria v por otro lado "El 

·~ Contratista" Constructora Autlense. S.A. de C.V .. correspondiente a la asignación número SIOP·E·SMA-OB-CSS-1043-2022. asignada baJo la modalidad de Concurso 

Jali.sco Simplificado Sumario. 
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipu laciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocato r ia y bases de l 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y deta lles de obra. 

111.3.- Que se ob ligan a sujetarse estrictament e para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamien tos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 

Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios, así como en t érminos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, " Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Construcción del Hospital Reg_ional de Cancerología (planta baja), ubicado en el 

Municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 21, mismo que se obliga a ejecut arla bajo su responsabilidad y 

dirección profesional, hasta su total te rm inación, de acuerdo al programa genera l de ejecución de los 

t ra bajos, proyecto ejecutivo, catá logo de conceptos, especifi caciones técnicas, bitácora de obra, así como 

a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con 

los numerales 7, 8 y 9 del artícu lo 92 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios y los 

art ículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo est ablecido por los diversos ordenamientos y 

normas seña lados en la declaración 11.9 de l apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda 

entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos 

materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$5'482,604.00 (cinco millones, cuatrocientos ochenta y dos mil, seiscientos cuatro pesos 00/100 M.N.), 
incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 

apego a lo dispuest o por el artículo 102 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
" El Contratista" realiza trabajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

¡r:-~ -~ hoJa corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determ,nado que celebran por una parte "La Secretana·· y por otro lado " El 

"...- ~" • Contratista'' Constructora Autlense, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion número SIOP-E-SMA-OB-CSS-1043-2022. asignada bajo la modalidad de Concurso 

Jalisco Simplificado Sumario. 
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secret aría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

el lo estimaciones de los trabajos, con una per iodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La s estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día de l período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respect ivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 

contrato en un plazo que no exceda de 150 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 01 de noviembre 

de 2022, y concluirla el día 30 de marzo de 2023, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el tiempo 

previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos" . 

QUINTA.- VIGENCIA.- La v igencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción de l finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 

sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexa r al mismo el 

comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo est ablecido en 

los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 

los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibil idad, mediante el 

acta de entrega - recepción correspondient e, acorde a lo est ablecido por el artículo 103 numeral 6, de la 

Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 

licencias y demás autorizaciones que se requieran para su re al ización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea lice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 

oficinas, almacenes, bodegas e inst alaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 

equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 

construcción, la adquisición de equ ipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 

Contratista" renuncia r a su entrega, lo que deberá const ar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución de la obra materia del pre sente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 

de responsabil idad alguna por parte de " La Secretaría" , de conform idad con lo dispuesto por el artícu lo 

100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el 

anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el 

resu ltante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro 

del proced imiento de contratación que motiva la firma del pre sente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 

éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 

rrl ~ oja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

'e; :á,.-• Contratista" Constructora Autlense. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·SMA·OB·CSS· l043-2022. asignada ba¡o l a modalidad de Concurso 

j Q l LSCQ Simplificado Sumario. 
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I y 100 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. El atraso en la entrega 

del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 

ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización de l anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cua l "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

sigu ientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago tota l que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 

el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA. - GARANTÍAS.- "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 

,, ~ atos establecidos en la convocatoria y bases de l concurso simplificado sumario que dio origen al 

-a ~ L -.;r~-ír. La presente ho1a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

•., ~,..:, Cont ratis ta" Constructora Autlense, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E·SMA·OB·CSS-1043-2022, asignada bajo la mod alidad de Concurso 

Jalisco Simplificado Sumario. 
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presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamien to legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 

Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 

de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garan tizara la debida y correcta aplicación o devolución de l importe total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe tota l del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora se rá quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 

a su fiad o, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guada lajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 

fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 

imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el proced imiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 

numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida origina lmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Pa ra garantizar el cumplimiento de tod as y cada una de las obligaciones 

y responsabi lidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artícu lo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 

ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 

Hacienda Públ ica del Estado de Ja li sco, por va lor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para am pl iar el monto de l contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conform idad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 

hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si t ranscurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumpl imiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta admin istrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existi r sa ldos a cargo de "El Contratista" la 

liquidación correspond iente de conformidad con el artícu lo 119 fracción 11 1 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

1 ~ 
,,;rr ?,11 La pr esente hoJa corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

.;..'.;;\,-., Contratista" Constructora Autlense, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-1043-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

JaliSCQ Simplificado Sumario. 
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C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.· Para garantizar los 

defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la pól iza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los t rabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cua l estará vigente por doce meses contado 
a part ir de la fecha de la suscripción del Act a de Entrega· Recepción Física de los Trabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numera'I 3 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno ·consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 

totalidad de sus obligaciones adqu iridas mediante el presente contrat o, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artícu los 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jal isco. 

DÉCIMA PRI M ERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de realiza r trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 

original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conci liación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 

documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá rea lizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el art ículo 145 de l Reglamento 

de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de t rabajos, que contemplen cantidades 

adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos origina lmente, vigilando que dichos incrementos no 

rebasen el presupuesto auto rizado en el contrato; t ratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conformidad con lo est ablecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jal isco y sus 

Municipios. 

Cuando pa ra la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 

en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su realización se 
asenta rá en la bitácora, de lo contra rio si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
aut oriza rlos mediant e convenio suscrito en los términos de( artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo plasmado en los artícu los 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- " El Contratista" se obliga a designar ant icipadamente a la 

in iciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previament e ser aceptado por la " La Secreta ría", mismo 
que deberá de esta r facultado para oír y recibi r toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 

aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 

rel t iv al cumplimiento de est e contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publi ca a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa11e " La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contratista" Constructora Autlense, S.A. ele C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-SMA-OB-CSS-1043-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

Simplificado Sumario. 
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de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 

sumin istros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especifi caciones generales y pa rticula res de 

construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 

generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 

6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cua lq uier momento, por causas justificadas, la sustitución del 

responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obl igación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente 

contrato, "El Contratista" se obl iga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 

trabajos objeto del presente contrat o. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 

caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 

como las que emanan de la Ley Federal de l Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 

empresario y patrón resulta ser el único responsable de observa r las obligaciones obrero - patronales a su 

cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; po r lo que "La Secretaría" en 

ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo ."El 

Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores present en en su contra o en 

contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 

pudiesen surgir por quienes le suministren materia les para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 

"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 

rescisión de l presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cua lquier reclamación 

proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, exim iendo "El Contratista" de cualquier 

responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformid ad con los artícu los 1396, 1401 y 

1402 del Código Civil del Estado de Jali sco, apl icados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 

por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 

responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 

de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 

ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbit o fed era l, estata l o municipal, así como a las 

instrucciones que al efecto seña le " La Secretaría" , "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, que a pa rtir de la suscri pción del presente contrato "El Contratista" será el único 

responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 

por no ajustarse a lo estipu lado en el cont rato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de el lo " El Contratista" 

cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 

o varias eventualidades derivadas durante el objeto est ablecido en la cláusula primera del presente 

contrato. 

~;,t~~ a corresponde al Con trato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por ot ro lado "El 

'A ir-• Contratista" Constructora Autlense , S.A. de C.V., correspondiente a la as,gnac,ón numero SIOP-E-SMA-OB-CSS-1043-2022, asignada bajo la mod alidad de Concurso 
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DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de " El Contratista" , éste dentro de los 

10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civi l, la cua l deberá 

contar con cobert ura para garantizar la responsabi lidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equ ipos de instalación permanente, entend iéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 

y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de l concurso 
simplificado sumario, la cual deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Cont ratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 

persona física o moral la ejecución tota l o parcia l de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 

empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de t rabajos especializados de 
la misma o adquiera materia les o equipo que incluyan su instalación, deberá so licitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 

estos casos " El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 

quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de confo rmidad con el artículo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la rea lización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES. - Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secret aría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adiciona les que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Cont ratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso " La Secretaría" si lo est ima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcia l o t ot al de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos t rabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado pa ra la terminación de las obras de confo rmidad r 

con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gast os no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- " El Contratista" se obliga a que los materia les y 

equipos que se uti li cen en los t rabajos objeto de este contrat o, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 

inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 

obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

r;:;~ e hoJa corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebr an por una parte "La Secr etaria"' y por ot ro lado "El 

.,;·~-·" Contratista"' Construct ora Autlense, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-1043-2022. asignada bajo la modalidad de Concurso 
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VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- " El Contratista" se compromet e al pago de 
los materiales o servicios re lativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y j ustificadas a 
t ravés de la residencia de " La Secret aría" en tant o no sean aclaradas por este, será causa de situación de 

mora de "El Contrat ista" . 

VI GÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- " El Contrat ista" se obliga a 

cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes dura nte la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adopta r pa ra la 
previsión de r iesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecut ar, las medidas prevent ivas y de 

orient ación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, av isos y señales necesa rias; de causarse cualquier siniest ro será sufragada la 
responsabilidad por "El Con tratista", en caso de incumplim iento "La Secretar ía" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del present e contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILI DAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que " El Cont ratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artícu lo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Públ ica d'el Estado de 

Jalisco y sus Municipios, además de l cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambienta les previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 

que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remed iación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 

medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingen iería de "La Secretaría", a t ravés de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumpl ir t odas las disposiciones lega les contenidas dent ro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respect o del manejo, tratamiento y disposición fi nal de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquel las est ablecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especif icaciones técnicas bajo las cuales se deberá real izar la 
separación, clasificación, valo rización y destino de los residuos de la const rucción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

IGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedim ient o que alude el artículo 

162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus M unicipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediat a, lo que deberá hacer " El Contrat ista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retri buc ión por ello, dent ro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerim ientos "La Secretaría" , remitirá las actuaciones respectivas a la 

autoridad facu ltada para hace r el reclamo respect ivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 

para que se in icie el procedimiento legal respect ivo para exigir su pago, de con fo rmidad con el art ículo 167 
del Reglamento de la Ley de O bra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Tn-~-ii,,~ oJa corresponde al Contrato de O bra Pública a Precios Unit arios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

•J ~;::". Contratist a" Constructora Autlense, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-1043-2022, asignada baJo la modalidad de Concur so 
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Ni las l iquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pud iere incurri r por v icios ocultos que después resulten y 

que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cance lación de la garantía de 

vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devolución o ca ncelación, de lo contrario en caso de no resu lta r favo rable y los defectos observados 

se deben a deficiencias en la ejecución de la obrq y no al uso de lo construido durante el p lazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oport unas a "El Contratista", para la deb ida 

reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conform idad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su ju icio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus M unicipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDEN_TE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los t ra bajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 

responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aproba ción de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el art ículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

t eniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materia les 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ést a o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 

ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técn ico que constituye su medio 

de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 

durant e la ejecución de los t rabajos, así como a cumpli r con las previsiones establecidas en los artícu los 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 

objeto de est e contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periód icamente el avance 

y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convenciona les, tanto por el atraso en la 

ejecución de los t ra bajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 

función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecut ados será del 5%, así como por el 

,.,.,";{ ... atr~ la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 

·,, fr/rj)) ~ nte hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " la Secretaria" y por ot ro lado "El 
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art ículo 96 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del 

monto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión de l mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 

de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán calculadas en función del 
avance de la ejecución de los t rabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 111 del 

Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convenciona les señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 

que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- _MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modifica r el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 

"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos d,el presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 

pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artícu lo 106 de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 

en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para el lo proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artícu lo 108 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 

bastara para ello con el levantamiento de l acta ci rcunst anciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento 
le al citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artícu lo 147 del referido reglamento. 

La presente hoJa corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretar ia" y por ot ro lado "El 

Contratista" Constructora Autlense. S.A. de C.V .. correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-1043-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 

S1mpl1 f1 cado Sumario. 
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Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 

del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 

det erm inar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 

terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 

segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 

debiendo para ello proceder conforme lo est ablecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 

reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 

acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración co rres pond iente. 

,, Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 

2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobreven ida de "El Contratista", ind ividual o la extinción de la persona j urídica 

cont ratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantía s en los plazos, términos y 

condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la M ateria . 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formal izada el Acta de Entrega 

Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalizac ión del 

finiqu ito de los trabajos y post erior emisión de l act a de ext inción de derechos y obligaciones, en los 

términos y condiciones previst as en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplim iento de cualquiera de las obligaciones a su 

cargo, dentro de los plazos est ablecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no t ermina la obra pública objeto del presente cont rato en la fecha señalada para 

ello . 

6.· Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a est e contra to, o por la fa lta de pago de sala r ios, prest aciones socia les, sind icales y laborales de cualquier 

índole. 

7.- Si "El Contratista" r educe su capital social y contable en forma notable que a ju icio de la "La Secretaría" 

no garantice el cum plimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra . 

9.· Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 

el 10% sin incluir el impuest o al va lor agregado del monto del contrato . 

,, r~ ~ Iª corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Uni tarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "'La Secretaria"' y por otro lado " El 

~.,. ~ >.._
1 Contratista'' Constructora Autlense, S.A. de C.V., correspondiente a la asignac1on numero SIOP-E-SMA-OB-CSS-1043-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 
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10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 

"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
re su lte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 

Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los t rabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 

, con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 

no sea posible determinar la tempora lidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 

conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artícu lo 151 de su 
reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 

imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 

term inación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 

conclusión de los trabajos o serv icios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 

obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 

dentro del término que no podrá se r mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las cond iciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la ve rificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 

correspond iente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 

partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a j uicio de "La Secretaría", en este caso se liq uidará a "El 

Contratista" lo ejecutado. 

;'f f ;;_.~ hoJa corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unrtarros por Tiempo Determinado qu e celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

._,; ·:1,, Contratist a" Constructora Autlense, S.A. de C.V .• correspondiente a la as1gnac1on número SIOP-E-SI\IIA-08-CSS-104 3-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 
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b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 

anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato . 

c) "La Secretaría" rescinda el cont rato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquida rá el importe de los trabajos que decida recibi r. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respect iva. 

La recepción parcia l o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectua rán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convenciona les en los términos de est e contrato . 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por term inados parcial o 
,. to talmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 

finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 

recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a fa vor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 

cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 

el art ícu lo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

e existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
ecretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
rocederá a su elaboración de forma unilatera l, debiendo comun icar por oficio su resu ltado a "El 
ontratista" dentro de un térm ino de 10 días hábi les siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 

l resultado .de dicho finiquito a "El Contratista" ést e tendrá un t érmino de 10 días hábiles para alegar lo 
ue a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 
ceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pact ados en el contrato, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Est ado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liqu idación de los sa ldos se real iza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta admin istrativa que 

extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectua,rse la l iquidación 

correspondiente exist ieran deductivas o cualquier ot ra obl igación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a ca rgo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 

por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista" . 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora Autlense. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-1043-2022. asignada bajo la modalidad de Concurso 
Simplificado Sumario. 
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Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 

establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "E l Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentim iento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la re tención del 0.5% (cinco al 

mi llar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Públ ica del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigi lancia, inspección y control sobre las obras 
públic.as. 

Así mismo "El Contratista" podrá oto rgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 

(dos al millar) del importe de cada est imación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrit o deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 

responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 

deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la rea lización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. -CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revela r de manera 
alguna a t erceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el proced imiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 

se genere como resu lt ado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma o ra l, escrita, en 

medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
con fidencial, por lo tanto deberá permanecer en estrict o secreto durante la vigencia del presente 

inst rumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría" . 

En el supuesto de que " El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones lega les establecidas en la legislación ap licable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
resolverá n ent re sí las controversias futu ras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versa r 
sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de ca rácter técnico o administrativo relacionada con la 

interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 

motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 

po ese 'to ante el residente de obra, a f in de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes" . 

La p sen te hoJa corresponde al Contrato de Obra Púbilca a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora Autlense, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-1043-2022. asignada bajo la modalidad de Concurso 

Simplificado Sumario. 
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En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" re nuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá int erponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
t érminos de esta cláusula. 

Para reso lver el reclamo, e l residente de obra efect uará las consulta s pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra t endrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 

de la recepción de la solic itud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contra r io se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspond iente. 

Si la determinación del residente de obra no es acept ada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opt a por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter t écnico o 

administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclam o, por lo que no 
podrá agregar pet iciones adiciona les, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo origina l. 

El proced imiento de discrepancia de ca rácter t écnico o administrat ivo se llevará a cabo de la siguiente · 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los t emas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la f echa en que "El 

Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

a so licit ud que al respect o haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter t écnico o administrativo sujeta a resolución y cont endrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los com pruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
cont ractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitari os por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora Autlense, S.A. d e C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA·OB-CSS-1043-2022, asignada baJo la modalidad de Concurso 

Jalisco Simplificado Sumario. 

Página 17 de 19 

2



Infraestructura 
y Óbra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-1043-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácte r técnico o administrativo que haya 

sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facul tad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comun icará a "El Contratista" el nombre de l área designada, marcando copia al residente de obra . 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contra r io la desechará . Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 

su caso, el área des ignada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio de l proced imiento de 
discrepancia, quien tend rá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera present ado j unto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 

ár ea designada procederá a analiza r y estud iar el tema en discrepancia y citará por escri to a "El 

Contrat ista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Part es" se re un irán tantas veces como sea necesario y el área asignada 

deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguient es a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocim iento del residente de obra, quien emiti rá 

la orden de cambio que co rresponda y, en su cc;1so, se procederá a la forma lización del convenio respect ivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de ca rácter t écn ico o 
administrativo con efectos jurídicos concern ientes a "Las Partes". 

CU ADRAG ÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 

cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo est ablecido en dicha 
cláusu la, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 

derivadas del cump lim iento del contrat o. 

En el supuesto de que "La~ Partes" lleguen a una concil iación, el convenio respectivo obl igará a las mismas 
y su cumplimiento pod rá ser demandado por la vía correspondient e. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la insta ncia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujeta rse estrictamente para la ejecución de la obra objet o de este contrat o a todas y cada 

un a de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, proced imientos y requisitos 

qu e establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las d isposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se somet en a 

la jurisd icción de l Tribuna l de Just icia Administrat iva del Estado de Ja l isco, renunciando al fuero que por 

--:: razón de s.u domicil io presente o fut uro pudiera co rresponderles. 

,<frG~-~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a P_recios Unitarios p~r Tie_mpo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

~" Con tratista" Constructora Aut lense. S.A. de C.V., correspondiente a la as,gnac1on numero SIOP·E·SMA-OB-CSS-1043-2022, asignada baio la modalidad de Concurso 

JaLLSCQ Simplificado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SMA-OB-CSS-1043-2022 

CONTRA TO DE OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y ent eradas las part es de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 31 de octubre de 2022. 

ARQ. CAR 
GENERAL DE LICITACI 
CONTRATACIÓN 

TESTIGOS 

ecr ... ano 
nfraestructura 
Obra Pública 

~ N 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Constructora Autlense, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-SMA-OB-CSS-1043-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso 
Simplificado Sumario. 
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