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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de |Ia celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020, para
la contratacién de obra puiblica: Construccién de Libramiento interior de Ciudad Guzmén, del km 0+000 al
km 3+700 (de ingreso sur a Ia glorieta), en el municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. Frente 2. -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:05 horas, del dia 09 de diciembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nom bres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

W
Con fecha de publicacién del dia 31 de octubre de 2020, para la Licitacion Pablica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

2  Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

3  Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.
4  Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

5  Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

6 Her-Padi, S.A. de C.V.

7 Servicios Profesionales y Construccién Méndez Martinez, S.A. de C.V.
8 Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

9 Supercate, S.A. de C.V. )
10 Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

11 Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

12 Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.
13 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.

14 Miguel Garcia Vizquez

15 Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.

16 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

17 Constructora Amaco, S.A. de C.V.

18 Grupo Cisagb, S.A. de C.V.

19 Construcciones y Rentas de Magquinaria de Occidente, S.A. de C.V.

20 Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V.

21 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

22  Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V.

23  Arca Pavimentos Asfilticos, S.A. de C.V.

24  Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

25 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

26 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
27 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

28 Constructora Vico, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

30 Construmagq, S.A. de C.V.

31 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
32 Tecnologiay Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.
33 V.S.Ingenieria, S.A. de C.V.

34 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
35 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

36 Arrentrac, S.A. de C.V.

37 Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V.

38 Construlub, S.A. de C.V.

39 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

40 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.
41 Pavimentadora BHR, S.A.de C.V,

7

y v
Con fecha del dia 02 de diciembre de 2020, a las 14:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de Ia Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios y los articulos 89,90y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El ndmero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 28 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma Cuantitativa de las propuestas presentadas por las
€mpresas participantes, se hace constar lo siguiente;

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA Q\
1 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $14,558,052.15 |.
2 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
3 Construccion, Mantenimiento y Asesoria de No se presentd $0.00
Obras Duma, S.A. de C.V. /(
4 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $18,185,835, \1/
/
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GPBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. Se acepta $14,763,934.60
6 |Her-Padi, S.A.de C.V. No se presentd S0.00
- Servicios Profesionales y Construccion Méndez Se acepta $19,152,104.01
Martinez, S.A. de C.V.
Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $13,231,403.71
Supercate, S.A. de C.V. Se acepta $14,937,808.20
10 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. Se acepta $19,615,690.37
11 [Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. Se acepta $17,578,685.36
12 Construcciones, Electrificacionesy Se acepta $16,886,692.78
Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.
13 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de Se acepta $21,485,571.67
C.V.
14 | Miguel Garcia Vazquez No se presenté $0.00
15 | Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $16,960,526.22
16 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $13,466,780.65
17 | Constructora Amaco, S.A. de C.V. Se acepta $19,453,460.97
18 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. Se acepta $15,296,238.65
19 Construcciones y Rentas de Maquinaria de No se presentod $0.00
Occidente, S.A. de C.V.
20 |Grupo Empresarial Al, S.A.P.1. de C.V. No se presenté $0.00
21 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. No se presenté $0.00
22 | Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
23 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. Se acepta $21,590,341.96
24 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $21,603,299.14
25 |Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $14,958,261.67
26 InfraestruFtura, Pavimentos, Asfaltos y No se presenté $0.00
Construcciones, S.A. de C.V.
27 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. Se acepta $19,493,587.01
28 | Constructora Vico, S.A. de C.V. Se acepta $16,447,957.07
29 |Urbesur Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $13,543,444.60
30 |Construmag, S.A. de C.V. Se acepta $19,691,798.20
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
31 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $17,907,996.77
32 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $18,071,824.37
33 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $18,656,676.77
34 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
35 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

36 | Arrentrac, S.A. de C.V. Se acepta $19,301,126.09
37 | Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. Se acepta $17,494,758.92
38 | Construlub, S.A. de C.V. Se acepta $17,873,737.70
39 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
40 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $15,718,780.96
41 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivaci

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $13,231,403.71
2 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $13,466,780.65
3 |Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $13,543,444.60
4 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $14,558,052.15
5 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $14,763,934.60
6 |Supercate, S.A. de C.V. $14,937,808.20
7 |Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $14,958,261.67
8 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $15,296,238.65
9 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $15,718,780.96
10 | Constructora Vico, S.A. de C.V. $16,447,957.07
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
11 | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. $16,886,692.78
12 | Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. $16,960,526.22
13/| Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. $17,494,758.92
14 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $17,578,685.36

15 | Construlub, S.A. de C.V. $17,873,737.70
16| Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $17,907,996.77
17 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $18,071,824.37
18 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $18,185,835.67
19 |V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $18,656,676.77

20

Servicios Profesionales y Construccién Méndez Martinez, S.A. de C.V.

$19,152,104.01

21

Arrentrac, S.A. de C.V.

$19,301,126.09

22

Constructora Amaco, S.A. de C.V.

$19,453,460.97

23

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

$19,493,587.01

24

Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

$19,615,690.37

25

Construmag, S.A. de C.V.

$19,691,798.20

26

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.

$21,485,571.67

27

Arca Pavimentos Asfilticos, S.A. de C.V.

$21,590,341.96

28

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

$21,603,299.14

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas Y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 02 de

diciembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

i~ ¥
. — -
1.-:-:::;53 ne Cf);s(:rr:;(:ar 3.- Urbesur 4.- Incamm 5.- Grupo
DOCUMENTOS Aplicag Sl strade, S.A. de Constructora, S.A. Construcciones, Constructor Flota,
s faret de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V,
C.V. C.V.
Documento T1.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Procesos de
Ingenieria

Aplicada, 5.A. de

C.V.

2.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

3.- Urbesur
Constructora, S.A.
deC.V.

4.- Incamm
Construcciones,
S.A.deC.V.

5.- Grupo
Constructor Flota,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.-P d 2.-
Inrz::::::: : mn::::;zr 3.- Urbesur 4.- Incamm 5.- Grupo
DOCUMENTOS Aplicag da. S.A. de Strade. S.A. de Constructora, 5.A. Construcciones, Constructor Flota,
sttt s de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.
C.V. C.V.
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de

Z ! CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucidn de los
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE e Gl

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.-

2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L}”‘:?ﬁide ci;:::f;;r 3.- Urbesur 4.~ Incamm 5.- Grupo
DOCUMENTOS A I.:: d:'s ; e Strade. S.A. de Constructora, S5.A. Construcciones, Constructor Flota,
s At s de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.
C.V. Cc.V.
Documento T18.-
nbagrmdan el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
Sesmifioiclonsy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria [SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parta celconiratiste;n CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Procesos de 2.- Grupo
Ingenieria Constructor
Aplicada, 5.A. de Strade, 5.A. de
C.V. c.v.

3.- Urbesur 4.- Incamm 5.- Grupo
Constructora, S.A. Construcciones, Constructor Flota,
de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en 1

cheasde N-mismm CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
Identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su

planta laboral cuenta \

cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




Plan Jalisco para la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.-I Pr:‘:‘::;i o Cf);sf::cint‘;r 3.- Urbesur 4.- Incamm 5.- Grupo
DOCUMENTOS Apn:: A e Siratle S.A e Constructora, S.A. Construcciones, Constructor Flota,
C \', il C’\f i de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

v v ,

rd o [

7.- Caminos y . 9.- Grupo Mur-Go

Plataformas, S.A. 8 SG:" :: Ei;agh, Constructora, 5. de
de C.V. e ) R.L.de C.V.

10.- Constructora
Vico, S.A. de C.V.

6.- Supercate,
S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los

documentos de la 1
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica

emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE K

Obra Pdblica por
conducto de la Direccion
General de Licitacién y
Contratacién...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econd|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Supercate,
S.A.deC.V.

7.- Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

8.- Grupo Cisagb,

S.A.de C.V.

9.- Grupo Mur-Go
Constructora, 5. de
R.L. de C.V.

10.- Constructora
Vico, 5.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la

pr ta

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalizco | Plan Jalisco par

a la React
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Caminos y - 9.- Grupo Mur-Go

6.- Supercate, 8.- Grupo Cisagb, 10.- Constructora

POLUMENTSS S.A.de C.V. e L S.A. de C.V. Konstrictons, 3. 06 1.5 o SA e CV.

de C.V. R.L.deC.V.
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
sdminissntivos o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
SPRSIMIRE AT Jos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los 1
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los

Rt

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

L4
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdamica 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Caminos y i 9.- Grupo Mur-Go
8.- Grupo Cisagb, Constniciora. 5:de 10.- Constructora

Plataformas, S.A. ;
de C.V. ey R.L de C.V. ¥ica, 30 de &Y.

6.- Supercate,

sl S.A.deC.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14,-
Relicin dn NI CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y equipo de
construccion... 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

S % CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especifienclongs CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la

secretaria a utilizar por \

el licitante en la \
integracion de su

propuesta...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivaciaon Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Caminos y " 9.- Grupo Mur-Go
DOCUMENTOS BoOperEate, Plataformas, S.A. 8, Grupo Ceagh, Constructora, S. de ML Sontnicion
S.A.deC.V. S.A.de C.V. Vico, S.A. de C.V.
de C.V. R.L.de C.V,

Documento T20.-
Opinidén del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la

Reactivacidn
Econémica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalizco | Plan Jalisco para la Rs
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

< 7.-Caminos y : 9.- Grupo Mur-Go
DOCUMENTOS 6.- Supercate, Plataformas, S.A. 8.- Grupo Cisagb, Constructora, S. de 1(?.- Constructora
S.A.deC.V. S.A.deC.V. Vico, S.A. de C.V.
de C.V. R.L.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma

naturaleza;con ka CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

N
Documento T28.- \
Documento de \
identificacién de LY
contratos previos, =7
ST Soe itar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \

puablicos, en los que sea
comprobable su
participacion...
RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco ¢ ion Econdrnica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4

i

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones,
Electrificaciones

y Arrendamiento
de Maquinaria,
S.A.de C.V.

12.- Sokaklar
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

13.-
Construcciones y
Carreteras, 5.A. de
Cc.v.

”

14.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A. de
C.V.

15.- Construlub, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,

lelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para fa Reactivacion Econdrmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

517 Jcllis_c;c_)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones,
Electrificaciones

y Arrendamiento
de Magquinaria,
S.A.de C.V.

12.- Sokaklar
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

13.-
Construcciones y
Carreteras, S5.A. de
Cc.v.

14.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A. de
cVv.

15.- Construlub, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestaciéon bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento TB.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco par
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

[0

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones,
Electrificaciones

y Arrendamiento
de Maquinaria,
S.A.deC.V.

12.- Sokaklar
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

13.-
Construcciones y
Carreteras, S.A. de
C.v.

14.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A. de
C.v.

15.- Construlub, 5.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisc
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.-
;:12:::;:;::?:::; L Canstr:z':-iones y 14;;::;;:2:"3 15.- Construlub, S.A
- y DA
POLOMENTD? y Arrendamiento Con;tlr.uzt:(r:a\,fs. e Carreteras, S.A. de | Ambiental, S.A. de de C.V.
de Maquinaria, fi e c.v. C.v.
S.A.de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
Spericaciowss CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documenta T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

y Obra Puablica

DOCUMENTOS

11.-
Construcciones,
Electrificaciones

y Arrendamiento
de Maquinaria,
S.A.deC.V.

12.- Sokaklar
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

13.-
Construcciones y
Carreteras, S.A. de
CA

14.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, 5.A. de
Cc.v.

15.- Construlub, S.A.
de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goablerno de Jalisco | Plan Jalisco




Plan Jalisco para la

Reactivacién

Econémica «

1 . Infraestructura
J{l [ lSCO & y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
11.-
i 13.- 14.- Aquanova
E;’::::f‘;::::;::; S A Constru:ciones v Ingeqnieria 15.- Construlub, S.A
FOCoMENTOS y Arrendamiento Con;t:u;t:éa;ls. " Carreteras, S.A. de | Ambiental, S.A. de de C.V.
de Maquinaria, S S C.V. Cc.V.
S.A.de C.V. 1
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
cotitriias praviai, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
plblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...
RESULTADO
EVALUACION NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
BINARIA
- 20.- Servicios
A M?yar e Te.cnologla y 18.- Gal Gar Rty Profesionales y
Corporativo de Calidad en £ 19.- V.S. Ingenieria, e
DOCUMENTOS 1 Construcciones, Construccidn
Ingenierias, S.A. Asfaltos, S.A. de S.A.de C.V. 3
de C.V cV S.A.de C.V. Méndez Martinez,
sk A S.A.deCV.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacion publica \
el par s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...




Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura

J(l[lSCO y Obra Pablica

Econémicu_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Servicios

o Malwar ¥ Te‘cnologla y 18.- Gal Gar 52 Profesionales y
Corporativo de Calidad en ; 19.- V.S. Ingenieria, g
DOCUMENTOS » Construcciones, Construccién
Ingenierias, S.A. Asfaltos, S.A. de S.A.de C.V. i 1
de C.V cV S.A.de C.V. Méndez Martinez,
3 5ir S.A.de C.V.
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos

técnicos — econdmicos,
delo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

Eecieslridaces @) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con

todas las \
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE )
acuerdos que se \
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Gobierno de Jallsco | Plan Jalisc
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S Infraestructura
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Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

T 20.- Servicios
16.- Mayar 17.- Tecnologia y 18.- Gal Gar Profesionales y

Corporativo de Calidad en 19.- V.S. Ingenieria, Coistiicdon

= Construcciones,
Ingenierias, S.A. Asfaltos, S.A. de S.A. de C.V. S.A.de C.V. Ménder Martines,
de C.V. C.V.

S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabaj
Documento T11,-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el \
licitante... N
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE




Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémicu_lq

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

20.- Servicios
C e r:lt?y: :1e 17.;32:‘::ﬁh = 9 Do 19.- V.S. Ingenieria eIy
orporativ il biadd / Construccion

3 Construcciones,
Ingenierias, S.A. Asfaltos, S.A. de S.A de CV. S.A.de C.V. Méndez Martinez,
de C.V. Cc.V.

S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

S0 de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-

Opini6n del f\
Cumplimiento de las | \
Obligaciones Fiscales en \

sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE S
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gaobierno de Jalisco | Plan Jalisco para ke Reactivacior armica
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Ecunémien‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

T G == 20.- Servicios
2 - c:lvard -;:a:’-i;“: Ogay 18.- Gal Gar SRR Profesionales y
orporativo de ad en S Xy IGCTRENIS, Construccién

SR Construcciones,
Ingenierias, S.A. Asfaltos, S.A. de S.A de CV. S.A. de C.V. Méndez Martinez,
deC.V. Cc.V.

S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
WOxte 0l coniraui, 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
Srbajon siednagoe. B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad

industrial e higiene \
durante la ejecucién de \
los t
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
1 personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




Plan Jalisco para la

Reactivacion

Infraestructura

| JQlLSGG y Obra Pablica

Econémicu._lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Mayar 17.- Tecnologia y a0~ helvices

2 18.- Gal Gar : Profesionales y
DOCUMENTOS lﬁ“';‘i";”"'“sd: Asfca?ti::idsa: i" g | Construcciones, 19";:;‘;3:'\',"”‘3' Construccién
gedeca‘:. s C;I e S.A.deCV. : 5 Méndez Martinez,
ack ik S.A. de CV.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo locala
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
SNIADN ts CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
piblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la
Reactivaciéon Infraestructura

y Obra Piblica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
/ v

L v v
" | 22.- Constructora 23.- Grupo 24.- Grupo Taube
DOCUMENTOS 2;' A“;fg‘;“’ Amaco, S.A. de | Constructor Maca, | ‘de México, SA.de | = { ?:’:::“3'“’
L 21 C.V. S.A.de C.V. C.V. T S

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pidblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco parala | fivacion Econg




Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura

y Obra Piblica

Econémiea‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Arrentrac,
S.A.de C.V.

22.- Constructora
Amaco, S.A. de
C.V.

23.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.de C.V.

24.- Grupo Taube
de México, S.A. de
C.V.

25.- Construmagq,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | P
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

| Jalisco

()

AL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piublica

DOCUMENTOS

21.- Arrentrac,
S.A.de C.V.

22.- Constructora
Amaco, S5.A. de
C.V.

23.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.deCV.

24.- Grupo Taube
de México, 5.A. de
C.V.

25.- Construmag,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15,-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
propaosicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

7| Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Arrentrac,
S.A.deC.V,

22.- Constructora
Amaco, 5.A. de
C.V.

23.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.de C.V.

24.- Grupo Taube
de México, S.A. de
C.V.

25.- Construmagq,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitide por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

los trabaj

Gobierno de Jalisco | Plan Jalis

para la Reactivacion Econd
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

i)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Arrentrac,
S.A. de C.V.

22.- Constructora
Amaco, S5.A. de
C.V.

23.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.de C.V.

24.- Grupo Taube
de México, 5.A. de
C.V,

25.- Construmag,
S5.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jagi

de 60

1

Pagipa




Plan Jalisco para la
- . -

Reactivacion

Eeonémieu_l-l

Infraestructura
y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DEyRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4 v
2 27.- Arca 28.- Aro Asfalt
Construcciones e Pavi-mentos - Ri:’gos :e osy 1
DOCUMENTOS | laci
o Asfalticos, S.A. de | Occidente, S.A. de
Gomora, S.A. de
C.V. C.v. c.v.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
Inscripcidn a la presente
licitacién pablica
emitida por la Secretaria
de infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, 1
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

la Reactivacion Economica

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.-
Construcciones e
Instalaciones
Gomora, S.A. de
Cc.vV.

27.- Arca
Pavimentos

Asfalticos, 5.A. de

cv.

28.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A. de
Cc.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de J
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26'-, 27.- Arca 28.- Aro Asfaltos y
el Pavimentos Riegos de
s kil Instalacion s Asfalticos, S.A. de | Occidente, 5.A. de
Gomora, S.A. de cv cV
C.V. A i
Documento T10.-
Rragsins ganemo O CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacion dehrnaquma ria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-

Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Construcciones e

Gomora, S.A. de C.V. Cc.v.

28.- Aro Asfaltos y
Riegos de
Occidente, S.A. de

o 27.- Arca
Pavimentos

Instalacionss "1 L piiticos S.A.de

c.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la

Reactivacién
Econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

los trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. 27.- Arca 28.- Aro Asfaltos y
FOfSuone 8 Pavimentos Riegos de
NT Instalaci 3 :
DRCHAFENTOS nstalaciones | , ¢iiticos, S.A. de | Occidente, S.A. de
Gomora, S.A. de cv cv
C.V. f L
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
GRS I BN CUMPLE CUMPLE CUMPLE

naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un 1
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo locala
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construcciones
y Carreteras, S.A. de C.VZ, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-011"~
y descripcién “Suministro y colocacién de concreto hecho en obra de F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N.,
incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material requerido para la correcta ejecucién del concepto referido, ya que
considera “concreto hidraulico premezclado de F'C=250 KG/CM2 debiendo considerar de concreto hecho
en obra de F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N. "segun lo sefialado en el concepto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases 1
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-010"
y descripcién “Suministro y colocacién de concreto hecho en obra de F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N,,
incluye: acarreos, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material requerido para la correcta ejecucién del concepto referido, ya que
considera “concreto hidraulico premezclado de F'C=150 KG/CM2 debiendo considerar de concreto hecho
en obra de F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.N. "segun lo sefialado en el concepto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidon Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

/
Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-006"
y descripciéon “Relleno acostillado en cepas o mesetas con material de banco, compactado manualmente
en capas no mayores de 20 cm. incluye: incorporacion de agua necesaria, mano de obra, herramientas y "

acarreos.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material requerido par rrecta
1 eiecucion del concepto referido, ya que no considera “material de banco” '
Gobierno de Jafizeo | Plan Jalisco para la Reactiv BI:ICII’\E elolplelaglint:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-015"
y descripcion “Carga mecdnica y acarreo en camion 1 er. kilometro, de material producto de excavacién y/o
demolicién, incluye: mano de obra, equipo y herramienta, medido en seccién de proyecto.(norma S. C. T.
N-CTR-CAR-1-01-013-00).” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo y mano de obra
requerido para la correcta ejecucion del concepto referido, ya que no considera “equipo para carga
mecdnica y mano de obra para acarreo”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluaciéon binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo
Constructor Maca, S.A. de C.V.; no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-056" ~
y descripcion “Carpeta asféltica con mezcla asfaltica en caliente de 6.00 cm de espesor, con cemento pg 64-
22 ekbe superpave, delimitacion del area, limpieza y retiro de residuos. aplicacién de riego de liga con
emulsién de rompimiento rapido (ecr-60) a razon de 0.70 It/m2. suministro, tendido y compactacion de la
mezcla asfaltica en caliente. incluye acarreo de los materiales al sitio de utilizacion. P.U.O.T. (N-CSV-CAR-3-
02-005/14)” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material suficiente para la correcta
ejecucion del concepto referido, ya que considera “14.28 m2 Carpeta asféltica con mezcla asfaltica en
caliente debiendo considerar 16.66 m2 de Carpeta asfaltica con mezcla asfaltica en caliente de espesor ”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco v sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-057"
y descripcién “Carpeta asfaltica con mezcla asféltica en caliente de 5.00 cm de espesor, con cemento pg 64-
22 ekbe superpave, delimitacién del drea, limpieza y retiro de residuos. aplicacion de riego de liga con
emulsién de rompimiento rapido (ecr-60) a razén de 0.70 It/m2. suministro, tendido y compactacion de la
mezcla asfaltica en caliente. incluye acarreo de los materiales al sitio de utilizacion. P.U.O.T. (N-CSV-CAR-3-
02-005/14)" Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material suficiente para la correcta
ejecucion del concepto referido, ya que considera “14.28 m2 Carpeta asfaltica con mezcla asféltica en
caliente debiendo considerar 20 m2 de Carpeta asféltica con mezcla asféltica en caliente de espesor ”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacidon binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Arca
Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-056"
y descripcién “Carpeta asfaltica con mezcla asféltica en caliente de 6.00 cm de espesor, con cemento pg 64-
22 ekbe superpave, delimitacion del area, limpieza y retiro de residuos. aplicacion de riego de liga con
emulsion de rompimiento rapido (ecr-60) a razén de 0.70 It/m2. suministro, tendido y compactacion de la
mezcla asfaltica en caliente. incluye acarreo de los materiales al sitio de utilizacion. P.U.O.T. (N-CSV-CAR-3-
02-005/14)” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material requerido para la correcta
ejecuciondel concepto referido, ya que considera “emulsion asféltica ECR-65 debiendo considerar emulsion
de rompimiento rapido (ECR-60)".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-054"
y descripcion “Base asfaltica de 15.00 cm de espesor, con cemento pg 64-22 ekbe superpave, delimitacion
del drea, limpieza y retiro de residuos. aplicacién de riego de liga con emulsién de rompimiente7apido (ecr-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

60) a razén de 0.70 It/m2. suministro, tendido y compactacion de la mezcla asfaltica en caliente. incluye
acarreo de los materiales al sitio de utilizacién. P.U.O.T. (N-CTR-CAR-1-04-003/14)” Omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material requerido para la correcta ejecucion del concepto referido, ya que
considera “emulsién asfaltica ECR-65 debiendo considerar emulsion de rompimiento rapido (ECR-60)".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-032"
y descripcion “Suministro e instalacion de combinacion de alumbrado siemens Q42402408, 2X40AMP,
240V, 10KA 60HZ en gabinete nema 4X con fotocelda incluye: mano de obra, acarreos, herramienta,
desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalacion.” Omite considerar en la integracion
de esta tarjeta el material requerido para la correcta ejecucién del concepto referido, ya que considera
“caja metdlica de 40X40X20 cm debiendo considerar alumbrado Siemens Q4240240B, 2X40AMP, 240V,
10KA 60HZ en gabinete nema 4X con fotocelda”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Puablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacidon binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Aro Asfaltosy
Riegos de Occidente, S.A. de C.V.;’no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-021"
y descripcién “Relleno en cepas o mesetas con material producto de la excavacion compactado al 90% con
compactador de impacto, en ca pas no mayores de 20 cm., incluye: incorporacion de agua necesaria, mano
de obra, herramientas y acarreos.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material requendo
I

para la correcta ejecucion del concepto referido, ya que considera “Relleno en cepas o mesetas con m
de banco debiendo considerar relleno en cepas o mesetas con material producto de la excavacién”.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-047" -

y descripcion “Relleno en cepas o mesetas con material producto de la excavacion compactado al 90% con
compactador de impacto, en capas no mayores de 20 cm., incluye: incorporacion de agua necesaria, mano
de obra, herramientas y acarreos.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material requerido
para la correcta ejecucién del concepto referido, ya que considera “Relleno en cepas o mesetas con material
de banco debiendo considerar relleno en cepas o mesetas con material producto de la excavacion”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-029"
y descripcion “Suministro e instalacién de tubo Pad Rd 19 de 2", incluye: materiales, acarreos, herramienta
y mano de obra.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material requerido para la correcta
ejecucion del concepto referido, ya que considera “tubo PVS pesado de 2” debiendo consideartubo Pad Rd
19 de 2"”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-051"
y descripcion “Suministro e instalacion de tubo Pad Rd 19 de 2", incluye: materiales, acarreos, herramienta
y mano de obra.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material requerido para la correcta
ejecucién del concepto referido, ya que considera “tubo PVS pesado de 2” debiendo consideartubo Pad Rd
19 de 2"".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-054"
y descripcion “Base asfaltica de 15.00 cm de espesor, con cemento pg 64-22 ekbe superpave, delimitation
del area, limpieza y retiro de residuos. aplicacién de riego de liga con emulsion de rompimiento i Didq (ecr-
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60) a razén de 0.70 It/m2. suministro, tendido y compactacion de la mezcla asfaltica en caliente. incluye
acarreo de los materiales al sitio de utilizacién. P.U.O.T. (N-CTR-CAR-1-04-003/14)" Omite considerar en la
integracién de esta tarjeta el material requerido para la correcta ejecucién del concepto referido, ya que
considera “emulsidn asfaltica ECR-65 debiendo considerar emulsién de rompimiento rapido (ECR-60)".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria

y Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-055"
y descripcion “Suministro y aplicacion de riego de impregnacion con emulsion asfaltica para impregnacion
(eci-60) en una proporcién promedio de 1.5 It/m2, incluye: poreo con arena, costo de adquisicion de la
emulsién, traslados, calentamientos, bombeo, recirculaciones, barrido de la superficie previo a la
colocacion del producto asféltico, aplicacién del material, herramientas, equipo, mano de obra,
sefialamientos, el tiempo de los equipos y vehiculos empleados y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. .(inciso J.1 de la NORMA N-CTR-CAR-1-04-004 )” Omite considerar en la integracion de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del concepto referido, ya que considera “1.20 LT de
emulsion asféltica debiendo considerar 1.50 LT”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidon Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construlub,
S.A. de C.V.,/no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizard de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcion a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de maquinaria y equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccién

es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa

calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccion” po
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Public
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Gal Gar
Construcciones, S.A. de C.V.4 no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizard de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
magquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y equipo de
construccién”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica. -~

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante V.S. Ingenieria,
S.A. de C.V.,"no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de
acuerdo a lo siguiente:

Documento T6.- Escrito de proposicion de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del -
licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno que cumpla con la capacidad
y experiencia, en obras similares a esta licitacion, especificando quien sera el responsable de obra.
Tratdndose de asociacion en participacion, deberd presentarse en forma individual este escrito por cada
una de las personas fisicas y/o morales que forman parte de la asociacion. (Presentarlo de manera digitd!
en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafd del .’f.

Representante legal, en formato pdf). ]
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En este documento se debera indicar el nombre de quien ocuparé el cargo de responsable de la obra con
el propdsito de poder evaluarlo, quien debera tener un grado minimo de licenciatura afin a la ejecucion de
los trabajos.

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T6.- “Escrito de proposicion de los profesionales técnicos
y administrativos al servicio del licitante”, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que omite presentar los curriculums y copias de cedulas de
los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante. v

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Arrentrac, S.A
de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerd
a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccidn, indicando si son de su propiedad
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en qu
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose d
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de maquinaria y equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccién
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica. /

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisc s
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. 1

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructora
Amaco, S.A. de C.V.,’no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Ba ‘icitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

[
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Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcidn a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
magquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autografa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de maquinaria y equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion

es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccion” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay 1
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construcciones,
Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.Vy, no cumple con los requisitos solicitados en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
magquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autografa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de maquinaria y equipo de
construccidn”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccién
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publi

|

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pdblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estad
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Aquanova
Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.¢/nho cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de maquinaria y equipo de
construccién”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

#

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Sokaklar
Constructora, S. de R.L. de C.V.]; no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacidn fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdndose de
maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital

en la memoria USB). F (\\
Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y equip

construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccion
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccioh” por lo

.

cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Lici /Publica.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica vy el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $13,231,403.71
2 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $13,466,780.65
3 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $13,543,444.60
4 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $14,558,052.15
5 |[Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $14,763,934.60
6 |Supercate, S.A.de C.V. $14,937,808.20
7 |Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $14,958,261.67
8 | Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $15,296,238.65
9 |[Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $15,718,780.96

=
(=]

Constructora Vico, S.A. de C.V.

$16,447,957.07

11 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $17,907,996.77
12 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V, $18,071,824.37
13 | Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V. $19,152,104.01
14 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $19,615,690.37
15 |Construmagq, S.A. de C.V. $19,691,798.20
16 | Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $21,485,571.67
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2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 1
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién economica previa a la captura, se verifico que el
licitante Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

. Importe por materiales,;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa
original en hoja membretada del licitante y con la firma autografa del representante legal y digital en la
memoria USB en formato Excel y pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de imp
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mds los cargos obligatorios esta
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catédlogo de conceptos”
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria 'y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Construmag, S.A. de C.V¥ no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Pablica , de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacidn Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

1. Importe por materiales;
. Importe por mano de obra;
. Importe por maquinaria y equipo; L
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI Importe por utilidad propuesta;
Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa
original en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital en la
memoria USB en formato Excel y pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Anilisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econdmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y R
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de \V~
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el

V =
licitante Grupo Taube de México, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en
y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:
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Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;
. Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
V. Importe por utilidad propuesta;
Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa 1

original en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital en la
memoria USB en formato Excel y pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Analisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mds costo de financiamiento y mds costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econémico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Constructora Vico, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica , de acuerdo con lo siguiente: (.\

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberén integrar
los siguientes rubros:

l Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;
Importe por maquinaria y equipo;
Importe por costos indirectos;
Importe de financiamiento;

1
l\\l
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VI Importe por utilidad propuesta;
Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa
original en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital en la
memoria USB en formato Excel y pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que los importes capturados por costo financiamiento y
analisis de utilidad, propuestos por el licitante, estos no corresponden con los porcentajes aplicados en su
Documento E9 "Anélisis de los precios unitarios” ya que dichos porcentajes difieren con el analizado en su
Documento E14 " Anidlisis desglosado de financiamiento” y Documento E15 " Andlisis por utilidad”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas: 1

l. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra; (\
I1l. Importe por maquinaria y equipo; \\/
IV. Importe por costos indirectos; \

V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de [a la la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publicag
de Jalisco y sus Municipios. 1
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En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

N

1

I|\\

1
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\
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: i e P
* LICITACION PUBLICA No, SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020 Rigshpupsto

. : Autorizado
Construccién de Libramiento interior de Ciudad Guzman, del km 0+000 al km 3+700 (de ingreso sur

a la glorieta), en el municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. Frente 2.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $11,406,382.51
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $18,522,044.54

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$13,316,140.51

$15,313,561.58
$11,318,719.43

LN B L) L) ADD D
g [P OF [ L)
1|Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $11,406,382.51 $13,231,403.71 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $11,609,293.66 $13,466,780.65 SE ACEPTA
3|Urbesur Constructora, 5.A. de C.V. $11,675,383.28 $13,543,444.60 SE ACEPTA
4|Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $12,550,044.96 $14,558,052.15 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $12,727,529.83 $14,763,934.60 SE ACEPTA
6(Supercate, S.A. de C.V. $12,877,420.86 $14,937,808.20 SE ACEPTA
7|(Caminos y Plataformas, 5.A. de C.V. $12,895,053.16 $14,958,261.67 SE ACEPTA
8|Grupo Cisagb, S.A. de C.V. $13,186,412.63 $15,296,238.65 SE ACEPTA
9|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $13,550,673.24 $15,718,780.96 SE ACEPTA
10|Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $15,579,158.94 $18,071,824.37| SE DESCALIFICA
11|Servicios Profesionales y Construccion Méndez $16,510,434.49 $19,152,104.01| SE DESCALIFICA
Martinez, S.A. de C.V.
12|Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V. $18,522,044.54 $21,485,571.67| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Piblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada u
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de i
parcial; 1

( |
no de/los / /
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE

AUBROS M - MAvOR zxﬁgs
PROPUESTD

;

10. MATERIALES
11. MANO DE OBRA

12. MAQUINARIA Y EQUIPO
13. COSTOS INDIRECTOS
14. FINANCAMIENTO

~ Procasos de Ingenieria Grupo Constructar Strade, S.A. Urbasur Cumrms_ar_:a.. .s.a\. lngamm Construcdones, | Grupe Constructor Flata,
Aplicada, 5.A. de CV. s de Cv. : deClV. S de GV o SA.deCv. 1

L IMPORTE POR MATERIALES A ' 3 .. it s A6 69.4B66%| 56,667,399,57 57,833,481.84 77.7856%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 9,2387% . 9.3597% $898,038.88 $691,996.39 A.7238%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 7.5945% 5724,785.77 15.2756%| $1,477,901.99 21.1542%| 52,029,795.04 $1,141,193.18) 17.4905%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 59,543,600.54 100,0000%| $0,674,928.84 | 100.0000%] 59,595,233.49 $9,666,671.41 |  100.0000%|
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS B.0T068% 5770,233.46 B8.70616% 5842,314.78| 10.00000%

B IMPORTE POR FINANCIAMIENTO B.03765% $3,883.58) 0.08707% $9,157.36.

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 51,031771.76 B.73800%| 51,025,060.93

LQ. PRESUPUESTO TOTAL

- Camings y Plataformas
de CV.

- Grupo Mur-Go Cnnntmd'gwgs.}

Suporcate, 5.A. de CV. : upo Cisagh, 5.4 de €V, de AL, de CV.
L IMPORTE POR MATERIALES ¥ $8,855,102.24 717342%| 57,760,061.96 BLO655%| 59,536,892.16
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA J §500,570,56 51594%] 5558,133.15 5.7594% $677,559.32 $604,433.62

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 51,601,564.34 23.1064%] 52,499,602.29 13.1751%. 51,549,978.24 $3,263,919.78)

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO X $10,997,237.14 100.0000% $10,817,797.40 100.0000%/| $11,764,429.72 5$11,445,304.78
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $054,263.26 B.50000%| $919,512.78 2.58600% £299,522.38
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD ¥ $23,257.62 0.39634%| 546,519.66 0.23701% 528,592.77

838 233.06 £.88000%| 51 046,404.09) 8.50000%] $1,027,8B66.31
$12,877,420.85 $12,895,053.16 $13,186,412.63 $13,550,673.24

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en

numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion

donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y

el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es

un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativ.
1 insolvente; y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

 Procesos de Ingenieria  Grupo Constructor Strade; A, Urbesyr Consteiictora, SA. | Incamm Construcciones, | Grupo Constructar Flota,

RUBROS

Aplicods, S.A de TV,  decw, L oy SA.deCV. SA.de CV.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $23,383.79 $595,494.93 51,293,092.82 5127,010.55 S0.00
MATERIALES

16. INSUFIQENCIA PARCAL DE MANO 5000 $0.00 $0.00| $0.00 §171,815.51
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 51,014,920.39) $261,808.17 $0.00 $598,516.98 50,00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $128,313.86 556,232.54 $0.00 50.00 $39,597.75
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $10,452.32 $5,178.54 £7,739.18 50.00 $14,335.90
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIENCIA TOTAL: $1,177,070.36 $918,714.18 $1,300,832.00) §725,527.53 $225,749.16
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$145,298.60 $106,346.75 -5244,696.64 5235,074.03 $842,225.79
JUTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICH SOLVENTE SOLVENTE

- Brupo Mur-Go Constructora, 3.

“Grupo Claagh, 5.4, de Cv. de AL de CV. v

Supercate, 5.4, _i;l_e C.v.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00, 5200,430.43 50.00 $379,540.51
MATERIALES

16, INSUFICIENGIA PAROAL DE MANO $178,435.86) $120,B73.27, 51,447.10 574,572.80
DE QBRA

17, INSUFIQENCA PARCAL DE $138,145.82 50.00 5189,731.92| 50.00,
MAGUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 50.00| $599,024.94 50.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCI A PARCIAL DE $0.00 50,00 50.00 %$10,385.51
FINANCIAMIENTO

20, INSUFIQENT A TOTAL: $316,561.68 $321,303.70 $790,203.96 5464,49E8 83
15+16+17+18+19

21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: 5521,651.38 5725,100.38 $237,662.35 5580,317.47
UTILIDAD - INSUFIGENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

(RESULTADODELA — peciyi TADO DE LA EVALUACION #OR

IMPORTE DELA MP_'CIRTE DE LA

"PROPUESTA  PROPUESTACON VA~ TYALUACION 0 o cON ARTMETICA
1|Procesos de Ingenieria Aplicada, 5.A. de 511,406,382.51 $13,231,403.71 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $11,609,293.66 $13,466,780.65 CUMPLE SOLVENTE
3|Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $11,675,383.28 $13,543,444.60 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Incamm Construcciones, 5.A. de C.V. $12,550,044.96 $14,558,052.15 CUMPLE SOLVENTE
5|Grupo Constructor Flota, 5.A. de C.V. 512,727,529.83 $14,763,934,60 CUMPLE SOLVENTE
6|Supercate, S.A. de C.V. $12,877,420.86 $14,937,808.20 CUMPLE SOLVENTE
7|Caminos y Plataformas, 5.A. de C.V. $12,895,053.16 $14,958,261.67 CUMPLE SOLVENTE
8|Grupo Cisagb, S.A. de C.V. 513,186,412.63 $15,296,238.65 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE

REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA
9|Grupo Mur-Go Constructora, 5. de R.L. de §13,550,673.24 515,718, 780.96) CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE
C.V. REBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO PARA ESTA OBRA

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdamica.




Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémicn_;.

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima segunda sesion extraordinaria del dia 09 de diciembre de 2020,/en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., para ejecutar los 1
trabajos consistentes en: Construccién de Libramiento interior de Ciudad Guzman, del km 0+000 al km
3+700 (de ingreso sur a la glorieta), en el municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco. Frente 2, por un monto
de $13,466,780.65 (trece millones cuatrocientos sesenta y seis mil setecientos ochenta pesos 65/100
M.N.)M.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $4,040,034.20 (cuatro millones
cuarenta mil treinta y cuatro pesos 20/100 M.N.). ©

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020, “al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 10 de diciembre de”
2020 a las 13:00 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

/
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de diciembre de 2020 y de terminacién el dia 09 de abril de 2021. \

>
El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de/la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la mi Hara
emitir el fallo. 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:08
horas del dia 09 de diciembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ilvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.

Supercate, S.A. de C.V.

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Grupo Cisagb, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Constructora Vico, S.A. de C.V.

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de

Maquinaria, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V.

Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V.

Aguanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

Construlub, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. 2

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. 1

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales y Construccion Méndez
Martinez, S.A. de C.V.

Arrentrac, S.A. de C.V.

Constructora Amaco, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

Construmagq, S.A. de C.V.

Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. 2

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. I);"

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-883-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
4 DE CONTROL

& - 5','..1"'
H0

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez =%

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. ). Guadalupe Gémez Tovar { L =2 X~ ]

L~ =
TESTIGO SOCIAL
B
£ — /
y /:/,../4«/'/
.;_.-"’/ s
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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