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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-IVFTUR-OB-C55-1095-2022
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA, EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, EN
CONJUNTO CON EL FIDEICOMISO PUBLICO DE TURISMO PARA LA PROMOCION Y PUBLICIDAD DEL
MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA NUMERO 24827, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA El “FIDEICOMISO DE PUERTO VALLARTA” REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL LIC. LUIS ANTONIO VILLASENOR NOLASCO EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL,
Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD ARQUITECTURA OMEGA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA I

" I '\ SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN
SU CONJUNTO SE'LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUIETAN A LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Mediante Acuerdo Gubernamental nimero DIELAG ACU 002/2020, de fecha 29 de enero de
2020, publicado en el periddico oficial "El Estado de Jalisco”, con fecha 06 de febrero de 2020, se autorizd
la constitucion de un Fideicomiso Publico de Administracion e Inversion, para la creacion de un patrimonio
auténomo, cuyos fines fueran los de apoyar con los gastos necesarios para la promocion y publicidad
turistica del Municipio de Puerto Vallarta, integrandose el patrimonio del Fideicomiso con los ingresos que
el Gobierno del Estado de Jalisco, obtenga por el impuesto sobre Hospedaje, establecido en la Hacienda
del Estado de Jalisco, que se recaude en la jurisdiccion territorial del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco,
autorizandose en su Acuerdo “Tercero”, fraccion I, inciso b), numeral 3, que la Secretaria de Turismo del
Estado de Jalisco, tendria sectorizada la Entidad Paraestatal denominada “Fideicomiso de Turismo de
! Puerto Vallarta”.

SEGUNDO. - Con fecha 21 de febrero de 2020, de conformidad con el Acuerdo Gubernamental, detallado
en el numeral inmediato anterior y con fundamento en lo dispuesto en el punto 3, del articulo 88 de la Ley
Orgédnica del Estado de Jalisco, se celebrd un Contrato de Fideicomiso Publico de Inversién y
Administracién, con el Banco del Bajio, Sociedad Andnima, Institucion de Banca Mdltiple, en su caracter
de Fiduciario y el Gobierno del Estado, en su cardcter de Fideicomitente y Fideicomisario, el cual para
efectos de identificacion se le asigno el nimero 24827 y la denominacion "Fideicomiso de Turismo de
Puerto Vallarta", mismo que tiene por objeto ser el vehiculo a través del cual se administren los ingresos
obtenidos por el impuesto sobre hospedaje que se recauden en la jurisdiccion territorial del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco, para efecto de que el Fideicomitente y Fideicomisario y el Comité Técnico
determine los mecanismos necesarios para la creacidn, conservacion, proteccion, aprovechamiento,
mantenimiento, promocion, difusion y publicidad de patrimonios de atractivos y servicios turisticos del
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

e

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con
"Fideicomiso de Puerto Valiarta” y por otro lado “El Contratista” Arquitectura Omega, S.A, de C.V., correspondiente a la asignacion nimerg SIOP-E-IVFTUR-QB-C55-
1095-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario,
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TERCERO. - Con fecha 06 de abril del 2022, se Ilevd a cabo la Primera Sesion Extraordinaria del Comité
Técnico del Fideicomiso Publico de Turismo para la Promocién y Publicidad del Municipio de Puerto
Vallarta, Jalisco Numero 24827, dentro del cual en el punto nimero Décimo Quinto, mediante acuerdo
nimero SE-0704/12-2022, fue autorizado por mayorfa de votos la celebracion del Convenio de
Coordinacion y Colaboracién con la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, para llevar a cabo la
contratacion y ejecucion de la obra denominada: Pavimentacion de carriles laterales, ciclovia, banquetas,
paisaje y entorno urbano, del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto
Vallarta, Jalisco. Tercera etapa.

CUARTO. - Asi mismo, se aprob6 dentro del presupuesto de egresos para el 2022 del Fideicomiso Publico
de Turismo para la Promocidn y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco niimero 24827, un
techo presupuestal autorizado hasta por la cantidad de $39'000,000.00 (treinta y nueve millones de pesos
00/100 M.N.) para la contratacion y ejecucion de la obra plblica materia del presente contrato.

QUINTO. - Mediante oficio numero DJ-097-2022 de fecha 02 de mayo de 2022, recibido en la Oficialia de
Partes de |a Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, el Mtro. Jonathan Josué G. Valdivia Aguilar, en
su caracter de Director Juridico de la Secretaria de Turismo, solicito a “La Secretaria”, la celebracidn de
un Convenio de Coordinacion y Colaboracion con la finalidad de establecer las responsabilidades y la
coordinacion de acciones entre “La Secretaria” y el “Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta”, con el
objetivo de que la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica lleve a cabo los procedimientos de
contratacion y ejecucion de la obra puablica denominada: “Pavimentacién de carriles laterales, ciclovia,
banquetas, paisaje y entorno urbano, del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera
municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Tercera etapa”, y que sera solventada con recursos propios del
“Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta”. Dicho convenio fue suscrito el dia 06 de junio de 2022 con
numero CONV/COORD/008-2022.

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVII, de la Constitucion Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

I.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccion V, 11 fracciones Xl y XVI y 33 fraccion XVIII del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendio a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

JEs présente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con

"Fideicomiso de Puerto Vallarta” y por otro lado “El Contratista” Arquitectura Omega, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-IVFTUR-DB-C55-
1095-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado

Sumario, con nimero de asignacion SIOP-E-IVFTUR-OB-CSS-1095-2022, instaurado por “La Secretaria”,

en términos de lo dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccion Il, numeral 2 fraccion Il y 90, de la Ley

de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informé al Comité Mixto de Obra

Publica de “La Secretaria”, dentro de la Centésima Vigésima Novena Sesién Extraordinaria celebrada el

dia 23 de noviembre de 2022 el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 23 de noviembre de 2022
2 fecha en la cual se adjudicd a “El Contratista” el presente contrato.

1.5.- El presente contrato sera cubierto con cargo a los recursos asignados a el "Fideicomiso de Puerto
Vallarta", especificados en el numeral CUARTO, del apartado de “ANTECEDENTES” del presente

instrumentao.

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero €S5-1095-2022.

1.7.- La Direccion Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara el "Fideicomiso de Puerto Vallarta" por conducto de su representante, bajo protesta de decir
verdad que:

II.1.- Es un Contrato de Fideicomiso Publico de Inversién y Administracién nimero 24827, legalmente
constituido con fecha 21 de febrero de 2020, de conformidad con el Acuerdo Gubernamental nimero
DIELAG ACU 002/2020, de fecha 29 de enero de 2020, publicado en el periddico oficial con fecha 06 de
febrero de 2020, y con fundamento en lo dispuesto en el punto 3, del articulo 88 de la Ley Organica del
Estado de Jalisco, que se celebré con el Banco del Bajio, Sociedad Andnima, Institucion de Banca Mdltiple,
en su cardcter de Fiduciario y el Gobierno del Estado, en su cardcter de Fideicomitente y Fideicomisario, el
cual para efectos de identificacion se le denoming, "Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta”, mismo
que tiene por objeto ser el vehiculo a través del cual se administren los ingresos obtenidos por el impuesto
sobre hospedaje que se recauden en la jurisdiccion territorial del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco,

| para efecto de que el Fideicomitente y Fideicomisario y el Comité Técnico determine los mecanismos

| necesarios para la creacién, conservacion, proteccion, aprovechamiento, mantenimiento, promaocion,

i difusion y publicidad de patrimonios de atractivos y se servicios turisticos del Municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco.

/ instrumento juridico con base al nombramiento otorgado como Director General del "Fideicomiso Piblico

/' de Turismo para la Promocién y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta", de fecha 01 de noviembre

de 2021, extendido en su favor por el Ingeniero Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador Constitucional del

; Estado de Jalisco; y lo dispuesto en los articulos 66, parrafo 1, fraccion 1ll; 76; 87; 88 parrafos 1 inciso b)y

2; 89 péarrafo 1, fraccion 1 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; asi como por lo

/ pactado en la Primera Sesion Extraordinaria del Comité Técnico del "Fideicomiso Publico de Turismo para

/ [ la Promocidn y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco nimero 24827", dentro de la cual en

f.‘ su punto numero Décimo Quinto, fue autorizado el Lic. Luis Antonio Villasefior Nolasco, en su caracter de

f Director General del Fideicomiso Publico de Turismo para la Promocion y Publicidad del Municipio de
ﬁ_@yallarta, Jalisco nimero 24827, para que suscribiera el presente contrato.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con

“Fideicomiso de Puerto Vallarta” v por otro lado “El Contratista” Arquitectura Omega, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SI0P-E-IVFTUR-OB-C55-
151 O 1095-2022, asignada bajo |z modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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I1.3.- El "Fideicomiso de Puerto Vallarta", se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, bajo clave nimero FPT200221694.

I.4.- Para los efectos del presente contrato, sefiala como domicilio el ubicado en la calle Lago Tangaiiica
numero 222, Colonia Fluvial Vallarta, C.P. 48312, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

2

lll.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

lll.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

ll.2.- Acredita su legal existencia con el testimaonio de la escritura publica nimero 27,039, de fecha 04 de
mayo de 2018, otorgada ante la fe del Licenciado Javier Lozano Casillas, Notario Publico nimero 106, del
Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo holeta de inscripcién con folio mercantil nimero N-

2018040986, de fecha 23 de mayo de 2018.
1

11.3.- Su representante, |a ||| o~ ! caricter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio
de la escritura publica nimero 32,726 BIS, de fecha 14 de febrero de 2020, otorgada ante la fe del
Licenciado Javier Lozano Casillas, Notario Publico Titular nimero 106, del Municipio de Guadalajara,
Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del
Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripcion con folio mercantil nimero N-2018040986, de fecha 19 de
febrero de 2020, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido
modificadas ni revocadas a la fecha.

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: AOM180507FUS.
4

ll.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero ||| | QNI < itida por el
Instituto Nacional Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-1546 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de

lI.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos obhjeto del presente contrato.

lIL.8.- Tiene establecido su domicilio en |a calle Jestis Garcia, No. 2555, Colonia Lomas de Guevara, C.P.
44657, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y su Reglamento; las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucion de los trabajos”, el “catalogo de

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secrataria” en conjunto con

"Fideicomiso de Puerto Vallarta” y por otro lado “El Contratista” Arquitectura Omega, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-IVFTUR-OB-CSS-
1095-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificade Sumario,
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conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitdcora y en general su propuesta
técnica y economica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de andlisis
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

IV.- “Las Partes” declaran:

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen.

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

IV.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente

para la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato,

a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en a

pego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley

de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo

110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
p g

CL

AUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de la
obra denominada: Pavimentacién de carriles laterales, ciclovia, banquetas, paisaje y entorno urbano,
del Boulevard Francisco Medina Ascencio, en la cabecera municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. Tercera
etapa. Frente 5, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y direccidon profesional, hasta su

total terminacion, de acuerdo al programa general de ejecucion de los trabajos, proyecto ejecutivo,
catalogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitacora de obra, asi como a las normas de construccion

/" Reglamento, acatando para ello lo establecido
/

vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del
articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su

por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la

/ declaracion 111.9 del apartado de declaraciones de “El Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que

la bitacora que se genere con motivo de la ejecucion de los trabajos materia de este contrato formara

parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de

$4'485,014.52 (cuatro millones, cuatrocientos
el Impuesto al Valor Agregado.

ochenta y cinco mil, catorce pesos 52/100 M.N.), incluye

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunta con
"Fideicomisa de Puertp Vallarta” y por otro lado "El Contratista” Arquitectura Omega, S.A. de C.V., correspondienta a la asignacion numero SIOP-E-IVETUR-DB-CSS-

1095-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificade Sumario.
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El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en carrelacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por el “Fideicomiso de Puerto Vallarta”, debiéndose formular para ello estimaciones de
los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el articulo 105 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia ultimo de cada mes, asi comao el ultimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la clausula cuarta del presente; para el ultimo mes de ejecucion de los trabajos, se podré generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 30 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 25 de noviembre
de 2022, y concluirla el dia 24 de diciembre de 2022, mismo que debera realizarse con la secuencia y el
tiempo previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizard cuando se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacidn con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
el “Fideicomiso de Puerto Vallarta” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles
donde se realizaran los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera
disponibilidad, mediante el acta de entrega - recepcién correspondiente, acorde a lo establecido por el
articulo 103 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios, asi como en su
caso los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

/ SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
~ oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la madquinaria y
/; equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
[/——construccion; la-adquisicionde-equipos-que-se -instalen permanentemente y demds insumos, “La
Secretaria” y/o el “Fideicomiso de Puerto Vallarta”, otorgan un anticipo equivalente al 30% del importe
total del presente contrato; pudiendo “El Contratista” renunciar a su entrega, lo que debera constar de
/ manera escrita previo al inicio de la ejecucién de la obra materia del presente, lo que no dard lugar a que
se ajusten los costos, ni a la existencia de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria” y/o el

[ “Fideicomiso de Puerto Vallarta”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 100 numeral 9, de la

;ﬂgbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo sefialado, es

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con
“Fideicomiso de Puerto Vallarta” y por otro lado "El Contratista” Arquitectura Omega, 5.A. de C.V., correspondiente a |a asignacion nimero SIOP-E-IVETUR-OB-CSS-
1095-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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el contemplado en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario y el resultante del programa
de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de
contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

Elimporte del anticipo concedido serd puesto a disposicién de “El Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
I'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacidn. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste deber4 iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetard a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hard
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segun lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendré derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspensién de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismos se diferird en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin
modificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucidn establecido en el presente contrato.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
el presente; debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” y/o el “Fideicomiso de Puerto Vallarta” se reservan el derecho a reclamar
los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a

l varigciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.
= 3 a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Pracios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con
s “Fideicomiso de Puerto Vallarta” y por otro lado "El Contratista” Arquitectura Omegs, 5.A. de C.V., correspandiente a la asignacion nimero SIOP-E-IVFTUR-0B-CS5-
1095-2022, asignada bajo la modalidad de Concurse Simplificado Sumario.
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DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases del concurso simplificado sumario que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
natificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o el Fideicomiso Publico de Turismo para la
Promocion y Publicidad del Municipio de Puerto Vallarta numero 24827, por la totalidad del monto
concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza garantizara la debida y
correcta aplicacién o devolucion del importe total o parcial del anticipo, cancelandose la misma cuando
“El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En caso de no amortizar “El
Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos encomendados, la Institucion
Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” y/o el “Fideicomiso de Puerto Vallarta” el monto total
otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36
fraccion Ill inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco;
la garantia subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado Ia
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” y/o el “Fideicomiso de Puerto Vallarta” no estardn en
aptitud de entregar el importe del mismo, imposibilitdndose con ello el inicio de los trabajos y
consecuentemente dando lugar a la rescision del contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado
el procedimiento rescisorio correspondiente y “El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera
el diferimiento aludido en el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, por lo que el computo del plazo de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha
establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o el Fideicomiso
Publico de Turismo para la Promocion y Publicidad de Municipio de Puerto Vallarta nimero 24827, por
valor del 10% del importe total de los trabajos contratados incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

i

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria en conjunto con el “Fideicomiso de Puerto Vallarta” procederan a la rescision administrativa
del contrato.

: ﬁﬁ;ﬁzja’carresponde al Contrato de Obra Puablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunta con

“Fideicomiso de Puerto Vallarta” y por otro lado "Bl Contratista” Arguitectura Omega, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn ndmero SIOP-E-IVFTUR-OB-C55-

G ; SCO 1095-2022, asignada bajo la maodalidad de Concurso Simplificado Sumario.

Q Pagina 8 de 22



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-IVFTUR-OB-CSS-1095-2022
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” Ia
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccidn Il del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o el Fideicomiso Publico de Turismo para la Promocién y Publicidad de Municipio de Puerto Vallarta
numero 24827, la cual estard vigente por doce meses contado a partir de la fecha de la suscripcién del
Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 113,
numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria” y/o el “Fideicomiso de Puerto Vallarta”, sometiéndose de igual
forma a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion Ill, inciso A), 282, 283 y demas relativos y
aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales
con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucién de la abra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, en caso de que dichos conceptos
rebasen el techo presupuestal autorizado, el “Fideicomiso de Puerto Vallarta” deberd obtener la
suficiencia presupuestal necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su
ejecucion y pago, dicha conciliacion y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles
a su presentacion, para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera que establece el articulo
145 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” en conjunto con el “Fideicomiso de Puerto Vallarta” podran autorizar el pago de las
estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos
originalmente, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato;
tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente o
conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el articulo
107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catalogo no sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” en conjunto con
el “Fideicomiso de Puerto Vallarta” podran autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del
articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado
en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

La presente hoja correspande al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarics por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto can
“Fideicomiso de Puerto Vallarta” y por otro lado "El Contratista” Arquitectura Omega, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-IVFTUR-OB-CS5-
1095-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.

Q Pdgina 9 de 22

"\

r\jl



ura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SIOP-E-IVFTUR-OB-CS5-1095-2022
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a |a
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aln las de cardcter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que retna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA” .- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislaciéon en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patrén resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” y/o
el “Fideicomiso de Puerto Vallarta” en ningln caso podran ser considerados como intermediarios
laborales o responsables solidarios, debiendo “El Contratista” responder por todas las reclamaciones que
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “La Secretaria” y/o el “Fideicomiso de Puerto
Vallarta” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que pudiesen surgir por
quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” y/o el “Fideicomiso de Puerto Vallarta”
totalmente ajenos a cualquier reclamaciéon proveniente de dichas relaciones obrero-patronales,
eximiendo “El Contratista” de cualquier responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” y/o el
“Fideicomiso de Puerto Vallarta”, de conformidad con los articulos 1396, 1401 y 1402 del Cédigo Civil del
Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segln lo dispuesto por el articulo 16 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el (nico
responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
I conformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

_ y sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” sera el (nico
;/:ﬁ;:u;a corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” en conjunto con
"Fideicomiso de Puerto Vallarta” y por otro lado "El Contratista” Arquitectura Omega, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién ndmero SIOP-E-IVFTUR-OB-C55-
00 1095-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” y/o el
“Fideicomiso de Puerto Vallarta” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por “La Secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables, en razén de ello “El Contratista” cubrird el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones
pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto
establecido en la cldusula primera del presente contrato.

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucién, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una pdliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucién de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos comao los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases del concurso
simplificado sumario, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algun dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha paliza, seguira siendo el Unico responsable para responder por |a totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucidn total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacion correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucién de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacién de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” y/o el “Fideicomiso de Puerto Vallarta” por tales
obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicién
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias; las cuales hard por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Ohra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con
"Fideicomiso de Puerto Vallarta” y por otro lado “El Contratista” Arquitectura Omega, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-IVFTUR-OB-CS5-
1095-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.

o ) Pagina 11 de 22

e



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
. SIOP-E-IVFTUR-OB-CS5-1095-2022
) CONTRATO DE OBRA PUBLICA

DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacién en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacién necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y confarme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacién que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos solidos urbanos, residuos de

/  manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,

/ misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la |

separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicion que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto can
“Fideicomiso de Puerto Vallarta” y por otro lada “El Contratista” Arquitectura Omega, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-IVFTUR-OB-CS5-
1095-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacién de la garantia de
vicios ocultos, deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procederd
con su devolucion o cancelacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elaboracién, control
y seguimiento de la hitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacién, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periodicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

La presente hoja carresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” en conjunto con
"Fideicomiso de Puerto Vallarta” y por otro lado “El Contratista” Arquitectura Omega, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-IVFTUR-DB-CSS-
1095-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
que “La Secretaria” podrd aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucion de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serdn determinadas Unicamente en
funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su cdlculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningun caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucién de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” y/o el “Fideicomiso de Puerto Vallarta”
independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir
a “El Contratista”, el pago del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la
diferencia entre el importe que le representaria a “La Secretaria” y/o el “Fideicomiso de Puerto Vallarta”
concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato, de
conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

. VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
I| advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucidon de los trabajos materia del presente,
J “Las Partes” acuerdan que en su caso procederdn a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las

nuevas condiciones, para lo cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

- La presente hoja corresponde 2l Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunta con

“Fideicomiso de Puerto Vallarta” y por otro lado "El Contratista” Arquitectura Omega, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimera SIOP-E-IVFTUR-OB-C55-
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TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos,
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspensién de los trabajos no puede ser indefinida, segin lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucion de los trabajos, sera necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

Ademads de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de |a persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

/  3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega

; Recepcian de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

':A;;E hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con
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5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.-Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demads causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demds cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacion de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien,
/no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
/' conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacidn con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisién
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrdn pactar mediante un convenio la
terminacién del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

: _"d%p?;;e hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con
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TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley

de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
2 contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacion de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcidn
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de la obra susceptibles de ejecucidn por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
se asentara constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcion de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

\| c¢) "“La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste y
liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucion respectiva. '

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

Al momento de la conclusion de la obra, se levantara acta administrativa para la entrega y recepcion a el
“Fideicomiso de Puerto Vallarta”, de conformidad y para los efectos administrativos de los articulos 115
de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con
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TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
2 totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario
, el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacion con lo
plasmado en los articulos 156, 157, 158, 159, 160 vy 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendrad un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestidn, se tendrd como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
extingue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
derivadas de los vicios ocultos.

TRIGESIMA QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra serda con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” y/o el “Fideicomiso de Puerto Vallarta” deban hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencidn del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacidn, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, par cancepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas.

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con
“Fideicomiso de Puerto Vallarta” y por otro lado "El Contratista” Arquitectura Omega, 5.A. de C.V,, correspandiente a la asignacién nimero 510P-E-IVFTUR-OB-CS5-
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Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencidn, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacidn y adiestramiento de los trabajadores de |a industria de la construccion. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos jnherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” y/o el “Fideicomiso de Puerto Vallarta” de cualquier responsabilidad por la
violacién de la propiedad intelectual que se lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién
de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electrdnicos, en dispositivos magneéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” y/o el “Fideicomiso de Puerto Vallarta” reconociendo “El Contratista” que dicha
informacion es considerada como secreta y confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto
secreto durante la vigencia del presente instrumento, perdurando la obligacion de confidencialidad
posteriormente por un periodo de 10 afios, contados a partir de su conclusién, salvo previo
consentimiento de “La Secretaria” y/o el “Fideicomiso de Puerto Vallarta”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
cldusula, “La Secretaria” y/o el “Fideicomiso de Puerto Vallarta” procederan a ejercitar las acciones
legales establecidas en Ia legislacion aplicable, asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse
vigente.

TRIGESIMA NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “Las Partes” resolveran entre si las
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas
especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Cuando surja algun reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
interpretacion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
motivos que le dieron origen y anexara la documentacion que sustente su peticion. El reclamo se realizara

por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En  /
caso de no efectuar sureclamo en el plazo indicado en este pdrrafo, “El Contratista” renuncia a cualquier
reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

4

i,

“El Contratista”, por cada diferencia, sélo podra interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucion al reclamo, una discrepancia de cardcter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

: La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretarfa” en conjunte con

“Fideicomiso de Puerto Vallarta” y por otro lado “El Contratista” Arquitectura Omega, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-IVFTUR-OB-C55-
JCi i SCG 1095-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario
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Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacion final, el residente de obra procederd a la emisidn de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podrd agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevard a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucion del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucién y contendrd como minimo:

a) Descripcidon pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica conla -

documentacion que los compruebe;

b) Indicacién clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

La presente ho|a corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con
“Fideicomiso de Puerto Vallarta” y por otre lado "El Cantratista” Arquitectura Omega, 5.A. de C.V., correspandiente a la asignacion namera SIOP-E-IVFTUR-0B-CSS-
1095-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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¢) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con ndmero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al area que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el darea asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el area designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
cldusula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

CUADRAGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” en conjunto con
“Fideicomiso de Puerto Vallarta" y por otro lado "El Contratista” Arquitectura Omega, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacidén nimero SIOP-E-IVFTUR-0B-C55-
1095-2022, asignada bajo la modalidad de Concursa Simplificado Sumario.
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 24 de noviembre de 2022,

POR “LA SECRETL\RI'A”
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DIRECTOR GENERAL DEL
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DIRECTORA DE LO CONSULTIVO D ONTRATACION

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celehran por una parte “La Secretaria” en conjunto can
“Fideicomiso de Puerto Vallarta” y por otro lado “El Contratista” Arquitectura Omega, 5.A. de C.V., correspondiente a |a asignacion numero SIOP-E-IVFTUR-OB-CSS-
1095-2022, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021
Area: Direccién de Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Rubrica?, Firma®, y Numero de Identificacion Oficial?
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Plblica
del Estado de Jalisco y sus Municipics, en relacién al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, en correlacion a la Ley de Proteccién de
Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalifto y.-sus
Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contratacién—~ =/ 1 A




