
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ECIIND-OB-AD-1011-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA, EN SUS 

RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 

GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA 

OTRA LA SOCIEDAD BUCOJAL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EN 

SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES 

DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Central izada que tienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competen cia, de conformidad con 

lo previsto en los artícu los 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numera l 1 fracción 11 1, 14, 15, 16 numeral 1 

fra cción X y 26 d e la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Ja lisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio " B", en la Co lonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los t érminos de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 

este Centralizado Estata l, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

e l nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extend ió a su favor por el Gobernador Constitucional de l Estado de Jalisco. 

1.4.- Con fecha 30 de septiembre de 2022, se emitió acuerdo de justificación de excepción a la licitación 

por Adjudicación Directa con No. SIOP-E-ECIIND-OB-AD-1011-2022, mediante el cual se estableció el 

procedimiento de contratación de conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios en sus artículos 42 numeral 2, 43 numeral 1 fracción 111, numeral 2 fracción l. 

1.5.- Que mediante acuerdo de adjud icación directa de fecha 10 de octubre de 2022, se determinó 

adjud icarle a "El Contratista" los trabajos estipu lados en la cláusu la primera del presente contrato, de 

conform idad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus artículos 42 numeral 

2, 43 numeral 1 fracción 111, numeral 2 fracción 1, 86, 89 numeral 1 y 91 numerales 1 y 2. 

1.6.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuest a! que se especifica en e l "Anexo 

Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

~ 
La presente hoja correspon de al Contrato de Obra Pé1bl ica a Precios U111t arios por Tiempo Determinado que celebran por una part e "La Secretaria" y por otro lado " El 

ContratJSta" Bucojal, S.A. d e C.V., correspondiente a la asignaoón numero SIOP E· ECIIND-OB-AD-1011-2022, asignada bajo la modalidad de Adjud icación Directa. 
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1.7.- El present e contrato cuent a con Orden de Trabajo Número AD-1011-2022. 

1.8.- La Di rección Ejecutora d e la Obra Pública mat er ia de est e contrato es la establecida en la Orden de 

Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jali sco y sus Municipios, refer ida 
en el numeral inmed iato anterior. 

11.- Declara "El Contrat ista" po r conducto de su representante, bajo prot esta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contrat ar y obligarse en los t érmi nos de l presente contrato. 

11.2.-Acredita su lega l existenc ia con el t estimonio de la escritura pública número 107, de fecha 26 de abril 

de 2013, ot orgada ante la f e de la Licenciada Fabiola Lizzette M urillo Vargas, Not ario Público Titu la r 

número 02, de la Ciudad de Tala, Ja lisco, y que se encuent ra debidamente inscr it a en el Reg istro Público 

de la Propiedad y Comercio del Est ado de Jalisco, bajo la bo leta de inscripción con el fo lio mercanti l número 
73964*1, de fecha 03 de mayo de 2013. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya ind ica do, cuenta con las 

fac ultades necesarias para suscrib ir el presente contrato, de conform idad con el contenido de l testimonio 

de la escritura pública número 8,402, de f echa 04 de marzo de 2014, otorgada ante la fe de l Licenciado 

Dionisio Flores Águila, Not ario Público número 04, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se 

encuent ra debidamente inscr ita en el Regist ro Público de la Propiedad y Comercio de l Estado de Jalisco, 

bajo la boleta de inscripción con el fol io merca nti l número 73964*1, de fecha 04 de abril de 2014, 

manifestando a t ravés de dicho representant e que tales fa cult ades no le han sido modif icadas ni revocadas 
a la fecha. 

11.4- Su Registro Federa l de Con t ri buyentes es : BUC130429P93. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para vot ar número  em it ida por el 
Instituto Federal Electora l. 

11.6.- Se encuentra regist rado en el Regist ro Estat al Único de Proveedores y Cont ratistas del Gobierno de l 
Estado de Jalisco baj o el número de regist ro C-0097 y que dicho registro se encuentra v igente al día de 
hoy. 

11.7.- Cuenta con los recurso s técnicos, humanos y materiales necesarios para cumpli r con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene est ablecido su domicilio en la calle Daniel Larios Cárdenas, No. 872, Colonia Rancho Nuevo 

lra Sección, C.P. 44240, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, m ismo que señala para todos los fines y 
efect os lega les de este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisit os que est ablecen la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus 
M unicipios y su Reglamento; las normas para la const rucción e instalaciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido del programa genera l de ejecución de los trabaj os, el catálogo de 

conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en genera l su propuest a 

técnica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis 
d preci s unit arios de la obra m otivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

La esente hoja corresponde al Cont rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Bucojal, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIIND-OB-AD-1011-20 22, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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11.10.- Conoce debidamente el si tio de la obra objeto de este contrato, así como las cond iciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los facto res que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no mod ifican las bases de Adjudicación Directa, 
que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos est ructurales y deta lles de obra. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativa s que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
llO de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 
obra denominada: Reconstrucción de las oficinas comunitarias en la localidad de Tuxpan de Bolaños, 
Municipio de Bolaños, Jalisco. Segunda etapa, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabi lidad 
y dirección profesional, hasta su total t erminación, de acuerdo al programa general de ejecución de los 
trabajos, proyecto ejecutivo, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como 
a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con 
los numerales 7, 8 y 9 del artícu lo 92 de la Ley de Obra Púb lica de l Estado de Jalisco y sus M unicipios y los 
artícu los 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y 
norm as seña lados en la declaración 11.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda 
entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos 
materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 

$1'450,315.81 (un millón, cuatrocientos cincuenta mil, trescientos quince pesos 81/100 M.N.), incluye el 

Impuesto al Valor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá se r rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuest o por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsab ilidades en que incurra. 

~ ho ja corresponde al Contr ato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretar ia" y por ot ro lado "El 

Contratista" Bucojal, S.A. de C.V., correspondiente a la as,gnacíón número SIOP-E-ECIIND-OB-AD-1011-2022, asignada bajo la modalidad ele Adjudicación Directa. 
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TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública de l Estado de Jalisco, debiéndose form ular para 

ello estimaciones de los t ra bajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

Las estimaciones no podrán considera r periodos. que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 45 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 13 de octubre de 
2022, y concluir la e l día 26 de noviembre de 2022, mismo que deberá rea liza rse con la secuencia y el 
ti empo previsto en e l "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente cont ra to iniciará a parti r de la suscripción de éste por " El 
Contratista" y finaliza rá cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexa r al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respect ivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo est ablecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"La Secretaría" se obliga a poner a dispos ición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se rea lizarán 
los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera di spon ibilidad, mediante el 
act a de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autori zaciones que se requieran para su rea lización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea lice en el sitio de los trabajos la const ru cción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 

quipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materia les de 
construcción, la adquisición de equipos que se inst alen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" otorga un anticipo equiva lente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo "El 
Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrit a prev io al inicio de la 
ejecución de la obra m ateria del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia 
de responsabilidad a lguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el art ícu lo 
100 numera l 9, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios. Queda establecido que el 
anticipo seña lado, es el contemplado en las bases y el resultante del prog rama de erogación contenido en 
la propuesta presentada por "El Contratista" dentro de l procedimiento de contratación que motiva la 
firm a del presente inst rumento. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " l a Secretaria" y por otro lado "El 

Cont ratista" Bucojal, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIIND·OB-AD-1011-2022, asignada bajo la modalidad d e Adjudicación Directa. 
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El importe del anticipo concedido será puesto a dispos ición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
ést e a "La Secretaría" de la garantía, de conform idad con lo previsto en los artículos 98 numera l 1, fracción 
I y 100 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
forma lizando mediante convenio entre " Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento lega l en cita, no procederá el diferimiento y por lo t anto éste deberá in iciar el servicio en la 
fecha establecida . 

El otorgamiento y amort ización del anticipo, se sujetará a lo estab lecido al respect o por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporciona lmente a ca da una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el fa lta nte por amortizar en la estimac ión fin al. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por e l artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábi les 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los t rabajos, 

incorporando a la misma, copia d el depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le auto rice el difer imiento del programa de obra. Una vez autori zado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del conven io mod ificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los t rabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modifica r el plazo de ejecución conven ido, para lo cua l "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca e l plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modifi ca r el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el finan ciamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo est ablecido en el artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a rec lamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban mod ificarse. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determ111ado que celebran por una parte " l a Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Bucojal, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·ECIIND·OB·AD·1011· 2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 

Página 5 de 20 

2



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ECIIND-OB-AD-1011-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artícu lo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, así como en los t érminos y 
procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías sigu ientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cance lándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe t ota l del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo est ab lecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello e l inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspond iente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida origina lmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para ga ranti za r el cump limiento de toda s y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días háb iles 
sigu ientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establec ido en el 
artículo 98 numera l 2, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jali sco, por va lor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampl iar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificac ión correspondiente a la fianza de cumplimiento de conform idad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, la garant ía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recib idas en su total idad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese o torgado "La 
Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

~ 
La presente hoja corresponde al Contrato d e Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Bucojal, S.A. de C.V., correspond iente a la asignación número SIOP-E-ECIIND-OB-AD-1011-2022, asignada bajo la modalidad de Adjuclicación Directa. 
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Para cancelar la fianza será requisito indispensa ble contar con el act a administrativa de extinción de 
derechos y obligacio nes, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a cargo de "El Contratista" la 

l iquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Est a do de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garant izar los 
defectos y vicios ocu ltos de todas y cada una de las obligaciones derivadas de l present e contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trab ajos realmente ejecutados a fa vor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

y/o Secretaría de la H acienda Pública del Estado de Jalisco, la cu al estará vigente por doce meses contado 
a part ir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción física de los trabajos, de conformidad 

con lo dispuesto por el art íc ulo 113, numera l 3 de la Ley de Obra Pública de l Est ado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratist a" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 

t ota lidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Inst it ución Afianzadora 
qu ien responda ante " La Secretaría", someti éndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relat ivos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, así como a la compet encia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jali sco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la ob ra surge la necesidad de rea liza r trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
original del contrat o, "El Cont ratist a" previo vist o bueno del residente de obra, deberá so licit ar por escrito 
a "La Secretaría" su c oncil iación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 

documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ej ecución y pago, 
d icha conci liación y autorización deberá realizarse durant e los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el ord en y de la ma nera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios . 

" La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de t rabajos, que contemplen cantidades 
ad icionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 

rebasen el presupuesto auto rizado en el contrato; t ratándose de cantidades adiciona les, ést as se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conform e a los ajust es que hubieren sido reconocidos, de 
conform idad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la rea lización de cant idades ad icionales o conceptos de trabajo no previstos or iginalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuest o adicional, el acuerdo para su rea li zación se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan e l presupuesto previsto, " La Secret aría" podrá 
autorizarlos mediant e convenio suscrit o en los t érminos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo p lasmado en los art ículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

~ hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contr atista" Bucojal, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E-ECIIND-OB-AD-1011-2022, asignada bajo la modalidad de Ad judicación Directa. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se ob liga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notifi cac iones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter persona l y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones genera les y part iculares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numera l 
6, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especia lizado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad socia l, tales 
como las que emanan de la Ley·Federa l del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser e l único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le sum inistren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" tota lmente ajena a cualquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patrona les, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conform idad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Cód igo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de. que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
eco lógica y de medio ambiente que rijan en · el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instru cciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" o a terceros, 

~ _ajustarse a lo estipu lado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

~ ~ resente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratista" Bucojal, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIIND-OB-AD-1011-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 
cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventua lidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ej ecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 

10 días hábi les siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numera l 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 

contar con cobertura para garantizar la respo.nsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 

equ ipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materia les y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en las bases de la adjudicación directa, 
la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté . 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las cobertu ras 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la tota lidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 

escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especia lizados de 

la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su insta lación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecució,n de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numera l 9 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 

este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su repara ción o reposición 
inmed iata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cua les hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 

ordenar la suspensión parcia I o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo seña lado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 

mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108, numera l 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que. celebran por una parte "La Secretar ia" y por otro lado " El 

Contratista" Bucojal, S.A. de C.V., correspondiente a la asignaoón número SIOP-E-ECIIND-OB-AD-1011-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicaci ón Direct a. 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obl iga a que los materiales y 
equipos que se util icen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especifi caciones de construcción vigentes, para lo cual es facu ltad de "La Secretaría" llevar a cabo la 

inspección y pruebas necesarias de t odos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con ca rgo a "El Contratista". 

VI GÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 

los materia les o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la re sidencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclarada s por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el t rabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los t rabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 

previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ej ecutar, las med idas prevent ivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se real izan, instalando con 

ca rgo a sus gastos ind i rectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cua lquier siniestro será sufragada la 

responsabi lidad por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente cont rato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" se rá 

responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la rea li zación y operación de la obra 
pública conforme a lo estab lecido en el art ícu lo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jal isco y sus Municipios, además del cumpl imiento de t odas las obligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmed iata las acciones necesarias para 

la remediación, rest auración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambienta les, at endiendo en todo momento las ind icaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coord inación Ambienta l. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones lega les contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 / 2008, respecto de l manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y res iduos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones t écnicas bajo las cuales se deberá rea lizar la 
separación, clasificación, valori zación y dest ino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra pública a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 

~ ista" no atendie re los req uerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 

~ a~ resente hoja corresponde al Contr ato ele Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Bucojal, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIIND-OB-AD-1011-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 

Página 10 de 20 I 

2



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-ECI IN D-OB-AD-1011-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

autoridad facultada para hacer e l reclamo respect ivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 

para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las l iquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, ex imen 

a "El Contratista" de la responsabi l idad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 

que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de rea liza r la devolución o cancelación de la garantía de 

vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre e l estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 

anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 

con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resu ltar favorable y los defectos observad os 

se deben a deficiencias en la ejecuc ión de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
"La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en e l primer párrafo de la presente 

cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportuna s a "El Contratista", para la debida 

reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artícu lo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Públ i ca de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 

las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 

las garantías constitu idas conforme al artícu lo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja l isco y sus Municipios. 

J li 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecuc1on de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, e l cua l fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 

responsable de la supervisión, vig il a ncia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numera l 

1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 

que en ella se emp leen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será ob ligatorio la elaboración, control 

y seguimiento de la bitácora convenciona l, dado que es el instrumento t écnico que constituye su med io 

de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 

durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artícu los 

138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA. - "La Secretaría" verificará que las obras 

objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 

aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 

y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado "El 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerd an 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convenciona les, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos po r causas imputa bles al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 

función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será de l 5%, así como por el 
at raso en la. entrega fís ica de la m isma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 

artículo 96 de la Ley de Obra Pública de l Est ado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado de l 
monto del presente contra to, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

De igual fo rma, " Las Partes" acuerd an que en caso de at raso por parte de "El Contratista" en la ejecución 

de los trabajos durante la vigencia del Program a General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 

apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus 

M unicipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

encuentren en proceso en la fecha que se det ermine el atraso, las cuales se rán ca lculadas en función de l 

avance de la ejecución de los t rabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 

pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artícu lo 111 del 

Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones rea lizadas a "El Contratista" podrán ser 

recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igua l o superior al importe 

acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato " La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 

penas convencionales señaladas anteriorm ente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" conclui r con otro contratista los trabajos no ej ecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 

advierte la necesidad de modifica r el monto o el plazo de ej ecución de los t ra bajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificat orio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proce der conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el pl azo de ejecución de los trabajos del presente 

contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el m ismo, 
pero que de hecho y sin que exist a dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
det erminen un aumento o reducción de los costos, podrán se r revisados pa ra su ajuste, a solicit ud de 

cualquiera de "Las Partes" conforme al proced imiento establecido en el art ículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Esta do de Jalisco y sus Municipios y a lo descri to en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por " La Secretaría". 

~ hoja corresponde al Contra to de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" y por ot ro lado "El 

Contratista" Bucojal, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E- ECIIND-OB-AD-1011-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicaci ón Directa. 
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TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- " Las Partes" acuerdan que "La Secret aría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los t rabajos objeto de est e contrato en todo o en parte, 
en cualqu ier estado ºen que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de l artículo 108 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 
M unicipios, en correlación con lo dispuesto por los art ículos 148, 149 y 150 del su Reg lamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los t rabajos, 
bast ara para ello con e l levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, de l ordenamiento 
lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglament o. 

Toda vez que la suspen sión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus M unicipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadam ente el presente cont ra to, conforme a lo dispuesto en la cláusula t rigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste pod rá continuar 
produciendo todos sus efect os lega les una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el present e contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el art ículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus M unicipios, en correlación con lo establecido en los art ícu los 152, 153 y 166 de su 
Reglamento, acordando " Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindi rlo, se rá necesario 
que acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Adem ás de las causales para dar por rescind ido el presente contra to previstas en el artículo 109 numera l 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, se rán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individua l o la ext inción de la persona jurídica 
cont ratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas e n el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Act a de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los t rá mites administrativos necesarios para la formal iza ción del 
finiquito de los t rabajo s y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
t érminos y condiciones prev ist as en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cua lquiera de las ob ligaciones a su 
ca rgo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

~ a corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa,1e "La Secre taria" y por otro lado "El 

Cont ratista" Bucojal, S.A. de C.V., cor respondiente a la asignación número SIOP-E-ECIIND-OB-AD-1011·2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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5.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
e llo . 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la fa lta de pago de sa larios, prestaciones sociales, sind ica les y laborales de cua lquier 
índ ole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su cap ital social y contable en forma notable que a juicio de la " La Secretaría" 
no garantice el cumplimient o de las obligaciones de este contrato. 

8 .- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atra so en el avance de la obra . 

9 .- Cuando en conjunto las penas co nvenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
e l 10% sin incluir el impuesto al va lo r agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se estab lezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causa les referidas dan lugar a la resc isión inmediata de este contrat o, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la ap licación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás ca rgos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocas ionaría un daño o 
perju icio grave al Est ado, se determine la nulidad tota l o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por reso lución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalid ad de la suspensión de los trabajos; debiendo para el lo proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numera les 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de su 
Reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés púb lico o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconven iente la permanencia del contrato, podrán pactar med iante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Públic a a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Bucojal. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E- ECIIND-OB-AD-1011-2022, asignada bajo la modalidad d e Adjudicación Directa. 
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TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Est ado de Ja lisco y sus Municipios, " La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su t ota lidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que " La Secretaría", 
dentro del término que no podrá se r mayor a 20 días hábiles, verifique la debida te rminac ión de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finali za r la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Act a de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquel las 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará const ancia de l hecho med iante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin esta r terminada la t otalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecu tados se ajusten a lo 
conven ido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De com ún acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por term inado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liqu idarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo est ablecido en este cont ra to. 

e) " La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la l iquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato . 

TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por termin ados pa rcial o 
totalmente, los derechos y obligac iones asumidos a t ravés del presente contra to, se deberá elaborar el 
finiq uito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiq uito de los mismos, en el que se hará constar los créd itos a favor y en cont ra que resulten 
para cada uno de el los, describiendo el concepto general que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en las Bases de la Adjudicación Di recta, el artículo 112 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en los art ículos 
156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

~ oja correspon de al Contrato de Obra Pública a Precios Unitar ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secr etaria" y por otro lado "El 

Contratista" Bucojal, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIIND-OB-AD-1011-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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De ex ist ir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el t érmino seña lado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su re sultado a "El 
Contratista" dentro de un t érmino de 10 días hábil es sigu ient es a la fecha de su emisión; una vez notificado 

el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este t érmino no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 

Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo estab lecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utiliza rse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocu ltos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspo ndiente exist ieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabi lidad para con "La 

Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ej ecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objet o del presente contrato no se entreguen en el plazo 

establec ido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista" . 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 

millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública de l Estado 
de Jali sco y sus Municipios, por concepto de se rvicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 

úblicas. 

Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 

de retención, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aporta rlo voluntariamente a los programas de 

capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

~ o ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitari.os por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" y por otro lado "El 

Contratist a" Bucojal, S.A. de C.V., corresp ondiente a la asignación número SIOP·E·ECIIND-OB-AD-1011-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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TRIGÉSIMA SÉP!IMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es totalmente 
responsable de l respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectua l de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cua lquier responsabilidad por la vio lación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la rea lización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pud iera tener acceso, ya sea de forma ora l, escrita, en 
medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como secreta y 
confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la ob ligación de confidencia lidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, sa lvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo conten idas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones lega les establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
reso lverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días natura les 
sigu ientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se rea lizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la reso lución al reclamo, una discrepancia de carácter t écnico o administrativo en los 

términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días natura les contados a partir 
de la recepción de la so licitud efectuada por " El Contratista" para emiti r su determinación por escrito y 
comunicárse la, estab leciendo las bases contractuales de su decisión. 

~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Prec,os Unitarios por Tiempo Determinado que celebran po, una parte " La Secretaria" y por otro lado "El 

Contratista" Bucojal, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E·ECIIND·OB·AD·lOll-2022, asignada bajo la modahclacl de Adjudicac,ón Directa. 
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Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determ inación final , el residente de obra procederá a la em isión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del conven io correspond iente. 

Si la determina ción del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de ca rácter t écnico o 
admin istrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones ad icionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El proced imiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá present arla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los t emas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indica r que se trata de una discrepancia de 
carácter t écnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, re lacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación cla ra y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
cont ractua les y lega les que fundamenten su reclamo; 

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

~ aja corresponde al Contrato de Obra Pú blica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " la Secretar ia" y por otro lado " El 

Contratista" Bucojal, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación numero SIOP-E-ECIIND-OB-AD-1011-20 22, asignada bajo la modalidad de AdJudicación Directa. 
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"La Secretaría" podrá reso lver por sí misma la discrepancia de ca rácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha va ler por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 

caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 

tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contrat ista", el inicio del procedimiento de 

discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
cons idere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a ana liza r y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán t antas veces como sea necesario y el área asignada 

deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días natura les siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la reso lución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, e l área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 

la orden de cambio que correspon.da y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, re specto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 

cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conci liación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respect ivo obligará a las mismas 

y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspond iente. En caso contrario, quedarán a salvo 
s s derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. ., 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 

una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimien tos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 

interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisd icción del Tribunal de Justicia Admin istrativa del Estado de Jalisco, renun ciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

~ ja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contratista" Bucojal, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIIND-OB·AD-1011-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP·E·ECIIND·OB· AD-1011-20 22 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

Le íd o el presente cont rato y enteradas las part es de su alcance, lo rat ifi can y firman en el Municip io de 
Guada lajara, Jalisco, el día 11 de octubre de 2022. 

RE RAS 
R GENERAL DE LICITACJON Y 

CONTRATACIÓN 

POR " EL CONTRATISTA" 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios U111t arios por Tiempo Determinado que celebran por una part e "La Secretaria" y por otro lado " El 

Contr atista" Bucojal, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-ECIIND-OB·AD-1011-2022, asignada bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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