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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020 v

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio.a.conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020, ‘para
la contratacién de obra publica: Rehabilitaciéon de carretera El Gobernador - San Ramoén, entre El
Gobernador.y entronque carretera a Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco. -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:50 horas, del dia 23 de diciembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 14 de noviembre de 2020,/para la Licitacion Publica Estatal bajo el niimero
de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.
2 Maquiobras, S.A. de C.V.
3 Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.
4 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
5 Urbpav, S.A. de C.V. 1
6 Arca Pavimentos Asfilticos, S.A. de C.V.
7  Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.
8 Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.
9 Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.
10 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. v
11 Innova Construcciones de Occidente, S.A de C.V.
12 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.
13 Iteracion, S.A. de C.V.
14 Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V.
15 Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V.
16 Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.
17 Construcciones Mirot, S.A. de C.V.
18 Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.
19 Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V. /
20 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. /
21 Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V.
22 Urbanizacién y Construccion Avanzada, S.A. de C.V. 1
23 V.S.Ingenieria, S.A. de C.V.
CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V., en asociacién en participacion con Constructora
24
Cadamu, S.A. de C.V.
25 Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.
26 Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.
27 Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.
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28 Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A.de C.V. -~
29 Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.
30 Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 15 de diciembre de 2020,”5 las 11:00 I/'loras se realizo el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 20 -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 1
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por la

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $12,456,797.09
2 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $14,062,662.31
3 | Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. No se presentoé $0.00
4 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 | Urbpayv, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
6 | Arca Pavimentos Asfélticos, S.A. de C.V. Se acepta $12,456,662.04
7 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $12,383,229.18
8 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. Se acepta $10,896,840.87
iTiari LSA
9 gl:fpo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de Se dcanta $10,595,285.87
10 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
11 |Innova Construcciones de Occidente, S.A de C.V. Se acepta $13,539,620.78
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

12 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. Se acepta $14,778,615.08

13 | Iteracion, S.A. de C.V. Se acepta $15,070,323.36

14 | Chavez Terracerias y Acarreos, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

> — IbrEs, S.A.

15 E?struccmnes e Ingenieria El Ciprés, S.A. de Se acepta $14,594,329.59
Construcciones, Electrificaciones y "

16 Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. Nose presentd =000

17 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. Se acepta $12,817,542.40

18 |Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $14,231,554.77
Servicios Profesionales para la Construccién de ;

1 Occidente, S.A. de C.V. No:se presentd #0.00

20 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $12,236,358.00

21 | Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

55 lé:;?anlzacuon y Construcciéon Avanzada, S.A. de _ $11,571,550.20

23 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $13,687,506.55
CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V., en

24 | asociacién en participacion con Constructora Se acepta $13,797,845.87
Cadamu, S.A. de C.V.

25 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. Se acepta $14,247,920.19

26 | Agquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
Construcciones y Rentas de Maquinaria de

27 Ocdidente;S.A. de'C\V. Se acepta $12,749,803.70

oria P ; 5

28 Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A Se acepta $14,186,469.62
de C.V.

29 |[Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

30 | Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $13,631,761.40

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica,




Plan Jaliseo para la
Reactivacion
Econdmica g ]

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

rd

1

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $10,595,285.87
2 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $10,896,840.87
3 | Urbanizacién y Construccién Avanzada, S.A. de C.V. $11,571,550.20
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $12,236,358.00
5 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $12,383,229.18
6 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $12,456,662.04
7 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $12,456,797.09
8 | Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V. $12,749,803.70
9 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $12,817,542.40

10 |Innova Construcciones de Occidente, S.A de C.V. $13,539,620.78
11 | Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. $13,631,761.40

12 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $13,687,506.55

13 E::clg;r:t?—f,tcrtl;crt:g ;aPn:i\fesc.Es;; sél\:.ie C.V,, en asociacion en participacion $13,797,845.87
14 | Maquiobras, S.A. de C.V. $14,062,662.31

15 |Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V. $14,186,469.62
16 |Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $14,231,554.77

17 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. $14,247,920.19

18 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. $14,594,329.59
19 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $14,778,615.08

20 | Iteracidn, S.A. de C.V. $15,070,323.36

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 15 de”
diciembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacioén binaria de la propuesta técnica.

P ¥ p > 7
1.- Grupo 3.- Urbanizacion y
< 4.- Grupo 5.- Aro Asfaltos y
Constructore | 2.- Pavimentadora Construccion
DOCUMENTOS e Constructor Strade, | Riegos de Occidente
1 bil HR, S.A. V. i 2 S
nmobiliario BHR, S.A.de C.V. | Avanzada, S.A. de SA deCV. S.A de CV.

Cajal, S.A.de C.V. C.v.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piblica

emitida por la Secretaria
de Infrasstrickire v CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos ~ econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario
Cajal, S.A.de C.V.

2.- Pavimentadora
BHR, S.A. de C.V.

3.- Urbanizacién y
Construccion
Avanzada, S.A. de
C.V.

4.- Grupo
Constructor Strade,
S.A. de C.V.

5.- Aro Asfaltos y
Riegos de Occidente,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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3.- Urbanizacién y

Infraestructura

y Obra Publica

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y

BHR, 5.A. de C.V.
Cajal, S.A.de C.V.

CUMPLE

Construccion
Avanzada, S.A. de
C.V.

4.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

5.- Aro Asfaltos y

S.A.deCV.

privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

trabajos, incluyendo el

Riegos de Occidente,

procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de

construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la
integracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

proposicidn...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

Cajal, S.A.de C.V.

1.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario

2.- Pavimentadora
BHR, S.A.de C.V.

3.- Urbanizacidén y

Construccion

Avanzada, S.A. de

c.v.

4.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

5.- Aro Asfaltos y
Riegos de Occidente,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario

Cajal, S.A. de C.V.

2.- Pavimentadora
BHR, S.A. de C.V.

3.- Urbanizacién y
Construccion
Avanzada, S.A. de
C.V.

4.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC.V.

5.- Aro Asfaltos y
Riegos de Occidente,
S.A.de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario
Cajal, S.A.de C.V.

2.- Pavimentadora
BHR, S.A.de C.V.

3.- Urbanizaciény
Construccién
Avanzada, 5.A. de
C.V.

4.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC.V.

5.- Aro Asfaltos y
Riegos de Occidente,
S.A. de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién

de los trabaj

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

v

DOCUMENTOS

6.- Arca
Pavimentos
Asfilticos, S.A. de
C.V.

L

7.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

8.- Construcciones
¥y Rentas de
Maquinaria de
Occidente, S.A. de
C.V.

9.- Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

10.- Innova
Construcciones de
Occidente, 5.A de

i

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién puiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacidn Econdmica

1




Plan Jalisco para la
Reactivacién

Econémicu_l-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Arca
Pavimentos
Asfélticos, S.A. de
Cc.V.

7.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

8.- Construcciones
y Rentas de
Maquinaria de
Occidente, S.A. de
C.V.

9.- Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

10.- Innova
Construcciones de
Occidente, 5.A de
c.v.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para ki Reactivacion Econdmica




Plan Jaliseo para la

Reactivacién ; . Infraestructura
[Jalisco

Econdémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

s | 8.- Construcciones 30 Sisnocs

Pavimentos b y Eentas o 9.- Construcciones Construcciones de

AstiBicos SA de | Tampdjal SA-de | Maquinariade | G os s ooV | Dodidente, SAde
C.V. Occidente, S.A, de
Cv. e CV.

DOCUMENTOS

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas 1

inhabilitadas en los
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

B 1to...

Documento TB.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

ir

Documento T10.-
Programa general de

: 2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los

ir

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual .de CUMPLE CUMPLE CUMPLE COMPEE p——
la maquinaria y equipo
de construccidén,
propuesto por el 1

licitante...

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica,




Plan Jalisco para la

Reactivacién

Ecunémicn_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Arca
Pavimentos
Asfilticos, S.A. de
C.V.

7.- Constructora
Campujal, S.A. de
Cc.v.

8.- Construcciones
y Rentas de
Magquinaria de
Occidente, S.A. de
C.V.

9.- Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

10.- Innova
Construcciones de
Occidente, S.A de

cv.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica.




Plan Jolisco para la

Reactivacion

Econé‘mica.lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Sco

3 UEL EAT,

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Arca
Pavimentos
Asfalticos, 5.A. de
Cc.V.

7.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

8.- Construcciones
y Rentas de
Maquinaria de
Occidente, S.A. de
c.v.

9.- Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

10.- Innova
Construcciones de
Occidente, S.A de

C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de [as
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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Plan Jalisco para ta

Reacti\rucién Infraestructura

J(lltSCO y Obra Piblica

Econémicu_'q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Construcciones

B fea 7.- Constructora y Rentas de it iz
Pavimentos f 9.- Construcciones | Construcciones de
DOCUMENTOS " | o citticos, 5.A. de |- Pulal, SA.de | Maquinariade | \uop < decv. | Occidente, S.A de
C.V. Occidente, S.A. de
C.V. CV.
C.V.
Documento T24.-

Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
ubi2e e e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
Rombies y milers que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
cantratos previos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisca para la Reactivacian Econgmica.




Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémicu‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

v

v

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Alcaim
Constructores,
S.A.de C.V.

12.-V.S.
Ingenieria, S.A. de
C.V.

13.- CRN
Infraestructuray
Proyectos, S.A. de
C.V., en asociacion
en participacion
con Constructora
Cadamu, S.A. de
C.V.

14.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

15.- Ingenieria
Proyectos y
Construcciones IPC,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pdblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica




Plan Jalisco para la
Reactivacion Infraestructura

)| Jall.‘:CO y Obra Piblica

Econémicu_l..

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Alcaim
Constructores,
S.A.de C.V.

12.-V.5.
Ingenieria, S.A. de
C.Vv.

13.- CRN
Infraestructura y
Proyectos, S.A. de
C.V., en asociacion
en participacién
con Constructora
Cadamu, S.A. de
C.V.

14.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

15.- Ingenieria
Proyectos y
Construcciones IPC,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jali

sco para la Reacth

vacion Econdmigs
fry" ./_,.r_.--

CUMPLE




Plan Jalisco para la

Reactivacion |

\ 2 Infraestructura
JQIISCO _@_ y Obra Publica

Ecnnémi‘cu.'-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- CRN
Infraestructura y
11.- Grupo Proyectos, S.A. de 15.- Ingenieria
Alcaim AL Mo C.V., en asociacién | 14.- Maquiobras, Proyectos y
ENT ieria, S. sbsgbeisomes 7 £ .
Sl gL Constructores, ingen ecr : e en participacion S.A.de C.V. Construcciones IPC,
S.A.de C.V. - con Constructora S.A.deC.V,
Cadamu, S.A. de
C.V.
Documento TB.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piiblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcidn de fa
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los

or

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maguinaria

¥ equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrgd




Plan Jalisco para la
- -
Reactivacion

Ecanémien_.q

|Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

13.- CRN
Infraestructura y
11.- Grupo Proyectos, S.A. de 15.- Ingenieria
Alcaim it ek C.V.,en asociacién | 14.- Maquiobras Proyectos
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. de | " " 25001 Loy ' oo
Constructores, cv en participacion S.A.de C.V, Construcciones IPC,
S.A.de C.V. e con Constructora S.A.de C.V.
Cadamu, S.A. de
C.V.
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material gue cumplan
con las calidades y
Spacficadanas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...
Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CGobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
Eeuném{ca‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

11.- Grupo
Alcaim
Constructores,
S.A.de C.V.

12.-V.S.
Ingenieria, S.A. de
c.v.

13.- CRN
Infraestructura y
Proyectos, S.A. de
C.V., en asociacion
en participacién
con Constructora
Cadamu, S.A. de
C.V.

14.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

15.- Ingenieria
Proyectos y
Construcciones IPC,
S.A.deC\V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizeo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica




Plan Jalisco para la

Reactivacion ‘a Infraestructura
y Obra Puablica

Eeunémicu_‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- CRN
Infraestructura y
11.- Grupo 12-VS Proyectos, S.A. de 15.- Ingenieria
Alcaim e tEVER) C.V., en asociacion | 14.- Maguiobras, Proyectos y
DOLUMENIOS Constructores, Ingenméi:; SA o en participacion S.A.de C.V. Construcciones IPC,
S.A.deC.V. o con Constructora S.A.de C.V.
Cadamu, S.A. de
C.V.
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
corodnehedidiiing CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito

en el que el licitante 1

declare el porcentaje de

WORVACER Y Cicees Qui CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,

identificando los cargos
o perfiles de cada uno

de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
fosmeamay previce, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO IZ/?E FALLO

# - Va

DOCUMENTOS

16.- Tecnologia y

Calidad en

Asfaltos, 5.A. de

C.V.

17.- Alta

Ingenieria Civil,

S.A.de C.V.

18.-
Construcciones e
Ingenieria El
Ciprés, S.A. de C.V.

4

19.- Grupo Nuevo

Milenio S.A. de C.V.

20.- Iteracion, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Tecnologia y
Calidad en
Asfaltos, S.A. de
Cc.V.

17.- Alta
Ingenieria Civil,
S.A.de C.V.

18.-
Construcciones e
Ingenieria El
Ciprés, S.A. de C.V.

19.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de C.V.

20.- Iteracion, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias ptiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Fonamica
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y Obra Pablica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Tecnologia y 17.- Alta 18.-
Calidad en 1 Construccionese | 19.- Grupo Nuevo | 20.- Iteracién, S.A.

Asfaltos, S.A. de '“:Tedg"::?"' IngenieriaEl | Milenio S.A. de C.V. de C.V.
c.v. 3 ol Ciprés, S.A. de C.V,

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE - CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE F— —
materiales y equipo de
ién perr te
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Tecnologia y
Calidad en
Asfaltos, S.A. de
C.V.

17.- Alta
Ingenieria Civil,
S.A.deC.V.

18.-
Construcciones e
Ingenieria El
Ciprés, S.A. de C.V.

19.- Grupo Nuevo
Milenio S.A.de C.V,

20.- Iteracidn, S.A.
deC.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

16.- Tecnologia y
Calidad en
Asfaltos, S.A. de
C.V.

17.- Alta
Ingenieria Civil,
S.A.deC.V.

18.-
Construcciones e
Ingenieria El
Ciprés, S5.A. de C.V.

19.- Grupo Nuevo

Milenio S.A. de C.V.

20.- Iteracion, S.A.
de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econgmica 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Infraestructura
y Obra Pablica

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $10,595,285.87
2 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $10,896,840.87
3 | Urbanizacién y Construccion Avanzada, S.A. de C.V. $11,571,550.20
4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $12,236,358.00
5 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $12,383,229.18
6 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $12,456,662.04
7 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $12,456,797.09
8 | Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V. $12,749,803.70
9 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $12,817,542.40
10 | Innova Construcciones de Occidente, S.A de C.V. $13,539,620.78
11 | Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. $13,631,761.40
12 | V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $13,687,506.55
13 E:,I:Iéﬁ:ﬁf,t:tlﬁaug;apri,?:?fséjéfe C.V., en asociacion en participacion $13,797,845.87
14 | Maquiobras, S.A. de C.V. $14,062,662.31
15 | Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V. $14,186,469.62
16 | Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. $14,231,554.77
17 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. $14,247,920.19
18 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. $14,594,329.59
19 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $14,778,615.08

20 [Iteracion, S.A. de C.V. $15,070,323.36

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Econdmic
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Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicaciéon de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verificé que el
licitante CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V., en asociacién en participacion con Constructora
Cadamu, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catdlogo de conceptos” v

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lalala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,

y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto
descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020

Rehabilitacién de carretera El Gobernador - San Ramén, etre El Gobernador y entronque carretera
a Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco.

Presupuesto
Autorizado

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

- EMPRESA

15%
$9,133,867.13
$12,991,658.07
$11,385,863.27

$13,093,742.77
$9,677,983.78

IMPORTE DE LA

IMPORTE DE LA

PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA

RESULTADO DE LA
EVALUACION

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica.

1|Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. 59,133,867.13 $10,595,285.87| SE DESCALIFICA

2|pavimentadora BHR, S.A. de C.V. $9,393,828.34 $10,896,840.87| SE DESCALIFICA

3|Urbanizacién y Construccién Avanzada, S.A. de C.V. $9,975,474.31 $11,571,550.20 SE ACEPTA

4|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $10,548,584.48 $12,236,358.00 SE ACEPTA

5|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. $10,675,197.57 $12,383,229.18 SE ACEPTA

6|Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $10,738,501.76 $12,456,662.04 SE ACEPTA

7| Constructora Campujal, S.A. de C.V. $10,738,618.18 $12,456,797.09 SE ACEPTA

8| Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, $10,991,210.09 $12,749,803.70 SE ACEPTA

S.A.de C.V.

9| Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $11,049,605.52 $12,817,542.40 SE ACEPTA
10|innowva Construcciones de Occidente, S.A de C.V. $11,672,086.88 $13,539,620.78 SE ACEPTA
11|Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. $11,751,518.45 $13,631,761.40 SE ACEPTA
12|V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $11,799,574.61 $13,687,506.55 SE ACEPTA
13| Maquiobras, S.A. de C.V. $12,122,984.75 $14,062,662.31 SE ACEPTA
14|Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, 5.A. de C.V. $12,229,715.19 $14,186,469.62 SE ACEPTA
15|Tecnologia y Calidad en Asfaltos, 5.A. de C.V. $12,268,581.70 $14,231,554.77 SE ACEPTA
16|Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. $12,282,689.82 $14,247,920.19 SE ACEPTA
17 |Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. $12,581,318.61 $14,594,329.59 SE ACEPTA
18| Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $12,740,185.41 $14,778,615.08 SE ACEPTA
19|Iteracién, S.A. de C.V. $12,991,658.07 $15,070,323.36 SE ACEPTA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacidon de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

L oneORTE | meoRTE

. OSTOBE

\ e
MENDR MAYOR MERCADD

PROPUESTO | PROPUESTO

10, MATERIALES $4087.380.78] $8058217.76|  $7,144,194.58
11. MANO DE OBRA S177668.73] 5109926327  $412,081.21
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $883,734.02] $3,120638.10] $2,137,755.94)
13, COSTOS INDIRECTOS $612551.17] $1065683.200  $802,925.31
14. FINANCIAMIENTO $0.00]  $96,766.17) $18,078.08|

Urbarizacion y Construerion  Grupo Constructor Strade, SA.  Aro Asfaltos y Riegos de ArcaPavimentos Constructora Campujal, _N;m;:::':;;:mf&
Avanzada, SA. de CV. deCy. Occidente, SA.de CV.  Asfiticos, SA de CV. SA deCV. ) B g

TBB415%/ 56,963,039.07)
3898  5347,003.05
19.3291%| 51,751,516.41

1. IMPORTE POR MATERIALES §4,987,380,78) T7.0622%) $6,774,297.56)
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 4B160%)  $406,72862 S26BO0K| S46300357) 2779
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 36.1206%| $3,051,294.69) 17.6698%| 5155320584 238562%| $2,111,008.82

100,0000% $9,061,558.54

4, |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,445,404.09 100.0000%| $8,790,687.97 | 100,0000%| $8,848,958.15
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 865009%|  $730,611.06 BI0G20%| 5765334.88)  9.00000%) 579640623

b. IMPCRTE POR FINANCAMIENTO 0.15206%(  $13953.05 0.08710% $832330 0111%0%| 31079316 $0.00
7. IMPORTE POR UTIUDAD PROPUESTA B.00000%] 573519746 9.73800%| 593137603 10.00000%| $565615.75 $98B,978.50
19. PRESUPUESTO TOTAL §9,975,47431 $10,548 584,48 $10,675,197.57 $10,738,618.18 1
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prstruccnne of, 5.4, e Dva Construcciones o no Alca chores

Occide Rl A ge

1, IMPORTE POR MATERIALES e 650645471 msseiw| ssessona| 3l 126156831 ST ST $81s96Bm7 s $1segn
2 IMPORTE POR MAND DE CBRA 6| Ssoeonsl  somSEN  smmonond| S| SeasMe 2 Qeis6df AN S 6B SG4g7Lg
3. IMPORTE POR MAGUINARIAYEQUIPD| 18.451%| 1,601,164 S| s S1950%  2sem0y 2543058 SLS603499  1973W| $201780057
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 1000000%| $86342084 | 9000000 $984858358 | soooooow| SoToTeg | SIOTBATE|  MOOOO0OK| 1014177774 | 100.0000%] $10,225,62204
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTS | 10.00000%(  Sgs8 42408 7. Se624L97)  domSeM|  S7Roceesi 7 o EEY) B T TE (R ERT 1 (R §785,931.08
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO e oS  SmuEs| 0N S68T Qumon| sl S107m077  odstaen| 85078528
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA S404033]  900000%|  $o58u3 0| 3000000%) $1.062,958.42 So6957630|  1000000%| $109657204|  10.00000%) $110623384
9. PRESUPUESTO TOTAL 05,52 $11,672,086.38 $11,T51,518.45 §11,19957461 $1212238475 $1220971519

Tecobgiaylaidaden  Altalnpeniora GillSAde  Construciones ¢ Insenieria B Grupo Nueva Mienio SA. de

Asfakos SAde CV. o, Cirés, SA 2 OV, e SA e O,

1, IMPORTE POR MATERIALES e 150343133 eREam| $7380505.82 s00m| $7,14756987
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA T n| $189.26327 $557692.92
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO DEEN| S1001133|  BEs| 227309487 $3063810f
4. MPORTE POR COSTO DIRECTO 1000000%/ $10,073,21341 | 200,0000%] $10,753,208.96 | 1000000%| $10,825,900.89
5. IMPORTE 20R COSTOS INDIRECTOS DIABBAN| $1022,11134 gpeN|  $612,551.07 §1,066,68320 753N $972,98100
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 057 0 $14,684 56 §3155 49676617
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9,00000% $1,100,844.43 00000%]  $1.138,044.47 0 $936.08854]  @e66TH| $1030,95657)
3. PRESUPUESTO TOTAL $12268581.70 $12282,6898 $12,581,318.61 $1,740,185.41 $12591658.47

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

—
 Urbanbadén y Construzaién  Grupo Constructor Strade, SA | Aro Adfaltes y Riegos de Arcs Pavimentos Constructors Campujal, Com_tmcciones v_Rentas ge
- Awenzads S.A.de CV. Occidante, SA.de CV.  Asliticos SA de CV. SA.de T, m““"“”:g:’"““‘ L
15, INSUFIOENGA  PARCAL  DE $2,156,813.80 ] §652,249.43 $1,152,245.43 $181,155.51| 51,143,768.77]
MATERI ALES.
16, INSUFIOENCA PARGAL DE MANO) $5,352.59 50.00 $166,097.03] $160,445.85 S65,078.15 $71,693.00
DE DBRA
17, INSUFIOENQA  PAROAL  DE| $0.00 5584,455,10)| $26,727.12 50.00) $385,230.53 50.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS §72,314.24 $37,550.43 $6,515.07) $49,787.60 S168,616.21 $1,813.32]
INDIRECTOS
19. INSUFIQENGA  PARCAL DE 54,125.03 59,754.78 57,284.91 5,772,693/ $18,078.08 $18,078.08|
FINANG AMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $2,238,605.67 $1,001,701.33 $858,877.57 $1,368,255.57 $819,167.48 $1,235,453.17]
15+16+17+16+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPCS|CI DNES: -§1,503,408.21 -§70,325.31 $105,738.18 -$309,408.03 §169,811.02] $241,243.77
LIDAD - [ NSUF]OENCA TOTAL
|:2. CALFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

. Ingenieria Proyectos y
VS ingenieria SA deCV. | Maouichrat SA deCv.  Comstructiones PCSA de
0 A cv.

Constructiones Mirat, 5.4.de¢  innova Construcdones de  Grupo Alcaim Constructiores,

V. Octidente SAda V. SAdeCV.

15,  INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $637,739.87 $0.00) 50.00 S0.00] 50,00 50,00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $0.00) £0.00 $0.00 $142,914.79 $0.00) $0.00
OE DBRA
17. - INSUFICIENGA  PARCIAL  DE §535,535.00 £1,254,021.52 $152,264.98 40,00 $577.410.95 $115,535.37)
MACLINARIA ¥ EQLIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $16,683.33 §13,858.77 $31,539.36 50.00) $16,994.22
INEHRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $10,474.15 $0.00 $0.00) $0.00 4729730 4000
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENDIA TOTAL: $1,184,153.03 $1,270,705.26 $206,123.75 5$174,854.16] $584,708.25 $135,929,55)
15+16+17418+18
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES] $245,867.30 311,766, 76/ 4856, 844,67 $654,822,14 $511,865.69 5569,304.25
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. cALIFICACION SOLVENTE INSDLVENTE, SE DESCAUFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
'

Tecaclogia v Calidad en Ala Ingenirla ChvE, SA de - Comstrucciones e fngenieris Bl Grupo Nuevo Mienks S A da

Ashaites, S.A.de OV, cv. ; ‘Ciprés, S.A:de CV. c.
15. INSUFIGENGA  PARCIAL  DE| $0.00( 50,00 50,00/ $0.00) 50.001
MATERIALES
16, INSUFICIENTIA PARCIAL DE MANO| §149,296.42 $234,412.48 40,00 $60,678.37) 50,00}
DE OBRA
17. INSUFICENOA  PARCIAL  DE $935,895,12] $0.00) 50,00 $0.00/ 50,004
MAGLINARIA ¥ EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS) 548,779.64 50,00 $190,374.14 S0.001 50,00}
INDIRECTOS
19, INSUFIGENCA  PARCIAL  DE| $0.00 $12,95851 £3,30351 51423652 50,00}
FINANCIAMIENTD
20, INSUFIIENTA TOTAL §1,133,571.19 5247,370.95) 5$193,757.65) 474,914.90] 50.00]
15416+17+18419
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSIOIONES: -5126,028.87) SEELATIAM $844,276,82, $B54,073.64 $1,030,956.57)
UTILIDAD - INSUFICIENGA TOTAL
|22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

. RESULTADO DELA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA EVALUACION 'MTAPG DELAEVALUACION POR 'S
PROPUESTA  PROPUESTA CON IVA i 3 . TASACION ARITMETICA
BINARIA

1|Urbanizacién y Construccion Avanzada, $9,975,474.31 $11,571,550.20 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

S.A.deC.V.
2|Grupo Constructor Strade, 5.A. de C.V. $10,548,584.48 $12,236,358.00) CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. $10,675,197.57 $12,383,229.18 CUMPLE SOLVENTE

de C.V. 1
4| Arca Pavimentos Asfélticos, S.A. de C.V. $10,738,501.76 $12,456,662.04 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $10,738,618.18 $12,456,797.09 CUMPLE SOLVENTE
6|Construcciones y Rentas de Maguinaria 510,991,210.09 $12,749,803.70 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

de Occidente, 5.A.de C.V.

7|Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $11,049,605.52 $12,817,542.40 CUMPLE SOLVENTE
8linnova Construcciones de Occidente, 5.A $11,672,086.88 513,539,620.78 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
9]|Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. $11,751,518.45 $13,631,761.40 CUMPLE SOLVENTE
10]V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. §11,799,574.61 $13,687,506.55 CUMPLE SOLVENTE
11{Maquiobras, S.A. de C.V. $12,122,984.75 $14,062,662.31 CUMPLE SOLVENTE
12|Ingenieria Proyectos y Construcciones $12,229,715.19 $14,186,469.62 CUMPLE SOLVENTE
IPC,5.A.de C.V.
13| Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de $12,268,581.70| $14,231,554.77 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.v.
14| Alta Ingenieria Civil, 5.A. de C.V. $12,282,689.82 $14,247,920.19 CUMPLE SOLVENTE
15|Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. 512,581,318.61 514,594,329.59 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
16]|Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $12,740,185.41 $14,778,615.08 CUMPLE SOLVENTE
17|Iteracidn, 5.A. de C.V. $12,991,658.07 $15,070,323.36 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA DBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén /
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima sexta sesién extraordinaria del dia 23 de diciembre de 2020, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S. A de C.V¥, para ejecutar
los trabajos consistentes en: Rehabilitacién de carretera El Gobernador - berna

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamic
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y entronque carretera a Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco, por un monto de
$12,383,229.18 (doce millones trescientos ochenta y tres mil doscientos veintinueve pesos 18/100 M.N.),
I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,714,968.75 (tres millones
setecientos catorce mil novecientos sesenta y ocho pesos 75/100 M.N.). ~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del 1
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de diciembre de
2020 a las 10:40 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmaréd el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Fa
Los trabajos deberan estar cgncluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de diciembre de 2020 y de terminacién el dia 24 de abril de 2021.
v
El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitaciéon de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para

emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:53
horas del dia 23 de diciembre de 2020, 'en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida‘fvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.

Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.

Urbanizacién y Construccién Avanzada, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente,
S.A.de C.V.

Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

Innova Construcciones de Occidente, S.A de C.V.

Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V,, en
asociacién en participacién con Constructora Cadamu,
S.A.de C.V.

Maquiobras, S.A. de C.V.

Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-1051-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

_ RAZONSOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA)

Tecnologia y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.

Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V.

Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

Iteracion, S.A. de C.V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Muiiiz

Lic. Carlos Eduardo Navarro Romo
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
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Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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