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Infraestructura 
y Obra Publica 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-IJCF-OB-LP-1109-2022 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 

LA ARQ. ELIDA IVETTE AGUIRRE ROCHÍN Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS RESPECTIVOS 

CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTORA DE LICITACIÓN 

QUIEN FIRMA EN SUPLENCIA POR AUSENCIA TEMPORAL DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, EN BASE AL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA 

DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 

CONJUNTO CON EL INSTITUTO JALISCIENCE DE CIENCIAS FORENSES, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA 

LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL IJCF" REPRESENTADO EN ESTE ACTO 

POR EL ING. GUSTAVO QUEZADA ESPARZA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y POR LA OTRA LA 

SOCIEDAD JYT INGENIERÍA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA MIS EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE 

CONTRATO SE LE DENOMINARÁ " EL CONTRATISTA" ; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES 

DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. - Que Mediante la Sesión Ordinaria número uno, bajo su punto de acuerdo número trece de la 

orden del día de fecha 31 de agosto de 2022, los integrantes de la Junta de Gobierno de "EL IJCF", 

aprobaron la celebración del Convenio de Coordinación y Colaboración para lleva r a cabo la contratación 

y ejecución de la obr a pública denominada: "Construcción y adecuación de áreas en el Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses para la habilitación del Centro de Identificación Humana, ubicado en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco". 

SEGUNDO. - Bajo la misma sesión en su punto de acuerdo número doce, se aprobó e l presupuesto de 

egresos, de la obra pública materia del presente contrato, por la cantidad de $22'000,000.00 (veintidós 

millones de pesos 00/100 M.N.), dentro de la partida presupuest a!: 6225 denominada Edificaciones de 

seguridad pública, con e l objet o de rea li zarse con recursos propios de l Organismo lo relativo a la 
contratación y ejecució n de la antecitada obra . 

TERCERO.- Mediante oficio número IJCF/DG/2529/2022, de fecha 13 de septiembre de 2022, "El IJCF", 

solicitó a " La Secretaría", la celebración de un Convenio de Coord inación y Colaboración entre el Instituto 

Jalisciense de Ciencias Forenses y la Secretaría de Infraestructu ra y Obra Pública, para llevar a cabo la 

contratación y ejecución de la obra pública denominada: "Construcción y adecuación de áreas en el 

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la habilitación del Centro de Identificación Humana, 

ubicado en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco", de conform idad con el artículo 12 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Dicho convenio fue suscrito el día 19 de septiembre 

de 2022 con número CONV/COORD/SIOP/022-2022, y que será solvent ada por el Instituto Jalisciense de 

Ciencias Forenses con recursos propios . 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secr etaria" en conjunto con "El 

IJCF" y por otro lado "El Contratist a" JyT Ingeniería, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-LP-1109-2022, asignada bajo la modalidad de 

Licit ación Pública Estatal. 
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DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio " B", en la Co lonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estata l, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cua l se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitación Pública Estatal, con 
número de asignación SIOP-E-IJCF-OB-LP-1109-2022, instaurado por "La Secretaría", en términos de lo 
dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 1, numeral 2 fracción III y 60 numeral 1 fracción 1, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informó al Comité M ixto de 
Obra Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Cuadragésima Quinta Sesión Extraordinaria, 
ce lebrada el día 21 de diciembre de 2022, el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 21 de 
diciembre de 2022, fecha en la cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con ca rgo a los recursos asignados a "El IJCF" especificados en el 
numeral SEGUNDO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número LP-1109-2022. 

1.7.- La Dirección Ejecutora de la Obra Pública materia de este contrato es la establecida en la Orden de 
Trabajo, que alude e l artícu lo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 
en el numeral inmediato anterior. 

\ 11. Declara "El IJCF", a través de su representante, bajo protesta de decir verdad que, 

1 ! 

Jalisco 

11.1. Es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo Estatal, con personalidad jurídica y 
patrimonio prop io que tiene a cargo la aprobación y publicación, las normas, lineamientos y criterios 
técnicos y científicos de las diversas especialidades de las ciencias forenses; los reglamentos, normas y 
requisitos de acreditación del desempeño de los peritos; las normas técnicas y requisitos aplicables para 
la validación y certificación. Creado mediante el Decreto número 17152, publicado en el Periód ico Oficial 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secre taría" en coniunto con "El 

IJCF" y por otro lado "El Contratis ta" JyT Ingeniería, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-LP-1109-2022, asignada bajo la modalidad de 

Lici tación Pública Estatal. 
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"El Estado de Jalisco" con fecha 07 de febrero de 1998, en el cual se le denominó "Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses"; mismo que actualmente se rige bajo el artículo 1, 2, 4 y 5 de la Ley Orgánica del 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas Souza, así como por el Reglamento Interno 
del IJCF. 

11.2. Su representante el lng. Gustavo Quezada Esparza, está facultado para suscribir el presente 
instrumento, en los términos de los artícu los 69, 71 numeral 1 fracción 11, 77, 78 numeral 1, fracciones 11 y 
XV II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 14, fracción 111, VI y XVIII de la Ley Orgánica 
del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses Dr. Jesús Mario Rivas Souza; as í como los diversos 2, fracción 
I y 18, del Reglamento Interno del IJCF, toda vez que con fecha 23 de abril del año 2019, fue designado por 
el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, como Director General del Organismo Público 
Descentralizado denominado Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

11.3. Que para efectos de este contrato, señala como su domicilio en Calle Batalla de Zacatecas, número 
2395, Colon ia Fraccionamiento Revolución, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45580. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

111.2.- Acredita su legal existencia con el t estimonio de la escritura pública número 3,224, de fecha 04 de 

agosto de 2016, otorgada ante la fe de la Licenciada Sara Elisa Ortega Garnica, Notario Público Titular 

número 11, del Municipio de Tonalá, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil 

número N-2016018705, de fecha 21 de septiembre de 2016. 

111.3.- Su representante, la C. Mirna Aideé Avilés Mis con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 

necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del test imonio de la 

escritura púb lica número 3,224, de fecha 04 de agosto de 2016, otorgada ante la fe de la Licenciada Sara 

Elisa Ortega Garnica, Notario Público Titular número 11, del Municipio de Tonalá, Jalisco, y que se 

encuentra debidamente inscrita en el Registro Púb lico de la Propiedad y Comercio de l Estado de Jalisco, 

bajo la boleta de inscripción con e l folio mercantil número N-2016018705, de fecha 21 de septiembre de 

2016, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni 

revocadas a la fecha . 

111.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: JIN160804RA2. 

111.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número 1488035513560 emitida por el 

Instituto Nacional Electoral. 

111.6.- Se encuentra registrado en e l Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0455 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 

hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos t écnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 

requerimientos objeto del presente cont ra to. 

La presente hoja corresponde al Cont rat o de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Deter minado que celebran por una parte "la Secretaria" en conjunto con "El 

IJCF" y por otro lado "El Contratista" JyT Ingeniería, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E·IJCF-OB·LP-1109-2022, asignada bajo la modalidad de 

licitación Pública Estata l. 
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111.8.- Tiene establecido su domicilio en Av. Miguel Hidalgo, No. 1952, Interior 01, Colonia Ladrón de 

Guevara, C.P. 44600, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y 

efectos lega les de este contrato. 

111.9.- Conoce el conten ido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la cal idad de los 
materiales; así como, e l conten ido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 

conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitácora y en general su propuest a 

técnica y económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis 

de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las cond iciones físicas y 

ambientales, a fin de considerar todos los fact ores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declara n: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de 

Licitación Pública Estatal, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 

planos arquitectónicos estructura les y detalles de obra. 

IV.3.- Que se ob ligan a sujetarse estrict amente para la ejecución de los t ra bajos objeto de este contrato, 

a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 

procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 

su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se ce lebra en apego a lo dispuesto por los artícu los 92, 95 y 97 de la Ley 

de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 

110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, " Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- " La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Construcción y adecuación de áreas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 

para la habilitación del Centro de Identificación Humana, ubicado en el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, m ismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesiona l, 

hasta su total terminación, de acuerdo al programa genera l de ejecución de los trabajos, proyecto 

ej ecutivo, catálogo de con ceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de 

construcción vigentes en e l lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numerales 

7, 8 y 9 del art ículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y los artículos 108 y 

109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unit arios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El 

IJCF" y por otro lado "El Contratista" JyT In geniería, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E-IJCF-OB-LP-1109-2022, asignada bajo la modalidad de 
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señalados en la declaración 111.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por 
"Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este 
contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cant idad de 

$19'600,043.27 (diecinueve millones, seiscientos mil, cuarenta y tres pesos 27 /100 M.N.), incluye el 

Impuesto al Valor Agregado. 

El m onto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
" El Contratista" realiza t rabajos con un va lor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra . 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - " Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por "El IJCF", debiéndose formular para el lo estimaciones de los t rabajos, con una 

periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

cort e de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se ob liga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 150 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 23 de diciembre 
de 2022, y concluirla el día 21 de mayo de 2023, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el tiempo 
previsto en el " Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se forma lice el act a de extinción de derechos y obligaciones entre " Las 
Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles sigu ientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
com probante de la liquidación de los saldos respectivo, de conform idad con lo dispuesto por el artícu lo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento . 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS. PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­
"EI IJCF" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realiza rán los 
trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el acta 
de entrega - recepción correspondiente, acorde a lo estab lecido por el artículo 103 numeral 6, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unit arios por Tiempo Determinado que celebran por una pane "La Secretaría" en conjunto con "El 

IJCF" y por ot ro lado "El Cont ra ti sta" JyT Ingeniería, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E-IJCF-OB-LP-1109-2022, asignada bajo la modalidad de 
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SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea lice en el sitio de los trabajos la const rucción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de t raslado de la maquinaria y 
equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 
Secretaría" y/o "El IJCF" otorgan un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; 
pudiendo "El Contratista" renunciar a su ent rega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio 
de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la 
existencia de responsabi lidad alguna por parte de "La Secretaría" y/o "El IJCF" de conformidad con lo 
dispuesto por el art ículo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Queda establecido que el anticipo señalado, es el contemplado en la convocatoria y bases del concurso 
simplif icado sumario y el resultante del programa de erogación contenido en la propuesta presentada por 
"El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efect úe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
I y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modifica r en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimient o y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecid a. 

El otorgamiento y amortización del ant icipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estim aciones por trabajos ejecutados que se fo rmulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortiza r en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del ant icipo 

por causa no imputable a "El Contratista", se rá motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por e l art ículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presenta r por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la so licitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferim iento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respect ivo. 

De igual form a, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de 

term inación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un conven io donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los t rabajos o servicios, sin 

modifica r el plazo de ejecución esta blecido en el presente contrato. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secr etaría" en conjunto con "El 

IJCF" y por otro lado "El Contratista" JyT Ingeniería, S.A. de C.V., co rrespondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-LP-1109-2022, asignada bajo la modalidad de 

Licitación Pública Estatal . 
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NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir t rabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o "El IJCF" se reservan el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
va riaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocato ria y bases de Licitación Pública Estatal que dio origen al 
presente, así como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fe cha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo estab lecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, 
por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza 
garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" y/o "El IJCF" el monto 
total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 
32, 36 fracción 111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, 
Jalisco; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" y/o "El IJCF" no estarán en aptitud de entregar el importe 
del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los t rabajos y consecuentemente dando lugar a la 
rescisión del cont rato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio 
correspondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en 
el artículo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Púb lica de l Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el 
computo del plazo de ejecución de los trabajos se rea li zara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplim iento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato " El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artícu lo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/ o el Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados incluyendo 

el Impuesto al Va lor Agregado. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El 

IJCF" y por otro lado "El Contratista" JyT Ingeniería, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-LP-1109-2022, asignada ba jo la modalidad de 

Lici tación Pública Estatal. 
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En caso de la ce lebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conform idad con el artícu lo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su t otalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría en conjunto con "El IJCF" procederán a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de exist ir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantiza r los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/ o el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la cual estará vigente por doce meses contado a partir de 
la fecha de la suscr ipción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
tot alidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría" y/o "El IJCF" sometiéndose de igual forma a lo establecido por los 
artícu los 1, 32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los t ribunales con residencia en esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de rea lizar trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los aná lisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta! autorizado, "El IJCF" deberá obtener la suficiencia presupuesta! necesaria 
para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su ejecución y pago, dicha conciliación y 
autorización deberá rea liza rse durante los sigu ientes 15 días hábiles a su presentación, para lo cual se 
deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con "El IJCF" podrán autorizar el pago de las estimaciones de t rabajos, que 
contemplen cant idades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que 
dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; t ratándose de cant idades 
adicionales, ést as se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que 
hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El 

IJCF" y por otro lado "El Contratista" JyT Ingeniería. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-0 8-LP-1109-2022, asignada bajo la modalidad de 

Lici tación Pública Estatal. 
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Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catálogo no sea necesaria la autorización de presupuesto ad iciona l, el acuerdo para su rea lización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
"El IJCF" podrán autorizarlos m ediante convenio suscrito en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 
125, 126 y 127 de su Reglamento . 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se ob liga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en e l sit io de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cua l deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionada s con los trabajos, 
aún las de carácter persona l y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de est e contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de cal idad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
sumin istros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones genera les y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo d ispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de so licitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y "El Contratista" tendrá la ob ligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
xigidos en el presente cont rato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE " EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, " El Contratista" se obliga a emplear personal técn ico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cump lir a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Socia l, toda vez que como 
empresario y patrón resu lta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - pat ronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 
"El IJCF" en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios labora les o responsables solidarios, 
debiendo "El Contratista" responder por todas las reclama ciones que sus trabajadores presenten en su 
cont ra o en contra de "La Secretaría" y/o "El IJCF" en relación con los trabajos objeto del presente 
contrato, así como, las que pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por 
autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad socia l, 
" La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo " La Secretaría" y/o "El IJCF" tota lmente ajenos a cualquier 
reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patrona les, eximiendo "El Contratista" de cua lquier 
responsabilidad derivada de este caso a " La Secretaría" y/o "El IJCF" de conformidad con los artículos 
1396, 1401 y 1402 del Código Civi l del Est ado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según 
lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secr etaria" en conjunto con " El 

IJCF" y por otro lado "El Contratista" JyT Ingeniería, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-LP·l109-2022, asignada bajo la modalidad de 

Licitación Pública Estatal. 
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DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS. - En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
eco lógica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto seña le "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conform idad con lo esta blecido en el artícu lo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "La Secretaría" y/o "El IJCF" 
o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas 
por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en ra zón de ello "El 
Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por 
concepto de una o va rias eventualidades derivadas durante el objeto estab lecido en la cláusula primera 
del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por "La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
iniest ros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 

10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civi l por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocas ionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materiales y 
equipos de instalación permanente, entend iéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitación 
pública estatal, la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha pó liza, seguirá siendo el único responsable para respond er por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcont ratar con otra 
persona física o moral la ejecución tota l o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratist a" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a " La Secretaría" acompañando la documentación co rrespondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artícu lo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la rea lización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer valer en contra de "La Secretaría" y/o " El IJCF" por tales obligaciones. 

La presente hoja corresponde al Contrato d e Obra Pública a Precios Unitarios por nempo Determinado q ue celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El 

IJCF" y por otro lado "El Contratista" JyT Ingeniería, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-LP-1109-2022, asignada bajo la modalidad de 

Lici tación Pública Estatal. 
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DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adiciona les que resu lten necesarias, las cua les hará por su cuenta "El Contratista" 
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso " La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o tota l de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artícu lo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- " El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materia les y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista". 

VIGÉSIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - "El Contratista" se compromete al pago de 
los materia les o serv icios relativos de la obra, las causas de incump limiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las med idas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
ca rgo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier sin iestro será sufragada la 
responsabilidad por "El Contratista" , en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del present e contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.· RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la rea lización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el art ículo 103 numera l 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de 
Jalisco y sus Municipios, además del cumplimiento de todas las ob ligaciones, compromisos y 
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la re mediación, rest a u ración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de " La Secretaría", a través de su 

Coordinación Amb iental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos só lidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos pe ligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaría" en conjunto con "El 

IJCF" y por ot ro lado "El Contratista" JyT Ingeniería, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-LP-1109-2022, asignada bajo la modalidad de 
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misma que expone los crite rios y las especificaciones técnicas bajo las cua les se deberá real izar la 
separación, clasificación, va lorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por la obra púb lica a ejecutar. 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista" , " La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a ret ribuc ión por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fian za otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y 
que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de real izar la devolución o cancelación de la garantía de 
icios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábi les 

anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, " La Secretaría" procederá 
con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ej ecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
" La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a " El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías const ituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA. - Para iniciar la ejecución de los t rabajos " La Secretaría" 
designara un servidor público, el cua l fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artícu lo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Est ado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
ten iendo el derecho a supervisar en todo t iempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales 
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a " El Contratista" 
las instrucciones y observaciones que est ime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pan e "La Secretaría" en conjunto con "El 
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VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- " La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periódicamente el avance 
y la ca lidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan 
que "La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en 
función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el 
artículo 96 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
onvencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin inclui r el Impuesto al Valor Agregado del 
onto del presente contrato, de lo contrario se considerará causa de rescisión del mismo. 

e igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
e los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
pego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
unicipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 

encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálcu lo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento lega l en cita. La s retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" y/o "El IJCF" independientemente de la 
aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago 
del sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe 
que le representaría a "La Secretaría" y/o "El IJCF" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados 
al momento de rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 
109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento . 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en coniunto con "El 

IJCF" y por otro lado "El Contratista" JyT Ingeniería, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-LP-1109-2022, asignada bajo la modalidad de 
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VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

TRIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del art ículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, en co rrelación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con e l levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, de l ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, se rá necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
egunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicab les las sigu ientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 

contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazo s, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formal izada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formal ización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia . 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte • La Secretaria" en conjunto con "El 
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4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para el lo. 

5.- Si "El Contratista" no termina la obra públ ica objeto del presente contrato en la fecha seña lada para 
ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones socia les, sindicales y laborales de cualquier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contab le en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin inclu ir el impuesto al va lor agregado del monto del cont rato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cua lquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le ap liquen a 
"El Contratista" las penas convenciona les conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- " Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fort uito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcia l a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo estab lecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en el artículo 151 de su 
reglamento. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Púb lica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en coniunto con "El 

IJCF" y por ot ro lado "El Contratista" JyT Ingeniería, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-LP-1109-2022, asignada bajo la modalidad de 
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Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentim iento, de conform idad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, " La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sea n terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo m áximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
confo rme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, " La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate . 

 sí mismo las obras podrán recibirse de forma parcia l cuando, 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ej ecutado. 

1 

Jalisco 

a) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por te rmin ado 
anticipadamente el contrato, en est e caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
" Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

b) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

c) La autoridad jurisd iccional declare rescind ido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrat iva para la entrega y recepción a "El 
IJCF" de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de Obra Públi ca del Estado de Jalisco 

y sus Municipios. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unit arios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en con junto con "El 
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TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en cont ra que resulten 
para cada uno de el los, describiendo el concepto general que les dio origen y el sa ldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitación Pública, el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo plasmado en 
los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, " El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término seña lado en el párrafo inmediato anterior, " La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunica r por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tend rá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se rea liza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utili za rse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las ob ligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 
correspond iente existieran deductivas o cualquier otra ob ligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por " El Contratista" . 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión ad icional y servicios de 
apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" y/o "El IJCF" deban hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consent imiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artícu lo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigila ncia, inspección y control sobre las obras 
públicas. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaría" en conjunto con "El 
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Así mismo " El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 

de retención, con la finalidad de que de las estim aciones que se le cubran se le haga la retención de l 0.2% 

(dos al millar) de l importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 

capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción. En caso de que " El 

Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá se r anexado al presente 

cont rato. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es totalmente 

responsable de l respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectua l de te rce ros, po r lo que 

deslinda a "La Secretaría" y/o "El IJCF" de cualquier respo nsab il idad por la violación de la propiedad 

intelectual que se lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la real ización de los tra bajos 

contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divu lgar y/ o revelar de manera 

alguna a t erceras personas, ni hacer uso inaprop iado de t oda la información que " La Secretaría" le hubiese 

pro porcionado durante el proced imiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 

se genere como resultado de l mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma ora l, escrita, en 

medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre ot ros, que sean propiedad de 

"La Secretaría" y/o "El IJCF" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como 

secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia de l presente 

instrumento, perdurando la obl igación de confidencialidad post eriormente por un período de 10 años, 

contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de " La Secretaría" y/o " El IJCF" . 

En el supuesto de que " El Contratista" incumpla con las ob ligaciones a su cargo contenidas en esta 

cláusula, "La Secretaría" y/o "El IJCF" procederán a ejercitar las acciones legales establecidas en la 

legislación aplicable, así como la rescisión del contrato en ca so de encontrarse vigent e. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - " Las Partes" resolverán ent re sí las 

controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas 

específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contra to. 

Cuando su rja algún reclamo o discrepancia de carácter técn ico o administ rativo re lacionada con la 

interpretación o ej ecución del contrato, "El Contratista" podrá efect uarlo, dentro de los 10 días naturales 

sigu ientes a la fecha de haber su rgido la diferencia de reclamo o discrepancia, ind icando las ca usas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustent e su petic ión. El reclamo se rea l izará 

por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En 

caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en est e párrafo, " El Contratista" renuncia a cualquier 

reclamo posterior por la diferencia de que se t rate. 

"El Contratista", por cada diferencia, só lo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 

desacuerdo con la resolució n al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrat ivo en los 

térm inos de esta cláusula. 

La presente hoja correspon de al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El 

IJCF" y por ot ro lado "El Contratista" JyT Ingeniería, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-LP-1109-2022, asignada bajo la modalidad de 

Licitación Pública Estatal. 
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Para reso lver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones a I reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o admin istrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que " El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrat ivo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obr a Pública a Precios Unitarios por nempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con "El 

IJCF" y por otro lado "El Contratista" JyT Ingeniería, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB·LP-1109-2022, asignada bajo la modalidad de 

licitación Pública Estatal. 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que ve rse la discrepancia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá reso lver por sí misma la discrepancia de ca rácte r técn ico o adm inistrativo que haya 
sido hecha valer por " El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría" , o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, " La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el in icio del proced imiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
cons idere necesario y que no hubiera presentado junto con su so licitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el t ema en discrepancia y citará por escri to a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunica r su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

i "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de ca rácter técnico o administrativo, "La 
ecretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
oncluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
dministrativo con efectos jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una ve z agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de ca rácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a sa lvo 
sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" 
se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las d isposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisd icción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Ja lisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles . 

La presente hoja corresponde al Co nt rato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretar ia" en conjunto con "El 

IJCF" y p or otro lado " El Contratista" JyT Ingeniería, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-LP-1109-2022, asignada bajo la modalidad de 
Licitación Pública Estatal. 
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Leído el presente contrato y enteradas las part es de su alcance, lo ratifican y firman en el M unicipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 22 de diciembre de 2022. 

(8' 
MTRO. DAVID MI t ZAMORA BUENO 

SECRETARIO DE INFRAE: ·RUCTURA Y OBRA P 

..iecre"to.rua 
nfraestructi..1 rc.1 

V Público. 

ARQ. ELIDA IVETTE AGUIRRE ROCHÍN 

DIRECTORA DE LICITACIÓN 

Quien firma en suplencia po r ause 

tempora l del Titular de la Dirección General 

de Licitación y Contratación, en base al 

artículo 91 del Reglamento Interno de la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Públ ica. 

EL INSTITUTO JALISCI 

INFRAESTRUCTURA 

LIC. LAURA VIRIDl~NA DORANTES LXEZ 

DIRECTORA DE PRORROGAS Y CONV; JOS 

l a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unit arios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " l a Secretaría" en con junto con "El 

IJCF" y por otro lado "El Contratista" JyT Ingeniería, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-IJCF-OB-l P-1109-2022, asignada bajo la modalidad de 
licitación Pública Estatal. 
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