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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-I.P—BSQ-ZOZO &

en los articulos 78 Y 79 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAVCR-OB-I.P-BB9—2020, ‘para
la contratacién de obra publica: Rehabilitacién de calle Ayuntamiento (Casa Blanca) en Ia cabecera
municipal de Tapalpa. Frente 1. >

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:15 horas, del dia 17 de diciembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. cp 44270, los servidores

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.
2 Juan de Dios de la Torre Tosca

3 Caypo,S.A.de C.V.

4  GrupoVy CG, S.A.de C.V.

5  Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.v.

6  Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

7 Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

8 Constructora Inopark, S.A. de C.v.

9 José Luis Frausto Miranda

10 Medgar Construcciones, S.A. de C.v.
11 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.
12 Construcciones Y Rentas de Magquinaria de Occidente, S.A. de C.V.
13 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

14 Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.
15 Cadaco Construcciones, S.A.de C.v.
16 GSS Construcciones, S.A. de C.v.
17 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

18 Construccién, Desarrollo Yy Proyectos JMR, S.A. de C.v.
19 Constructora Nantli, S.A. de C.V.
20 Joraq, S.A.de C.V.
21 Edificaciones Yy Proyectos Roca, S.A. de C.V.
22 Terracerias y Pavimentos Madisa, S.A. de C.v.

23 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.
24 Coes;ji Construcciones, S.A. de C.v.
25 Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.v.
26 Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.
27 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

28 Edificaciones Y Desarrollos de lalisco, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0B-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Francisco Zuno Cerda

30 José Omar Fernandez Vazquez

31 Constructora Cadamu, S.A. de C.V. y

32 Construcciones GHEC S.A de C.V.

33 Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.

34 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, 5.A. de C.V.

35 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

36 Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

37 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

S/

Con fecha del dia 07 de diciembre de 2020, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 80 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El niimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 23
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $4,969,031.03

2 |Juan de Dios de la Torre Tosca Se acepta $6,394,959.74

3 |Caypo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

4 |GrupoVyCG,S.A.deCV. Se acepta $6,079,513.07

5 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $5,959,819.87

6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presento S0.00

7 | Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. | Se acepta B $5,778,463.64 B
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
8 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. Se acepta $5,558,397.94
José Luis Frausto Miranda No se presenté S0.00
10 [ Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,357,569.38
11 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
1 | oo sncseen | vapears | s
13 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
14 gi\sfﬁo Ingenieria Construccién Grow, S.A. de p— $6,087,356.58
15 | Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,193,684.35
16 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
17 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
18 g:r(l:s-gluccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. Se:acapita $6,289,635.86
19 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $5,627,140.86
20 |Joraq, S.A.de C.V. Se acepta $5,488,803.30
21 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
22 |Terracerias y Pavimentos Madisa, S.A. de C.V. Se acepta $6,817,614.37
23 |Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $6,318,832.01
24 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,792,387.21
25 | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A.de C.V. Se acepta $6,356,471.73
26 | Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. Se acepta $6,448,630.51
27 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A.de C.V. Se acepta $5,521,714.03
28 | Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $6,228,428.53
29 | Francisco Zuno Cerda No se presentd $0.00
30 |José Omar Fernandez Vazquez No se presenté $0.00
31 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
32 | Construcciones GHEC S.A de C.V. No se presenté $0.00
33 ggr::st':fr.uctora y Pavimentadora de la Mora, S.A. Se acepta $6,553,473.05
34 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. Se acepta $6,249,600.19
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
35 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $5,964,438.72
36 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. Se acepta $6,603,217.43
37 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,969,031.03
2 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $5,357,569.38
3 |Joraq, S.A. de C.V. $5,488,803.30
4 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $5,521,714.03
5 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. $5,558,397.94
6 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $5,627,140.86
7 | Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $5,778,463.64
8 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $5,792,387.21
9 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $5,959,819.87

10 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $5,964,438.72
11 | Grupo Vy CG, S.A. de C.V. $6,079,513.07

12 | Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. $6,087,356.58

13 | Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. $6,228,428.53

14 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $6,249,600.19

15 | Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $6,289,635.86
16 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $6,318,832.01

17 | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. $6,356,471.73
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
18 |Juan de Dios de la Torre Tosca $6,394,959.74
19 | Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $6,448,630.51 &
20 | Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V. $6,553,473.05 G
21 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $6,603,217.43 |“
22 |Terracerias y Pavimentos Madisa, S.A. de C.V. $6,817,614.37 v
23 | Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. $7,193,684.35 |-

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 07 de ”
diciembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

7 rd e

1.- Constructora 2.- Medgar geas S:l de | - Edificaciones 5.- Constructora

DOCUMENTOS | Campujal, S.A.de | Construcciones, ! cq‘} e Estructurales Inopark, S.A. de
cV. S.A. de C.V. i Cobay, S.A. de C.V. V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, S.A. de

C.V.

2.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Joraq, S.A. de
c.v.

4.- Edificaciones
Estructurales
Cobay, S.A. de C.V.,

5.- Constructora
Inopark, S.A. de
C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora 2.- Medgar 4.- Edificaciones 5.- Constructora

DOCUMENTOS | Campujal, S.A. de | Construcciones, B .Ior:.q\,,s.n. e Estructurales Inopark, S.A. de
C.V. ~ S.A.deCV. ; Cobay, 5.A. de C.V. C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, S.A. de
c.v.

2.- Medgar
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- Jorag, S.A. de
C.v.

4.- Edificaciones
Estructurales
Cobay, 5.A. de C.V.

5.- Constructora
Inopark, S5.A. de
C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria

y equipo de
construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora 2.- Medgar 3 95raa S A e 4.- Edificaciones 5.- Constructora
DOCUMENTOS | Campujal, S.A. de Construcciones, : Cq\'l o Estructurales Inopark, S.A. de
C.V. S.A.de C.V. S Cobay, S.A. de C.V. C.V.
Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte dal contratiita; & CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora 2.- Medgar F A de 4.- Edificaciones 5.- Constructora
DOCUMENTOS | Campujal, S.A. de |  Construcciones, ; racq\,’ ey Estructurales Inopark, S5.A. de
CV. S.A.deC.V, 2 Cobay, S.A. de C.V. cV.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

: 1.- Constructora 2.- Medgar B btia t A de 4.- Edificaciones 5.- Constructora
DOCUMENTOS | Campujal, 5.A.de | Construcciones, ! r‘a:.q{, e Estructurales Inopark, S.A. de
c.v. S.A.deC.V, : Cobay, S.A. de C.V. c.V.

Documento T28.-
Documento de
Identificacién de
sorialion prevics, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6.- Constructora

DOCUMENTOS Nantli, S.A. de

cVv.

CUMPLE
7.-Forza

Ingenieria
Aplicada, S.A. de
Documento T1.-

C.v.
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

8.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC.V.

e &
9.- Grupo 10.- Mayar
Constructor Nuevo Corporativo de
Progreso, S.A. de | Ingenierfas, 5.A. de
C.V. C.v.
de que |a firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados

CUMPLE
de la identificacién
oficial vigente con

CUMPLE
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidén a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacion...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacién Econdmica.
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Plan Jalisco para la
Reactivacion

. Infraestructura
Ecunémlcn.‘q

y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora :"::?;z:a 8.- Coesji e 9.- gmp: : 10 li-"lti;\fae;:l
DOCUMENTOS | Nantli, S.A. de e Construcciones, | Constructor Nuevo | Corporativo de
Aplicada, S.A. de Progreso, S.A.de | Ingenierias, S.A. de
cv. sy S.A. deCV. ey e

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del

proyecto, relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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Plan Jallsco para la

Reactivaciéon

Econémicu-l-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Nantli, S.A. de
C.V.

7.-Forza
Ingenieria
Aplicada, 5.A. de
CV.

8.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC.V.

9.- Grupo

Constructor Nuevo

Progreso, 5.A. de
C.vV.

10.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
Cc.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias pliblicas y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

privadas...

Documento T9.-

Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

CUMPLE

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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Plan Jalisco para la
- -
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.-Forza 8.- Coesji 9.- Grupo 10.- Mayar
Ingenieria Cons.tru TR Constructor Nuevo Corporativo de
Aplicada, S.A, de : Progreso, S.A.de | Ingenierias, S.A. de

C.Vv. S s LY. C.v. C.v.

6.- Constructora
DOCUMENTOS Nantli, S.A. de
C.v.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-

Taijetas de Basicos,.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobiemno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econdémica D

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

] S EorEs 9.- Grupo 10.- Mayar
6.- Constructora 8. COESH cunmaor Nuevo Corporativo de

Ingenieria
S = e S e plicada S de | ruCEIONe, | vogieso A tle -ingentarias <A the

cv. CV. S.A. de C.V. CcV. CV.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones

solicitadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por

parte del contratista, a
los programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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Plan Jalisco para ia
Reactivacion Infraestructura
y Obra Publica

Econémicu.'-;

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.-Forza : 9.- Grupo 10.- Mayar
6.- Constructora ¢ 8.- Coesji
DOCUMENTOS | Nantli, S.A. de wgenlecie Conittucionbs, | - neucOr NUSYD Jic S Carporativo de
Aplicada, 5.A. de Progreso, S.A. de Ingenierias, S.A. de
C.V. cv S.A.deC.V. CV Cv

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (do& por Geisto) bard CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
dispaosiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma

Hatiralass. con 3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacién

Econémica o3

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Nantli, S.A. de
C.v.

7.- Forza
Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

8.- Coesji
Construcciones,
S.A.deC.V.

9.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.v.

10.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

4

7/

"4

DOCUMENTOS

11.- GrupoVy
CG,S.A.de C.V.

12.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow, S.A. de C.V.

13.- Edificaciones
y Desarrollos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

14.- Proyectos y
Urbanizaciones
Pacsa, S.A.de C.V.

15.- Construccién,
Desarrollo y
Proyectos JMR, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco parala Reactivacion Econamica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica -

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Infraestructura

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

y Obra Piblica

DOCUMENTOS

11.- GrupoVy
CG,S.A.de C.V.

12.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow, S.A. de C.V.

13.- Edificaciones
y Desarrollos de
Jalisco, S.A. de
CV.

14.- Proyectos y
Urbanizaciones
Pacsa, S.A. de C.V.

15.- Construccién,
Desarrolloy

Proyectos IMR, S.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de |a junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco parala Reactivacidn Economica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica K

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

11.- GrupoVy
CG,S.A.de C.V.

12.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow, S.A, de C.V.

13.- Edificaciones
y Desarrollos de
Jalisco, S.A. de
Cc.V.

14.- Proyectos y
Urbanizaciones
Pacsa,S.A.de C.V.

15.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos JMR, 5.A.
deC.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias plblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ir

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los

trahat
tr

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la
- L)
Reactivacion Infraestructura

y Obra Piblica

Econémicu‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

' 15.- Construccion,
BA-< 70y y Desarrollo y

Urbanizaciones
Pacsa, S.A. de C.V. Proyectos JMR, 5.A.
de C.V.

12.- Disefio 13.- Edificaciones

11.- GrupoVy Ingenieria y Desarrollos de
CG, S.A.de C.V. Construccién lalisco, S.A. de
Grow, S.A. de C.V. c.v.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-

Relacién de maquinaria
y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

de trabajo...
Documento T18.-

Integracidn del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica.
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Plan Jalisco para la
- L)
Reactivacion
-
Econémlcu_'q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

11.- Grupo Vy
CG,S.A.de C.V.

12.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow, S.A. de C.V.

13.- Edificaciones

y Desarrolios de
Jalisco, S.A. de
C.V.

14.- Proyectos y
Urbanizaciones
Pacsa, S.A. de C.\V.

15.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos JMR, S.A.
de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

los trabaj

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Grupo Vy
CG,S5.A.de C.V.

12.- Disefio
Ingenieria
Construccién
Grow, S.A. de C.V.

13.- Edificaciones
y Desarrollos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

14.- Proyectos y
Urbanizaciones

Pacsa, S.A. de C.V.

15.- Construccion,
Desarrolloy
Proyectos JMR, 5.A.
de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econgmica.
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GOBIERHG DEL EETABE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO v
v [ a v
16.- Obras Civiles 17;%:;": dc;:a B 19.- Calae 20.- Constructoray
DOCUMENTOS Especializadas, :anser S.A. de i 'Ia T Tosea Ingenieros Civiles, | Pavimentadora de la
S.A.deC.V. C'V. ; S.A. de C.V. Mora, 5.A. de C.V.
Documento T1.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacidn puablica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Obras Civiles 17;’::::! r:;:,:a TS 19.- Calae 20.- Constructora y
DOCUMENTOS | Especializadas, | ' Ingenieros Civiles, | Pavimentadora de la

S.A. deC.V. s‘“‘ec":'“ 4951 %0 18 Jora Toacy S.A. de C.V. Mora, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio de licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

T 1to...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

dependencias publicas y

pr

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Cons_tructota
y Urbanizadora 18.- Juan de Dios
Sanser, S.A. de de la Torre Tosca

C.V.

19.- Calae 20,- Constructora y
ingenieros Civiles, | Pavimentadora de la
S.A.de C.V. Mora, S.A. de C.V.

16.- Obras Civiles
DOCUMENTOS Especializadas,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacién mensual de
la ritanc da obia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccitn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
¥ equipo de
construccién...

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos,.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisca | Plan Jalisco para la Reactivacién Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Dbras Civlies | Coustructorn 19.- Calae 20.- Constructora y

y Urbanizadora 18.- Juan de Dios

DOCUMENTOS Especializadas, Ingenieros Civiles, | Pavimentadora de la
S.A.deC.V. s"““g‘f‘k SO 29200 b Yorte Torca S.A. de C.V. Mora, S.A. de C.V.
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
RIRCEMEACIONES CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinidén del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
tranajos gjecutadas. £ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.
Pagina 26 de 48




Plan Jalisco para la
- . -
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Eeonémica.’-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17
16.- Obras Civiles EORMIuCTOrS 19.- Calae 20.- Constructoray

DOCUMENTOS

Especializadas,
S.A.deC.V.

y Urbanizadora
Sanser, S.A. de
C.V.

18.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

S.A. de C.V.

Ingenieros Civiles,

Pavimentadora de |a
Mora, S.A. de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

los trat '

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Grupo Taube 22;::{:;3:;2:3 y 23.- Cadaco
DOCUMENTOS de México, S.A. Madisa S A, de Construcciones,
de C.V. C’V e S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Terracerias y 23 < Cadaco

S
Ma:z;n:“fde Construcciones,
2 S.A.deCV.

C.V.

21.- Grupo Taube
DOCUMENTOS de México, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
2 desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

hai

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

tr
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

22.- Terracerias y
Pavimentos
Madisa, S.A. de
C.V,

23.- Cadaco
Construcciones,
S.A. de C.V.

21.- Grupo Taube
DOCUMENTOS de México, 5.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los

trabaj
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de Ia
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE SUNAPEE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
prop

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacidn Econdmica.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

DOCUMENTOS

21.- Grupo Taube
de México, S.A.
deC.V.

22.- Terracerias y
Pavimentos
Madisa, S.A. de
C.V.

23.- Cadaco
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinidén del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Céamara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

los trabaj
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

L4

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

4

L4

DOCUMENTOS

21.- Grupo Taube
de México, S.A.
de C.V.

22.- Terracerias y
Pavimentos
Madisa, 5.A. de
C.V.

23.- Cadaco
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién

de los trab

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
pliblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para ls Reactivacidn Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verificé que el licitante Proyectos y
Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catélogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-018 “suministro y
colocacion de bolardo de 6" de didmetro, fabricado en tubo de acero al carbén cedula 30, de 1.15 m de
desarrollo, con cabezal de fundicién de aluminio, cinta reflejante grado ingenieria color blanco, terminado
en pintura poliéster horneada, incluye: dado de concreto f'c=200 kg/cm2 hecho en obra de 40x40x40 cm.,
acarreos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracién de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, al considerar
concreto fc=150 para el dado, debiendo ser fc=200.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Puablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-033 “registro sanitario
forjado de 40 x 40 y 60 cm de profundidad, medidas interiores, muros con tabique rojo recocido 7x14x28
cm, colocado a soga, junteado con mortero cemento arena 1:4, dala de corona de 12x12 cm a base de
concreto f'c=150kg/cm2 hecho en obra armado con armex de 12x12-4, marco y contramarco; de dngulo de
1 1/2"x1 1/2"x 1/8" para contramarco y angulo de 1 3/4" x 1 3/4" x 1/4" para marco, tapa de concreto
f'c=200 kg/cm2. t.m.a. 19 mm., armado con refuerzo de varilla de 3/8"@15 cm en ambas direcciones, losa
de piso de 8 cm de concreto f'c=150kg/cm2 hecho en obra y aplanado interior con mortero cemento arena
1:4, incluye: cimbra, descimbra, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto
referido, al no considerar la tapa de concreto FC=200.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-040 “suministro y
colocacién de brocal y tapa de concreto reforzado, f'c=300 kg/cm2, para pozo de visita de 60 cms. de
diametro, asentado con mortero cemento-arena 1:3. incluye: colocacién, acarreo, materiales, mano de
obra y herramienta necesaria para su completa colocacion.” Omite considerar en la integracién de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, considera mortero
1:4 debiendo ser 1:3.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Puablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-052 “plantilla de
concreto f'c= 100 kg/cm2. hecho en obra de 10 cms. de espesor incluye; cimbrado, colado, curado,
descimbrado, mano de obra, herramienta necesaria y limpieza del drea de trabajo.” Omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto
referido, no considera para la plantilla la cantidad necesaria de concreto, ya que considera 0.051 de espesor
debiendo ser 0.10

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pdblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructora
y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.ho cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de magquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdndose de
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y equipo de
construccion”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construccién
es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su Documento T12.- “Programa
calendarizado y cuantificado de la utilizacion mensual de la maquinaria y equipo de construccién” por lo
cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructora y
Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-018 “suministro y
colocacién de bolardo de 6" de diametro, fabricado en tubo de acero al carbén cedula 30, de 1.15 m de
desarrollo, con cabezal de fundicién de aluminio, cinta reflejante grado ingenieria color blanco, terminado
en pintura poliéster horneada, incluye: dado de concreto f'c=200 kg/cm2 hecho en obra de 40x40x40 cm.,
acarreos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracién de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido, al considerar
concreto fc=150 para el dado, debiendo ser fc=200.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-033 “registro sanitario
forjado de 40 x 40 y 60 cm de profundidad, medidas interiores, muros con tabique rojo recocido 7x14x28
cm, colocado a soga, junteado con mortero cemento arena 1:4, dala de corona de 12x12 cm a base de
concreto f'c=150kg/cm2 hecho en obra armado con armex de 12x12-4, marco y contramarco; de angulo de
11/2"x1 1/2"x 1/8" para contramarco y dngulo de 1 3/4" x 1 3/4" x 1/4" para marco, tapa de concreto
f'c=200 kg/cm2. t.m.a. 19 mm., armado con refuerzo de varilla de 3/8"@15 cm en ambas direcciones, losa
de piso de 8 cm de concreto f'c=150kg/cm2 hecho en obra y aplanado interior con mortero cemento arena
1:4, incluye: cimbra, descimbra, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido, al no considerar la tapa de concreto FC=200.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
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de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-040 “suministro y
colocacion de brocal y tapa de concreto reforzado, f'c=300 kg/cm2, para pozo de visita de 60 cms. de
diametro, asentado con mortero cemento-arena 1:3. incluye: colocacién, acarreo, materiales, mano de
obra y herramienta necesaria para su completa colocacion.” Omite considerar en la integracién de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, considera mortero
1:4 debiendo ser 1:3.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-052 “plantilla de
concreto f'c= 100 kg/cm2. hecho en obra de 10 cms. de espesor incluye; cimbrado, colado, curado,
descimbrado, mano de obra, herramienta necesaria y limpieza del 4rea de trabajo.” Omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto
referido, no considera para la plantilla la cantidad necesaria de concreto, ya que considera 0.051 de espesor
debiendo ser 0.10

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Puablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Terracerias y
Pavimentos Madisa, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratdndose de
maquinaria o equipo de construccion arrendado, con o sin opcién a compra, deberd presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14.- “Relacion de maquinaria y equipo de
construccion”, que el licitante no indica si la maquinaria y equipo son de su propiedad, arrendadas con o
sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se utilizara de
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estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado, por lo cual el licitante no cumple
con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,969,031.03
2 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $5,357,569.38
3 |Joraq, S.A. de C.V. $5,488,803.30
4 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $5,521,714.03
5 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. $5,558,397.94
6 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $5,627,140.86
7 | Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. §5,778,463.64
8 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $5,792,387.21
9 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $5,959,819.87
10 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $5,964,438.72
11 [Grupo VyCG, S.A.de C.V. $6,079,513.07
12 | Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. $6,087,356.58
13 | Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. $6,228,428.53
14 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $6,289,635.86
15 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $6,318,832.01
16 |Juan de Dios de la Torre Tosca $6,394,959.74
17 |Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $6,448,630.51
18 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $6,603,217.43
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
19 | Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. $7,193,684.35

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verificé que el
licitante Constructora Inopark, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi. Importe por utilidad propuesta;

Vi Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
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Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacién por Tasacion Aritmética” la suma de estos rubros més los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catalogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Grupo Taube de México, S.A. de C.V.,/no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi, Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que los importes capturados por costo indirecto y andlisis
de utilidad, propuestos por el licitante, estos no corresponden con los porcentajes aplicados en su
Documento E9 "Andlisis de los precios unitarios” ya que dichos porcentajes difieren con el analizado en su
Documento E13 "Andlisis de Indirectos” y Documento E15 " Anélisis por utilidad”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
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Licitacion Pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verificé que el
licitante Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.,”no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

l Importe por materiales;

Il Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacién Aritmética”, se observa en Documento E13 " Analisis de costo indirecto " no
considera lo correspondiente a la administracién de oficinas centrales, determinados a través de dividir los
costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo de la obra publica ejecutada en el
afo fiscal inmediato anterior.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;
l1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacioén y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020 Lssupdesto
_ Autorizado
Rehabilitacién de calle Ayuntamiento (Casa Blanca) en la cabecera municipal de Tapalpa. Frente 1.
$7,500,000.00|
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,283,647.44
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,201,452.03
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,111,998.85
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $5,878,798.68
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,345,199.02
PORTED PORTE D ADO D
4 L [) & 4 ¥
1|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,283,647.44 $4,969,031.03| SE DESCALIFICA
2|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $4,618,594.29 $5,357,569.38 SE ACEPTA
3|Jorag, S.A. de C.V. $4,731,726.98 $5,488,803.30 SEACEPTA
4|Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $4,760,098.30 $5,521,714.03 SEACEPTA
5|Constructora Nantli, S.A. de C.V. $4,850,983.50 $5,627,140.86 SEACEPTA
6|Forza Ingenieria Aplicada, 5.A. de C.V. $4,981,434.17 $5,778,463.64 SE ACEPTA
7|Coesji Construcciones, S.A, de C.V. $4,993,437.25 $5,792,387.21 SE ACEPTA
8| Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $5,137,775.75 $5,959,819.87 SEACEPTA
9Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $5,141,757.52 $5,964,438.72 SEACEPTA
10|Grupo V y CG, S.A. de C.V. $5,240,959.54 $6,079,513.07 SEACEPTA
11| Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. $5,247,721.19 $6,087,356.58 SEACEPTA
12(Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. $5,369,334.94 $6,228,428.53 SEACEPTA
13|Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $5,422 099.88 $6,289,635.86 SE ACEPTA
14{Juan de Dios de la Torre Tosca $5,512,896.33 $6,394,959.74 SEACEPTA
15(Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $5,559,164.23 $6,448,630.51 SE ACEPTA
16|Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. $6,201,452.03 $7,193,684.35| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se Capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
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la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de Ia ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, porlo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

WEORTE  BaPORTE
AUROS MENDR MAYOR

PEOMESTO | SRORURSTO

10, MATERIALES 3.079804.21)  $2,684,667.85
11. MAND DE 0BRA. 584331676 $1,314.207.0 $1,063,985.95
12. MAQUINARIA Y EQUPD 07173 ¢misnm 81,059.7
13, COSTOS INDIRECTOS $13067320) 365357791 34732350
14. FINANCIAMIENTO o T T

o810 ns
MERCADD

v

Bedger Comstruccionss, SA. Edifcaciones Estritursies. Constructora Nantll SA,  Forta bgeieria Apkcad CoesfiConstruccianes, SA. de  Gropo Constructor Nuewe

RiBACS Joraq SA.de LW, Cobay, SA.62 V. L8

1. IMPORTE POR MATERIALES 1 . , BO5106% ¥ Bl $2810155.08(  G25470%| 526226084
2. IMPORTE POR MAND DE DBRA 7 L 003 470, 5995 08484 05208% 41,279,728.78
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO k 3 /i 1026 16| 10.2206%| 543319199 BN 529068142

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO ;i AI6TL | 815, 00005 53963, ! 238, 0000008 $4,193,019.04
15. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS : : 538700 701, i BOOD0DR|  $33n07455|  BamseON|  $3aepe3e
6. IMPORTE POR FINANCAMIENTOD . . g 1967%) , b $12,027.85 0.52990%) 524,068 65
7. IMPORTE POR LITILIDAD PROPUESTA 0] ; ; | 858, 6716274 BI0sron| 436770073
9. PRESUPUESTO TOTAL 6009830 |  Sassoseiso] $4.381,434.17 $4.93,431.35
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Wayar Corporativo de
Ingenierias, SA.de LV,

Grupo Vy LG SA.de V.
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Construscion Grow, SA de
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Edifieadones y Desarrollos | Coastrucdidn, DesarroBa y

Froyectas IMR, SA de CV.
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Jumnge Dioste laTorre  Calge ingenieros Civiles, 54,

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe Propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es

un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se

hubieren resultado insolventes.

y si resulta un nimero negativo se declara

retiraron del procedimiento las que

e Medgar r_o-ulvmn,u b B A R A Edificecones Btructurales  Condtrisctors Nentl, 54 Forza ingunierle dglicada, Consfi Construsciones. 5.4, da G Constrisstor Musio
e LT e e Cobay S4. de Cv. deC¥. SAde LY. =% Progreso, 4.4 da Ci.
15 INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE $129,234 &3 $97,207.72] $346,492.37) $786, 196 53] $0.00) £62,059.01) 51304347
MATERIALES.
16. INSUFICIENGIA PARCIAL DE MANOY $220,669.20) $201,435.99 5124,668.68 521,515.86) 568,901.11 S0.00) $31,32018
UE oRRA
17, INSUFIDENCIA  PARCIAL DE 50,00 50,00 50.00) $0.00] £47,467.28] $190,377.85 5000,
MACKITNARLA Y ECLNPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS) 557,166.47| §43,332.49) 5$103,621.93| 558,887.17] S8,2499.04 S000| 50,00
INBIRECTOS
19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 $0.00 55,689.95) 50.00) 5000 $0.00{ 55,4812
FINANCAMIENTD
0, INSUFICIENTIA ToTALf $407,070.55| $3L,576.20; $580,473.53) 5365,599 964 $125,017.43 5252,436.86] £45,84587
15416417+ 18418
21, SOLVENCIA D LAS PROPOSICIONE $4,363, 35/ £6,787,64 $96,129.33} $201,259.61 $242,145.31 $145,263.87) $497,888,11
UTILLBAD - INSUE ATOTAL
22, caLs|CACION SCLVENTE SOLVENTE SCHVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Peyar Cosparative de
Fgenberis, 54, de W

Grupo ¥ 7 €0, SA de £,

Diwiin rge nierin
Capstroction Grow, 5.4, ds
(=

Edificaciones y Desarroios
dedalims, S0, de CvL

Constriseckin, Derarrolio y
Proyectos AN, S0 ds V.

Juss: de Doz de a Torre

Teksca

Talan Ingteieres Crviles, 5.4,
de LY.

15,  INSUFICIENCIA  PARCIAL D] 50,001 50.00
[MATERIALES
6. INSUFIQENCIA PARCIAL BE MANGH 5143405 43| 50.00) 51,5745 S0.00} $0.004
DE CaRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE] 50.00| 50100 527027154 50,00 50.00] 5194 846 55 50,00/
MACUENARIA ¥ EGUIPD .
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS, 4000 50.00 5000 $216,650,39) $0.00) 50,00 “0.00)
| NGIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| 54,231,274/ $6,000.64] $6.010.64 5601064 $6,010.64) $0.00 $748.73)
(FINANC AMIENTD
20 IRSUFICIENCIA TOTAL] 5147,640.71 5204.416.02 5276,204.18/ 5284,021.54 57,584,704 5194, BAE.£5 5746.23]
15+16+ 17418219
21, SOIVENDA DE LAS PROPOSICIONES | $359,363.12 $269,651.22] 5108, 385.77 $530928.13 $442,784.15| 526,567, 76 5361,118.4
LIDAD - INSUFICIENCIA T
22. CALIFICAGON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SCAVENTE SOUVENTE SOLVENTE SOIVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA INPORTE DE LA HE‘:::I’:;{;;;LA RESULTADO DE tﬁ EVALUACION POR
PROPUESTA  PROPUESTA CON VA : TASACION ARITMETICA
BINARIA
1{Medgar Construcciones, S.A. de C.V, $4,618,594.29 , ; CUMPLE SOLVENTE
2Jorag, S.A. de C.V. $4,731,726,98 ; CUMPLE SOLVENTE
3|Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de $4,760,098.30, $5,521,714.03 CUMPLE SOLVENTE
CVv.
4|Constructora Nantli, 5.A. de C.V. $4,850,983.50 $5,627,140.86 CUMPLE SOLVENTE
5|Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V, $4,981,434.17 $5,778,463.64 CUMPLE SOLVENTE
6/ Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $4,993,437.25 $5,792,387.21 CUMPLE SOLVENTE
7|Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. §5,137,775.75 $5,959,819.87 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
8(Mayar Corporativo de Ingenierfas, S.A. de §5,141,757.52 $5,964,438.72 CUMPLE SOLVENTE
CV.
9/Grupo VyCG, 5.A. de C.V. $5,240,959,54 $6,079,513.07 CUMPLE SOLVENTE
10(Disefio Ingenierfa Construccion Grow, S.A. $5,247,721.19 $6,087,356.58 CUMPLE SOLVENTE
deC.V.
11/Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. $5,369,334.94, $6,228,428.53 CUMPLE SOLVENTE
deC.V.
12| Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, $5,422,099.88 $6,289,635.86 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deCV.
13{Juan de Dios de la Torre Tosca $5,512,89.33 $6,394,959.74 CUMPLE SOLVENTE
14]Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $5,559,164.23 $6,448,630.51 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su carécter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima quinta sesién extraordinaria del dia 17 de diciembre de 2020, én el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Medgar Construcciones, S.A. de C.V.',’para ejecutar los trabajos
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consistentes en: Rehabilitacién de calle Ayuntamiento (Casa Blanca) en la cabecera municipal de Tapalpa. -
Frente 1, por un monto de $5,357,569.38 (cinco millones trescientos cincuenta y siete mil quinientos -
sesenta y nueve pesos 38/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,607,270.81 (un millén
seiscientos siete mil doscientos setenta pesos 81/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020,” al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 18 de diciembre de .
2020 a las 13:15 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmars el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 157 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 19 de diciembre de 2020 y de terminacién el dia 24 de mayo de 2021. ~

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:18
horas deldia 17 de diciembre de 2020, en cumplimientoa lo dispuesto porla Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

o7

Arq. Elida @e Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Joraq, S.A. de C.V.

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

Constructora Inopark, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.

Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JM R, S.A.de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.
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3| Jalisco y Obra pabiisa"

GOBIERSO UEL ERTADD

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-889-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
" RAZONSOCAL | REPRESENTANTES(FIRVA]

Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

Calae Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.

Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

Terracerias y Pavimentos Madisa, S.A. de C.V.

Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacién de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso 3 la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : DIrectoWién y Contratacién------
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