m Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Puablica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA SOCIEDAD AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. |

| S - U CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO
Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES
EN SU CONJUNTO SE LES DF*'OMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y LLAUSULAS:

2 DECLARACIONES

.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

-1.- Surepresentada es una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tienen por objeto
uxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de las asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVI|, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
nicipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrate de conformidad en lo
puesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccion V, 11 fracciones Xl y XVI y 33 fraccién XVIII del
glamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica del Estado de Jalisco; el titular de
e Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgs
1ombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pdbiica, mismo que fue
:endid a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

- El presente contrato se adjudica como resultado de! procedimiento de Licitacion Publica Estatal, con
mero de asignacion SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de
dispuesto por los articuios 43 numeral 1 fraccién I, numeral 2 fraccién 1l y 60 numeral 1 fraccién I, de
ey de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informd al Comité Mixto
Obra Publica de “La Secretaria”, dentro de la Vigésima Tercera Sesion Extraordinaria celebrada el dia
de marzo de 2023, el resultado del fallo mismo gue fue emitido el dia 27 de marzo de 2023, fecha en
:ual se adjudico a “El Contratista” el presente contrato.

I.5.- El ~r2sente contrato serd cubiertc con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura
Educati.. del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversidn y Administracion de
Recursos Liquidos numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca
Mdltinla Gring Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y et Gobierno del Estado de Jalisco.

RI‘ esponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempoe Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro fado “E)
iz Contratista” Axioma Proyectos e Ingenieria, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion namero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-069-2023, asignada bajo /a modalidad de

JQ[ESCO Licitacion Pablica Estatal.
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1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero LP-069-2023.

1.7.- La Direccion Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articule 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad gue:
Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en fos términos del presente contrato.

Il.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica nimero 17,210, de fecha 18 de

noviembre de 2011, otorgada ante la fe del Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Publico Titular

numero 115, del Municipio de Guadalajara, Jalisce y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro

Publico de la Propiedad y Comercio de Zapopan, Jalisco, bajo la bholeta de inscripcion con el folio mercantil
2 ndmero 65240*1, de fecha 16 de enero de 2012,

1
Il.3.- Su representante, el C. — con el caracter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio
de la escritura publica numero 4,442, de fecha 21 de diciembre de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado
Felipe de lesus Rivera Padilla, Notario Publico Titular nimero 1, del Municipio de Etzatlan, Jalisco, y que
se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco,
bajo la boleta de inscripcidn con el folic mercantil nimero 65240, de fecha 19 de enero de 2017,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no [e han sido modificadas ni revocadas
a la fecha.

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: APE111122MI0.

4
I1.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar ndamero | ] ]I <itida por el

Instituto Nacional Electoral.

I.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0656 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

1ta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
'ntos objeto del presente contrato.

establecido su domicilio en la calle Enrigue Diaz de Ledn, No. 688, Interior Casa 24, Colonia
s Belenes, C.P. 45157, en el Municipio de Zapopan, lalisco, mismo que sefala para todos los
:tos legales de este contrato.

ce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

y su Reglamento; las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los
- asi como, el contenido del “programa general de ejecucion de los trabajos”, el “catdiogo de
' las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitdcora y en general su propuesta
conémica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de andlisis
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

correspende al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempe Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otre lado “El
ma Proyectos e Ingenieria, $.A. de C.V., correspondiente a |a asignacion nlmero $10P-E-FINEDUC-OB-L-069-2023, asignada baje la modalidad de

Jalisco  tiitacion Pabica Estatal.
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11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi comao las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién.

lil.- “Las Partes” declaran:

ill.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrate no modifican la convocatoria y bases de
Licitacion Publica Estatal, que le dan origen.

lI.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

11l.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamente, asi como las disposicicnes administrativas que le sean apticables.

Wi.4.- Que el presente contrate se celebra en apego a lo dispueste por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecide en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” ctorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la
cbra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Distribuidores Nissan No. 31
CCT 14DPR3964W, en el Municipio de Jamay, Jalisco. Frente 3, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su
responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al programa general de
ejecucion de los trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi
como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamtento's y normas sefialados en la declaracion 1.9 del apartado de declaraciones de “El
- " a”.Quedaentendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucién
)ajos materia de este contrato formard parte del mismo.

.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
5.67 {seis millones, ochocientos sesenta y seis mil, trescientos treinta y cinco pesos 67/100
uye el impuesto al Valor Agregado.

el presente contrato, solamente podra ser rebasade previo convenio entre “Las Partes”, en
dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
=ién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
itista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
antemente de las responsabilidades en que incurra.

corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro fado “E)
TAND Contratista” Axioma Proyectos e ingenier{a, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion ndmerg SIOP-E-FINEDUC-OR-1P-069-2023, asignada bajo la modalidad de

Jalisco Licitacion Publica Estatal.
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Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
l'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacién. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederd el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liguidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segin lo
2 dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicic de los trabajos,
corporando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendré derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberdn de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
terminacion de los mismaos se diferira en igual proporcién al periodo que comprenda la suspensidn, sin
madificar el plazo de ejecucién convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y [as fechas de reinicio y terminacidn de los trabajos o servicios, sin
modificar el plazo de ejecucién establecido en el presente contrato.

SO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagardn a base de precios
je se incluye el pago total que debe cubrirse a “Et Contratista” por todos los gastos directos
1e origine la obra, el financiamiento, |a utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
:biendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
alisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
;0 “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

. de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por o tanto sujetas a
1 que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

tANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
ado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
; establecidos en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal que dio origen al

sponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
RN Contratista” Axicma Proyectos e Ingenteria, S.4. de C.V., correspendiente a |a asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023, asignada bajo la modalidad de

Jalisco Licitacidn Pablica Estatal.

i ki Lakat

Pagina 5 de 19






Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSARBILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a faver de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica
y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcién del Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y Sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1,32,
36 fraccion 1M, inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NOQ PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacién, debiendo anexar para ello fos analisis de los precios conla
documentacién que los soporte y apoyos necesarios para su revisién, previamente a su ejecucién y pago,
dicha conciliacién y autorizacién deberd realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretarfa” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originaimente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidas, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Fstado de Jalisco ¥ sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente

en el catdlogo no sea necesaria la autorizacién de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
2n la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
)s mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Pdblica del
Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127
amento.

EGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
Mo responsable de obra, el cual debera previamente ser aceptado por |la “La Secretaria”, mismo
a de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
cardcter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con ampiitud los proyectos, normas
|y especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos, programa de ejecucidn y de
s, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generates y particulares de

corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “Ls Secretaria” y por otro ladg “El
et Contratista” Axioma Proyectos e ngenieria, S.A. de C.V., correspondiente a fa asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-D65-2023, asignada bajo la modalidad de

Jalisco Vicitacicn Pabfica Estatal.
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De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucidn de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a |o establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios, aplicarda a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en |a fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacidn de estimaciones
pactada en este cantrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescisidn del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podréd exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucidn de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124,125,126 y 127 de su Reglamento.

GESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente
)ntrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstas en el mismo,
rro que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
iterminen un aumento o reduccion de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
ialquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
iblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
iterminado por “La Secretaria”.

UGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
usa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
| cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder confarme lo establecido en
s numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estada de Jalisco y sus
unicipios, en correlacién con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no cbhstante
anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucidon de los trabajos,
istara para ello con el fevantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
zal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.
+vda vez que la suspensidn de les trabajos no puede ser indefinida, segln lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea pasible
determinar la temporalidad de [a suspension de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la clausula trigésima

&

JaliSCO Licitacidn Publica Estatal.

L won e e eany - SOTTESpONde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade gue celebran por una paste “La Secretaria” y por gtro jado “El
25 $ Contratista” Axiormna Proyectos e ingenieria, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023, asignada bajo la modalidad de
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segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme |o establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “E! Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga fa declaracion correspondiente.

Ademds de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincion de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y

“condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincién de derechos y obl'--ciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

l.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
argo, dentro de los plazos establecidos para ello.

.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
Jio.

i.- Si “El Contratista” se declara en suspensién de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte
este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
1dole.

.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
10 garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atrasec en el avance de la obra.

.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
110% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demads causas que se establezcan en el presente contralo y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

orresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “Fl
Contratista” Axiormna Proyectos e Ingenieria, S.A, de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023, asignada bajo la modalidad de
Licitacién Publica Estatal.
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Las causales referidas dan fugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva |a garantia otorgada para el cumplimiento del mismo v aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demds cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

2 Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisién
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutuo cansentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
centrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles
der a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcidn
ente, quedando los trabajos bajo su respansabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcién de la fase de que se trate.

is abras podran recibirse de forma parcial cuando:

istar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
'enido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidarad a “El
ratista” lo ejecutado.

coman acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
cipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
i Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

]

oy

il Lo pieasnie nuye wrresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretariz” y por otro lade “El
\?—fﬁb Contratista” Axioma Proyectos e Ingenieria, 5.A. de C.V., correspondiente a fa asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-063-2023, asignada bajo la modalidad de

Jalisco  Licitacsn publica Estatat,

Calleallat Lo
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c)  “LaSecretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcién parcial quedara a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estaré a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato,

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcién Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de tos mismos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procederd conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacién Piblica, el articulo
112 de Ja Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo plasmado en
los articulos 156, 157, 158, 159, 160y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracién de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado
el resultado de dicho finiguito a “El Contratista” éste tendrd un término de 10 dias habiles para alegar o
gue a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestién, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta

Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de

conformidad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidacién de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles

siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que

extineue los derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
de los vicios acultos.

A QUINTA.-_DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liguidacidn
liente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
", a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirle
)s ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
1tratista”.

) causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
> en el programa autorizado, toda gasto par concepto de supervision adicional y servicios de
obra serd con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
cretaria” deba hacer a “El Contratista”.

. . , . corresponde al Contratc de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
éﬁ‘{‘t‘i\iu“(:‘ Centratista” Axioma Proyectos e Ingenieria, 5.A. de C.V., correspondiente 2 la asignacién namero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023, asignada bajo la modalidad de

JQ.I.i.SCO Licitacion Publica Estatal.
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“La Secretaria” podra resolver por simisma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el drea designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Sila discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “lLa
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitird
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederd a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucidn de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en Ia
clausula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
cldusula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraioria solicitud de conciliacién, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En alevmnncta de que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectiva obligara a las mismas
:nto podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
yara que los hagan valer ante la instancia respectiva.

1A PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
jetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada
Isulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
Jel Tribunal de Justicia Administrativa del Estade de Jalisco, renunciando al fuero que por
micilio presente o futuro pudiera corresponderles.

ponde al Contrato de Chbra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y par otro lade “Ei
B Contratista” Axioma Proyertos e Ingenieria, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacian niimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-069-2023, asignada bajo la modalidad de

JCll.iSCO Licitacion Publics Estatal.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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