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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Piblica Estatal, No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020, para
la contratacién de obra publica: Rehabilitacién de calle Ayuntamiento (Casa Blanca) en la cabecera
municipal de Tapalpa. Frente 2.~

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:20 horas, del dia 17 de diciembre de 2620, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 05 de noviembre de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

2 Juande Dios de la Torre Tosca

3 Caypo,S.A.deC.V.

4 GrupoVyCG,S.A.deC.\V.

5 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

6 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

7  Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

8 ForzaIngenieria Aplicada, S.A. de C.V.

9 Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. ¢
10 Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.
11 Constructora Inopark, S.A. de C.V.

12 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

13 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

14 Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.

15 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

16 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

17 Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

18 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

19 Joraq, S.A.deC.V.

20 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

21 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

22 Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

23 Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. Ry
24 José Luis Frausto Miranda

25 José Omar Fernandez Vazquez

26 Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.

27 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

28 Constructora Cadamu, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0B-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Construcciones GHEC S.A de C.V.

30 Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.

31 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. /
32 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V,

33 Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

34 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 07 de diciembre de 2026, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 19 .
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $4,986,618.21
2 |Juan de Dios de la Torre Tosca Se acepta $6,403,277.00
3 |Caypo, S.A.de C.V. No se presentd $0.00
4 |GrupoVyCG,S.A deC.V. Se acepta $6,079,805.93
5 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $5,889,378.29
6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presentdé $0.00
7 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,436,437.85
8 | Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
9 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
10 Con.strucciones y Rentas de Maquinaria de No se presenté $0.00
Occidente, S.A. de C.V.

11 |Constructora Inopark, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

12 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

13 (l?.i\s}f-.'ﬁo Ingenieria Construccién Grow, S.A. de S8 seiita $6,108,647.09
14 | Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,188,703.08
15 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

16 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 gzrés-g.uccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. Sé dicapta $6,294,855.41
18 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $5,662,675.78
19 |Joraq, S.A.de C.V. Se acepta $5,483,523.64
20 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

21 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $6,258,336.83
22 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,865,335.63
23 | Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $6,236,671.04
24 |José Luis Frausto Miranda No se present6 $0.00

25 |José Omar Fernandez Vazquez No se presentd $0.00

26 |Constructoray Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. Se acepta $6,209,188.16
27 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,424,236.58
28 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

29 | Construcciones GHEC S.A de C.V. No se present6 $0.00

30 gzrés.:;r.uctora y Pavimentadora de la Mora, S.A. & GoEpia $6,540,525.90
31 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. Se acepta $6,249,351.14
32 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $5,738,466.43
33 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. Se acepta $6,588,693.77
34 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,986,618.21
2 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $5,424,236.58
3 | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $5,436,437.85
4 |Joraq, S.A. de C.V. $5,483,523.64
5 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $5,662,675.78
6 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $5,738,466.43
7 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $5,865,335.63
8 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $5,889,378.29
9 |GrupoVy CG,S.A. de C.V. $6,079,805.93
10 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $6,108,647.09
11 | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. $6,209,188.16
12 | Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. $6,236,671.04
13 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $6,249,351.14
14 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $6,258,336.83
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Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

$6,294,855.41

=
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Juan de Dios de la Torre Tosca

$6,403,277.00
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~

Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.

$6,540,525.90

=t
oo

Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

$6,588,693.77

19

Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.

$7,188,703.08

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebr6 el dia 07 de ~

diciembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Vy

s

/

U4

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campuijal, S.A. de
C.V.

2.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.deC.V.

'
3.- Bartorres
Constructora, S.A.
de C.V.

4.- Joraqg, S.A. de
CcVv.

5.- Constructora
Nantli, 5.A, de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copla
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora 2.- Manjarrez 3.- Bartorres
DOCUMENTOS | Campujal, S.A. de | Urbanizaciones, | Constructora, S.A. | 3" ;"‘;s'“‘ de Ninﬁci"'s";“;‘:"c';
C.V. S.A.deC.V, de C.V. : A .

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
prop

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer

el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora 2.- Manjarrez 3.- Bartorres
DOCUMENTOS | Campujal, S.A. de | Urbanizaciones, | Constructora, S.A.
C.V. S.A. de C.V. de C.V.

4.- Jorag, S.A. de 5.- Constructora
C.v. Nantli, S.A. de C.V.

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piiblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
2 licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

2.- Manjarrez
Urbanizaciones,
S.A.de C.V.

3.- Bartorres
Constructora, 5.A.
de C.V.

4.- Jorag, S.A. de
Cc.v.

5.- Constructora
Nantli, 5.A. de C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora 2.- Manjarrez 3.- Bartorres
DOCUMENTOS | Campujal, S.A.de | Urbanizaciones, | Constructora, S.A.
C.v. S.A.deC.V. de C.V.

4.- Joraqg, S.A. de 5.- Constructora
cV. Nantli, S.A. de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por

parte del contratista, a
los programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los
Programas de la

Reactivacion

Econémica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CHMIREE CUBIPLE CUMPLE s
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora 2.- Manjarrez 3.- Bartorres
DOCUMENTOS | Campujal, S.A. de | Urbanizaciones, | Constructora, S.A. | & ’°’;“Gs"“ e Ni'ntc|i°'s“;”d°:%'z
[37 S.A.de C.V. de C.V. : 20 o

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturalesa, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
_personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
honhres ¥ mueresaue CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
SamtIakos pravi; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
piblicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Gobierno de Jalisco | Plan Jilisco para la Reactivacidn Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

¥ P o P -
6.- Mayar 7.- Coesji 8.- Grupo 10.- Disefio
Corporativo de : ; Constructor Nuevo | 9.- Grupo Vy CG, Ingenieria
otk Ingenierias, S.A. SA. d:c‘lfces, Progreso, S.A. de S.A.de C.V. Construccién Grow,
deC.V. s ;! CV. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pdblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

pesiuienceoes de! CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pare la Reactivacion Econarnica
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Plan Jallsco para la
- L
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémica,_l-‘

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Grupo 10.- Disefio

Corporativo de : Constructor Nuevo | 9.- Grupo Vy CG, Ingenieria

Ingenierias, S.A. Cosn,:t.r:a cv 4 Progreso, S.A. de S.A.de C.V. Construccion Grow,
de C.V. 5 e C.V. S.A.de C.V.

6.- Mayar 7.- Coesji

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones

bi les, de ¢
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Gobierns de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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Plan Jalisco para la
- - -
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémica L

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Grupo 10.- Disefio

Corporativo de Constructor Nuevo | 9.- Grupo Vy CG, Ingenieria

Ingenierias, S.A. Cusns“t.r::c(i:c.::es, Progreso, S.A. de S.A.deC.V. Construccion Grow,
de C.V. 3 : C.V. S.A.de C.V.

6.- Mayar 7.-Coesii

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacion mensual de
la mano de obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
materialesy equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
i lacién per
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-

Relacién de maquinaria
y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccidn...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobiemo de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
Pagina 13 de 40




Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econdmicn_'-l

Jqlisco

IERNO BEL ESTADS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A.
de C.V.

7.- Coesji
Construcciones,
S.A.de C.V.

8.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

9.- Grupo Vy CG,
S.A.de C.V.

10.- Disefio
Ingenieria
Construccion Grow,
S.A.de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT}...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga

constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Céamara Mexicana...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Econdrica.
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Plan Jallsco para la
R ivacion s
g et vl )|Jalisco Y Oorepibiica”

TORICENG DR [ETADD

Ecunémicu_'-l

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Grupo 10.- Disefio

Corporativo de . Constructor Nuevo | 9.- Grupo Vy CG, Ingenieria

Ingenierias, 5.A. SA demc.v 5 Progreso, S.A. de S.A.deCV. Construccion Grow,
de C.V. . Y. S.A.de C.V,

R i 7.- Coesji

DOCUMENTOS

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
2 acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

[

‘;::‘r:;::: T;;“"I: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres que
iaboran en |a empresa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para Iz Reactivacion Econamica.
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Plan Jallsco para la
- L
Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémica -1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Mayar 7.- Coesji 8.- Grupo 10.- Disefio

pocu Corporativo de " Constructor Nuevo | 9.- Grupo Vy CG, Ingenieria
dakized Ingenierias, S.A. Cos A d:d::es * | Progreso, S.A.de S.A.deC.V. Construccion Grow,

de C.V. : C.V. S.A.de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
SO previos; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea

comprobable su
participacion...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
e / S/ v -
l:ufbo:rfitzr:dc::: ?B:;Tr:g:‘: A5 EIOVREtOR Y 1Mk Dbeas CHllES ﬁ'ngsan:;:::ém
DOCUMENTOS X Urbanizaciones | Especializadas, 5.A.
Sanser, S.A. de Jalisco, S.A. de Pacsa. S.A. de C.V. de CV Proyectos JMR, S.A.
C.V. C.V. 2 i e de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CGobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica
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Plan Jalisgo para la

Reactivacién

Econémicn‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SORIERIY BEL FB1,

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0B-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

11.- Constructora

y Urbanizadora
Sanser, S.A. de
C.V.

Jalisco, S.A. de
C.V.

12.- Edificaciones
y Desarrollos de

13.- Proyectosy
Urbanizaciones
Pacsa, S.A. de C.V.

14.- Obras Civiles
Especializadas, S.A.
deC.V.

15.- Construccién,
Desarrolloy
Proyectos JMR, S.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de gue se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar medificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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Plan Jalisco para la
. L
Reactivacion Infraestructura

-.JClli.SCO y Obra Pablica

GORIERNC DEL EETADD

Econémica -1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
y Urbanizadora
Sanser, 5.A. de

C.V.

12.- Edificaciones
y Desarrollos de
Jalisco, 5.A. de
C.V.

13.- Proyectos y
Urbanizaciones
Pacsa,S.A.de C.V.

14.- Obras Civiles
Especializadas, 5.A.
deC.V.

15.- Construccion,
Desarrolloy
Proyectos JMR, S.A.
de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B 1to...

Documento TE.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivaciaon Economica,
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Plan Jalisca para la
Reactivacién
Econémica )

Infraestructura
y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

15.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos JMR, 5.A.
de C.V.

12 .- Edificaciones
y Desarrollos de
Jalisco, 5.A. de
C.V.

11.- Constructora
y Urbanizadora
Sanser, S.A. de

C.V.

14.- Obras Civiles
Especializadas, S.A.
deC.V.

13.- Proyectos y
Urbanizaciones
Pacsa, S.A.de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica:
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Plan Jallsco para la
-
Reactivacion Infraestructura

y Obra Piblica

Econémica 3

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
y Urbanizadora
Sanser, S.A. d

cyY.

12.- Edificaciones
y Desarrollos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

13.- Proyectos y
Urbanizaciones
Pacsa, S.A. de C.V.

14.- Obras Civiles
Especializadas, S.A.
de C.V.

15.- Construccidn,
Desarrollo y
Proyectos JMR, S.A.
de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de

los trabaj

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémica ]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

B T e | iy prpeony | - cis | e
pocumentos | Y y Urbanizaciones | Especializadas, S.A. y
Sanser, S.A. de Jalisco, S.A. de Proyectos IMR, S.A.
oy ey Pacsa, S.A. de C.V. de C.V. ey

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
RIS 3 MNOres QU CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
SORCTaMS P, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
piiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

of

i

o

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

17.- Constructora
y Pavimentadora
de la Mora, S.A. de
C.V.

18.- Grupo Taube
de México, S.A. de
Cc.v.

-
19.- Cadaco
Construcciones,
S.A.deCV.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacidén publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

S TRIEION 3 e < Grupo Taube 19.- Cadaco

DOCUMENTOS.. |- 20 Jwan te Dlos 1y Pavimentadord | of el 1 e | . Construcdionss,
de la Torre Tosca | de la Mora, S.A. de
CV. S.A.deCV.

C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
acminisiratne & CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Constructora
16.- Juan de Dios | y Pavimentadora
de la Torre Tosca | de la Mora, 5.A. de
C.V.

18.- Grupo Taube 19.- Cadaco
de México, 5.A. de | Construcciones,
C.v. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los

tr

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Constructora
18.- Grupo Taube 19.- Cadaco
DOCUMENTOS 36.:70an e Doy’ | =y BAvimentatiors de México, S.A.de | Construcciones,
de la Torre Tosca | de la Mora, S.A. de
cV C.v. S.A.de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
prop
Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cdmara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Juan de Dios
de la Torre Tosca

17.- Constructora
y Pavimentadora
de la Mora, S.A. de
C.V.

18.- Grupo Taube
de México, 5.A. de
cv.

19.- Cadaco
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién

de los trabaj

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica

e

o

Pagina 26 de 40




Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémicn_l-l

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Proyectos y
Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-018 “suministro y
colocacion de bolardo de 6" de diametro, fabricado en tubo de acero al carbdn cedula 30, de 1.15 m de
desarrollo, con cabezal de fundicion de aluminio, cinta reflejante grado ingenieria color blanco, terminado
en pintura poliéster horneada, incluye: dado de concreto f'c=200 kg/cm2 hecho en obra de 40x40x40 cm.,
acarreos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, al considerar
concreto fc=150 para el dado, debiendo ser fc=200.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-033 “registro sanitario
forjado de 40 x 40 y 60 cm de profundidad, medidas interiores, muros con tabique rojo recocido 7x14x28
cm, colocado a soga, junteado con mortero cemento arena 1:4, dala de corona de 12x12 cm a base de
concreto f'c=150kg/cm2 hecho en obra armado con armex de 12x12-4, marco y contramarco; de angulo de
11/2"x1 1/2"x 1/8" para contramarco y angulo de 1 3/4" x 1 3/4" x 1/4" para marco, tapa de concreto
f'c=200 kg/cm2. t.m.a. 19 mm., armado con refuerzo de varilla de 3/8"@15 cm en ambas direcciones, losa
de piso de 8 cm de concreto f'c=150kg/cm2 hecho en obra y aplanado interior con mortero cemento arena
1:4, incluye: cimbra, descimbra, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido, al no considerar la tapa de concreto FC=200.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases

de Licitacion Puablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-040 “suministro y
colocacién de brocal y tapa de concreto reforzado, f'c=300 kg/cm2, para pozo de visita de 60 cms. de
diametro, asentado con mortero cemento-arena 1:3. incluye: colocacion, acarreo, materiales, mano de
obra y herramienta necesaria para su completa colocacién.” Omite considerar en la integracién de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, considera mortero
1:4 debiendo ser 1:3.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-052 “plantilla de
concreto f'c= 100 kg/cm2. hecho en obra de 10 cms. de espesor incluye; cimbrado, colado, curado,
descimbrado, mano de obra, herramienta necesaria y limpieza del drea de trabajo.” Omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido, no considera para la plantilla la cantidad necesaria de concreto, ya que considera 0.051 de espesor
debiendo ser 0.10

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacion bina ri§ de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructora y
Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-018 “suministro y
colocaciéon de bolardo de 6" de diametro, fabricado en tubo de acero al carbén cedula 30, de 1.15 m de
desarrollo, con cabezal de fundicién de aluminio, cinta reflejante grado ingenieria color blanco, terminado
en pintura poliéster horneada, incluye: dado de concreto f'c=200 kg/cm2 hecho en obra de 40x40x40 cm.,
acarreos, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido, al considerar
concreto fc=150 para el dado, debiendo ser fc=200.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-033 “registro sanitario
forjado de 40 x 40 y 60 cm de profundidad, medidas interiores, muros con tabique rojo recocido 7x14x28
cm, colocado a soga, junteado con mortero cemento arena 1:4, dala de corona de 12x12 cm a base de
concreto f'c=150kg/cm2 hecho en obra armado con armex de 12x12-4, marco y contramarco; de dngulo de
11/2"x1 1/2"x 1/8" para contramarco y angulo de 1 3/4" x 1 3/4" x 1/4" para marco, tapa de concreto
f'c=200 kg/cm2. t.m.a. 19 mm., armado con refuerzo de varilla de 3/8"@15 cm en ambas direcciones, losa
de piso de 8 cm de concreto f'c=150kg/cm2 hecho en obra y aplanado interior con mortero cemento arena
1:4, incluye: cimbra, descimbra, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del trabajo del concepto
referido, al no considerar la tapa de concreto FC=200.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-040 “suministro y
colocacion de brocal y tapa de concreto reforzado, f'c=300 kg/cm2, para pozo de visita de 60 cms. de
diametro, asentado con mortero cemento-arena 1:3. incluye: colocacion, acarreo, materiales, mano de
obra y herramienta necesaria para su completa colocacién.” Omite considerar en la integracién de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido, considera mortero
1:4 debiendo ser 1:3.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-052 “plantilla de
concreto f'c= 100 kg/cm2. hecho en obra de 10 cms. de espesor incluye; cimbrado, colado, curado,
descimbrado, mano de obra, herramienta necesaria y limpieza del drea de trabajo.” Omite considerar en la
integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecuciéon del trabajo del concepto
referido, no considera para la plantilla la cantidad necesaria de concreto, ya que considera 0.051 de espesor
debiendo ser 0.10
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $4,986,618.21
2 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $5,424,236.58
3 |Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $5,436,437.85

2 4 |Joraqg, S.A. de C.V. $5,483,523.64
5 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $5,662,675.78
6 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $5,738,466.43
7 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $5,865,335.63
8 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $5,889,378.29
9 |GrupoVyCG,S.A.deC.V. $6,079,805.93
10 | Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. $6,108,647.09
11 |Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. $6,209,188.16
12 | Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. $6,236,671.04
13 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $6,258,336.83
14 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $6,294,855.41
15 [Juan de Dios de la Torre Tosca $6,403,277.00
16 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $6,588,693.77
17 | Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. $7,188,703.08
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SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
econdémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el
o " v o 5o i
licitante Grupo Taube de México, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;,

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que los importes capturados por costo indirecto y analisis
de utilidad, propuestos por el licitante, estos no corresponden con los porcentajes aplicados en su
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Documento E9 "Anilisis de los precios unitarios” ya que dichos porcentajes difieren con el analizado en su
Documento E13 "Analisis de Indirectos” y Documento E15 " Analisis por utilidad”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verificé que el
licitante Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.Vy no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacidn Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberén integrar
los siguientes rubros:

l Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Andlisis de costo indirecto " no
considera lo correspondiente a la administracion de oficinas centrales, determinados a través de dividir los
costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo de la obra publica ejecutada en el
afio fiscal inmediato anterior.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

lll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacién,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptaciény por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
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y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAVCR-0B-LP-890-2020

Rehabilitacién de calle Ayuntamiento (Casa Blanca) en la cabecera municipal de Tapalpa. Frente 2.

Presupuesto

Autorizado

$7,suo.ooo.ou¥

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,298,808.80
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,197,157.83
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,094,993.29
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $5,859,242.28
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,330,744.30
S IMPORTE DE LA IMPORTEDELA  RESULTADO DELA
i PROPUESTA SiN IVA PROPUESTA CON VA EVALUACION
1|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $4,298,808.80 $4,986,618.21| SE DESCALIFICA
2{Manjarrez Urbanizaciones, 5.A. de C.V. $4,676,066.02 $5,424,236.58 SE ACEPTA
3|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. $4,686,584.35 $5,436,437.85 SE ACEPTA
4|Joraq, S.A. de C.V. $4,727,175.55 $5,483,523.64 SE ACEPTA
5|Constructora Nantli, S.A. de C.V. $4,881,617.05 $5,662,675.78 SE ACEPTA
6|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $4,946,953.82 $5,738,466.43 SE ACEPTA
7|Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $5,056,323.82 $5,865,335.63 SE ACEPTA
8|Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $5,077,050.25 $5,889,378.29 SE ACEPTA
9|Grupo VyCG, S.A. de C.V. $5,241,212.01 $6,079,805.93 SE ACEPTA
10|Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. $5,266,075.08 $6,108,647.09 SE ACEPTA
11| Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. $5,352,748.41 $6,209,188.16 SE ACEPTA
12|Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. $5,376,440.55 $6,236,671.04 SE ACEPTA
13(Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $5,426,599.49 $6,294,855.41 SE ACEPTA
14|Juan de Dios de la Torre Tosca $5,520,066.38 $6,403,277.00 SE ACEPTA
15|Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. $6,197,157.83 $7,188,703.08| SE DESCALIFICA
Gobiermno de Jalisco | Plan Jalisco pata la Reactivacion Econémica.
' Pagina 34 de 40

) 22




Plan Jalisce para la 5.1.‘
Reactivaciéon Infraestructura
y Obra Publica

5 Jalisco

GOEIENGG DEL FATADE

Economica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nuimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE
MENDR
| BROFUESTO
$2,336,370.48
$633,350.62

IMPORTE

MAYOR
PROPUESTO
53,082,414.41]
$1,318,788.38|

COSTO DE
MERCADO

RUBROS

10, MATERIALES
11. MANOC DE OBRA

12. MAQUINARIA Y EQUIPO
13. COSTOS INDIRECTOS
14. FINANGAMIENTO

Mayar Corporativo de
Ingenierias, SA. de C.V.

Constructora Nantli, S.4.
de CV,

$2,398,706.01

Bartorres Constructora, SA. de
TN,

§2,579,976.73

Manjarrez Urbanizaciones,
5.A.de CV.

Joray, S.A.de C.V.

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES $2,581,477.28

2. IMPORTE POR MANOC DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

§1,047,083.26
$522,056.44

$633,350.62
$692,741,51

$864,896.84
5$596,009.52

$941,495.11
£537,009.78)

$3,967,845.71
$311,583.42
$6,589.89
571,469.06

43,906,068.86
§229,068.01 $290,897.84)
$2,026.02 $12,209.82

$4,042,383.64
$303,845.77
59,122.74
348,428.17

9. PRESUPUESTO TOTAL

$4,727,175.55 $4,881,617.05
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L. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPD

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA
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Coasji Construcciones, S A. de
CV.

$415,406.19

Grupo Constructor Nuevo
Prograsp, SA. de CV.

9. PRESUPUESTO TOTAL

$5,056,323.82 |

GrupoV y (G, SA. de CV.

$2,482,362.19
§1,318,788.38)
$566,525.21

$373,224.88
$0.00
$474,090.07

Diseho Ingenleria
Construccon Grow, §A. de

bra Pablica

Constructora y Urbanizadora
Sanser, SA.de CV.

. $5,266,075.08 |

RUBROS

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

Edificacionesy Desarroflas
de Jalisco, 5.A. de C.V.

59.6018%| $2,624,101.14
27.9165%] $1,229,085.81

9. PRESUPUESTO TOTAL

Construccion, Desarrolloy
Proyectos IMR, 5A. de CV.

$5,241,212.01

Juan de Dios de la Torre

$2,866,723.21
$1,224,752.53

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 124817%| 5549,534.48 5285,906.38
100.0000%| $4,402,721.43 6| $4,598,737.20 $4,377,382.12

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS o| $130,781.52 $349,697.63 $654,208.51
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $0.00) 50,00 $31,975.76
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $816,030.53 $450,942.45 $421,962.18
$5,376,440.55 $5,426,599.49 $5,520,066.38

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

$5,352,748.41 |

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

HUBROS

Manjariez Urbanizaciones,

SA. de CV,

Hartorres Construciora, SA. de

V.

. lorag. 5A.de C V.

Lonstructora Nantlh, 5.4,
de £V,

Mayar Carporativa de
Ingenierias, S.A. de C.V.

s

15. INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE $316,618.04 $73,011.79| $71,511.24 $254,282.51 $0.00
MATERIALES
1B. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $134,006,22 5442,150.71 5210,604.49 528,418.07 5180,579.83
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE 50,00/ 50,00 50.00 S0.00 £36,214.34
MAQLINARIA Y EQUIPO
18, INSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS 5109,351.38 £47,521,55) 534,573.62 526,835,597 50.00
INDIRECTOS
19,  INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE 52,667.16 50,00 $0.00 50.00 $2,992.73
FINANCIAMIENTC
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $562,642.80 $562,684.04 $316,689.35 5309,536.55 $219,786.50
15416+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 544,252.61 -5108,794.23 531,738.82 £261,932.51 51B6,631.63
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE INSDLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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Digefio Iny lerln
bl Constructora y Urbanlusdora

Coeni Construdones, 5.4, de | Grupo Condtructor Nueve

RUBROS V. Progresa, S.A4. dis LV, Grupo V y CG, 5.4, de OV Cunslru:da: Srow. SA.ds Bansar, S48 CV.
5. INSUFIOENCA PARCIAL DE} 5232,811.47 517062633
MATERIALES )
16. INSUFICIENOA PARCIAL DE MANO) £0.00 565,216.23 50.00 $0.00 50.00
[DE OBRA
17,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $18,392.93 50.00 $289,297.68 $324,019.78|
MAQUINARIA Y ECULI PO
18, INSUFICIENCIA PARC AL DE COSTOS) %0.00| £0.00| 50.00 50.00)| 50.00|
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCA PARCIAL DE]| 54,693.18| 54,170.02 £4,693.18 54,603.18| 50.00
FINANCIANIENTO
20 INSUFICIENCIA TOTAL: £237,504.65 595,250,885 5175,319.51 5293,990.86 5$324,019.78
15+16+17+18+1%
21. SOLVENGA DE LAS PROPOSICONES:| 5177,901.55 5445,010.52) 5208,770.56 5$182,348.99 5160,149.34
LITILIDAD - 1NSUFICIE] i
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Edificaciones y Desarrollos  Construccidn, Desarrolio y Nan de Dios de la Torre

HUBRO: de tallico, 5.4, de CV. Proyertos JMA, S.A, de CV, Tasen

5. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $28,B87.38 50.00|

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND) 50,00 57,4893.22 50,00/
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA, PARCIAL DE 50.00| 50.00 5214,288.60
MACLINARIA Y EQLIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5207,637.87| 50,00 50.00
INDIRECTDS

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $4,603.18) $4,693.18 %000
FINANCIAMIENTD

20, INSUFICENCA TOTAL:| 5241,218.43 511,886.40| 5$714,288 60|
15416417+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5574,812.10| 5485,056.06 $207,673.58]
[UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

SpE IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA Rﬁ:iﬁiilgfum RESULTADO DELA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON VA : TASACION ARITMETICA
BINARIA
1| Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. 54,676,066.02 $5,424,236.58 CUMPLE SOLVENTE
2|Bartorres Constructora, S.A. de C.V. 54,686,584.35 $5,436,437.85 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Jorag, S.A. de C.V. $4,727,175.55 $5,483,523.64 CUMPLE SOLVENTE
4|Constructora Nantli, S.A. de C.V. $4,881,617.05 $5,662,675.78 CUMPLE SOLVENTE
5|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $4,946,953.82 $5,738,466.43 CUMPLE SOLVENTE
CV.
6| Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $5,056,323.82 $5,865,335.63 CUMPLE SOLVENTE
7|Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. $5,077,050.25 $5,889,378.29 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
8|Grupo Vy CG, S.A. de C.V, $5,241,212.01 $6,079,805.93 CUMPLE SOLVENTE
9| Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. $5,266,075.08 $6,108,647.09 CUMPLE SOLVENTE
deC.V.
10{Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. $5,352,748.41 $6,209,188.16) CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
11| Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. $5,376,440.55 $6,236,671.04 CUMPLE SOLVENTE
deC.V.
12| Construccién, Desarrollo y Proyectos JMR, $5,426,599.49 56,294,855.41 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de CV.
13{Juan de Dios de la Torre Tosca $5,520,066.38| $6,403,277.00 CUMPLE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima quinta sesién extraordinaria del dia 17 de diciembre de 2020, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Rehabilitacién de calle Ayuntamiento (Casa Blanca) en la cabecera municipal de
Tapalpa. Frente 2, por un monto de $5,424,236.58"(cinco millones cuatrocientos veinticuatro mil
doscientos treinta y seis pesos 58/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,627,270.97 ’(un millén
seiscientos veintisiete mil doscientos setenta pesos 97/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-BQO-ZOZD,/ al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 18 de diciembre de
2020 a las 13:20 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefalados en el fallo.
4

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 157 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 19 de diciembre de 2020 y de terminacién el dia 24 de mayo de 2021. *

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:23
horas del dia 17 de diciembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Yo

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

Joraq, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.

Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-890-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

'RAZON SOCIAL - REPRESENTANTES (FIRMA)

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

Juan de Dios de la Torre Tosca

Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.

Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez %

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacién de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso 3 la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : DIrectoWién y Contratacién------
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