1] Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
ﬁ y Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-071-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
| OTRA LA SOCIEDAD SDT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. _
| S F \ 5U CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A ~*1IEN EN LO SUCESIVO
Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES
EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

1

DECLARACIONES

I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto

auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con

lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXI, XXil y XXVII, de la Constitucion Politica

del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién I, 14, 15, 16 numer:
2 fraccién X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo

dispuesto por tos articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccién V, 11 fracciones X y XVI y 33 fraccién XVl del

Moo “o Interno de la Secretaria de infraestructura y Obra Pablica del Estado de Jalisco; el titular de
ilizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se te otorgo
niento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pudbiica, mismo que fue
su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

iente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacidn Pablica Estatal, con

asignacion S{OP-E-FINEDUC-OB-LP-071-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de
o por los articulos 43 numeral 1 fraccidn I, numeral 2 fraccién lll y 60 numeral 1 fraccién |, de
bra Publica del Estado de talisco y sus Municipios, para tal efecto se informd al Comité Mixto
blica de “La Secretaria”, dentro de |la Vigésima Tercera Sesidon Extraordinaria celebrada el dia
0 de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 27 de marzo de 2023, fecha en
djudico a “El Contratista” el presente contrato.

sente contrato serda cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura
el Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversién y Administracion de
quidos numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca
rupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco.

corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria® y por otro fado “El
o v o LONStructora, S.A. de CV., correspondiente ala asignacion numero 5iOP-E-FINEDUC-OB-LP-071-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién Pablica

Jalzsco Estatal.
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I.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero LP-071-2023.

I.7.- La Direccion Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

I1.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
II.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos dei presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica niimero 15,091, de fecha 13 de
agosto de 2004, otorgada ante la fe del Licenciado Alfonso Chacén Robles, Notario Publico Titular ntimero
42, actuando por Convenio de Asociacion Notarial en el Protocolo de la Notarfa Publica ndmero 3, del
Municipio de Zapopan, Jalisco y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Pulblico de la
Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcion con folio mercantil nimero
23853*1, de fecha 06 de septiembre de 2004.

1
11.3.- Su representante, |a C. | NEEEENEEE o, | caricter ya indicado, cuenta

con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del
testimonio de la escritura publica nimero 15,091, de fecha 13 de agosto de 2004, otorgada ante la fe del
Licenciado Alfonso Chacén Robles, Notario Publico Titular nimero 42 actuando por Convenio de
Asociacidn Notarial en el Protocolo de la Notaria Pablica ndmero 3 del Municipio de Zapopan, Jalisco, y
que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Piblico de fa Propiedad y de Comercio del Estado de
Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con folio mercantil nimero 23853*1, de fecha 06 de septiembre de
2004, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni
revocadas a la fecha.

1.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: SCO040813I(A.
4

I1.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar ndmero _emitida por el
Instituto Federal Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el niimero de registro C-1204 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

1E =r [

3 con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
tos objeto del presente contrato.

stablecido su domicilio en la calle San Mateo Evangelista, No. 4038, Interior 2, Colonia Lomas
tel, C.P. 45589, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mismo que sefiala para
25 y efectos legales de este contrato.

el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
/ su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los
1si como, el contenido del “programa general de ejecucion de los trabajos”, el “catalogo de
las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitacora y en general su propuesta

‘responde al Contrato de Obra Plblica a Precias Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro Jado “E|
cmemem —- . --0structora, 5.A. de CV., correspondiente ala asignacion namero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-071-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién Puglica

Jalisco I;s_t.:;nial.
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técnica y econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de analisis
de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

lll.- “Las Partes” declaran:

.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de
Licitacion Publica Estatal, que le dan origen.

l.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

[1.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Regiamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

lll.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBIETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” ta ejecucion de la

obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Santa Anna CCT
4EPRO561H, en el Municipio de Jocotepec, Jalisco. Frente 2, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su
:sponsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacidn, de acuerdo al programa general de
lecucion de los trabajos, proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitdcora de obra, asi
ymo a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, de
»nformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus
lunicipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos
rdenamientos y normas sefialados en la declaracion 1.9 del apartado de declaraciones de “El
ontratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucién
= los trabajos materia de este contrato formard parte del mismao,

ZGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de |a obra objeto de este contrato es por la cantidad de
4'766,220.61 (cuatro millones, setecientos sesenta y seis mil, doscientos veinte pesos 61/100 M.N.},
cluye el Impuesto al Valor Agregado.

monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
sego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
- correlacién con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, par lo que si

scorresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarigs por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otra lado "El
Contratista” SDT Constructora, S.A. de C.V., correspondiente a |2 asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-071-2023, asignada bajo fa modalidad de Licitacién Publica

J(].l_lr-SCO Estatal.
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“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrad derecho al reclamo del pago,
independientemente de [as responsabilidades en que incurra.

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversién y Administracidn de Recursos Liquidos
numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca Mdltiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articuto 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar pericdos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia Gltimo de cada mes, asi como el tltimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la cldusula cuarta del presente; para el dltimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EIECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos abjeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 120 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 29 de marzo de
2023, y concluirla el dia 26 de julio de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucién de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciard a partir de |a suscripcién de éste por “El

2Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiguito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en
los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISQS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
I” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
e la obra pdblica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
za - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
ublica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
nas autorizaciones que se requieran para su realizacidn.

ITICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
cenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinariay
1struccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “La
‘orga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
‘enunciar a su entrega, lo que debera constar de manera escrita previo al inicio de la
1 obra materia del presente, to que no dard lugar a que se ajusten los coslos, ni a la existencia
lidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
), de la Ley de Obra Publica det Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
ado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacidn Publica Estatal y el resultante

:sponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otrs lado “El
LoNtratista” U1 Lonstructora, 5.A. de C.V., correspondiente a ta asignacion numeras SIOP-E-FINEDUC-08-LP-071-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién Publica

Jdﬁsco Estatal,
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DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2,dela
Ley de Obra Pubtica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretarfa de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucion del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose fa misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucién Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretarfa” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccion
Hlinciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de |a Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacién de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica dei Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ante “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica dei Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

e la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
3n correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
0 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estard vigente
las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
mo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no |a hubiese otorgado “La
! procedera a la rescision administrativa del contrato.

slar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
r obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la

corresponde al Contrato de Obra Pubiica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro fade “E|
T Contratista” sU1 Constructora, 5.A. de C.V., correspondiente alaasignacidn némero SIOP-£-FINEDUC-0OB-LP-071-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Publica

Ja[{sco Estatal.
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relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccidn, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demds documentos inherentes gue se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucidn de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” debera de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningdn caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra g en
contra de “La Secretaria”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “lLa Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacién
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 vy
1402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico
responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccidn
acologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
nstrucciones que ai efecto seflale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
-onformidad con lo establecido en el articuio 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco
{ sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” serd el Unico
‘esponsable de |os dafios y perjuicios que con motivo de |a obra se causen a “La Secretaria”  a terceros,
jor no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
secretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
:ubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
) varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
:ontrato.

irresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran per una parte “La Secretarfa” y por otro lado “El
Contratista” SDT Constructora, S.A. de C.V., correspondiente ala asignacién numero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-071-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Plblica

JQ“_SCO Estatai.
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VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “E! Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante [a ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalanda con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dara aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones

2 que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para

la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impengan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacién Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de

m=rein especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
tién, clasificacion, valorizacién y destino de los residuos de la construccién y demolicion que se
n por la obra publica a ejecutar.

VIA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
bles a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
| Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
tista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuenta y
er derecho a retribucién por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
rista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
ad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
e se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
lamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

juidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
mtratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
vengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales.

hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica 3 Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y par otro lado “El

—eonmmmem " SDT Constructora, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-071-2023, asignada bajo la medalidad de Licitacion Publica
Estatal.
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De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucién de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econémicas con cargo a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su calculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podrén ser
recuperadas por éste, al momento en que efimporte acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacién de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para o cual deberan de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
124,125,126 y 127 de su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
determinen un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articuto 106 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
determinado por “La Secretaria”.

TRIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por

causa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
r estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
les 1, 2, 3, 4, 5y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no abstante
cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucién de los trabajos,
a ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ardenamiento
en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

1e la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,
108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
la temporalidad de la suspensién de la ejecucion de los trabajos, serd necesario dar por
anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima
orresponde al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempao Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lado “El

v oo 0nstructora, 5,A.de C.V., correspondiente a la asignacion numerc SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-071-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Publica
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segunda del presente. En caso de suspensidon del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operard de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincion de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- Si “El Contratista” no termina la obra plblica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por |a falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de |a “La Secretaria”
no earantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

“El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.
en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
incluir el impuesto al valor agregado de! monto del contrato.

mas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “ia Secretaria” y por otro tade "El
Coniratista” sU1 Constructora, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-071-2023, asignada bajo |a modalidad de Licitacién Pablica

Jal.i-sco Estatal.
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Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, ademads de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demds cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacién de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Fstado de Jalisco y sus Municipios, en correfacion con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisidn
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria 0 inconveniente la permanencia del contrato, podrdn pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la biticora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podrd ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacién de los mismos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias habiles
para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcion
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
partes de [a obra susceptibles de ejecucién por fases que puedan entregarse al uso publico, en CUyo €aso
-~ ~roo*ord constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcién de la fase de que se trate.

3 las obras podrdn recibirse de forma parcial cuando:

n estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
mvenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
antratista” lo ejecutado.

'e comun acuerdo “la Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
nticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

ja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por atro lado “El
ek Contratista” SOT Constructora, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn namero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-071-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién Publica
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“El Contratista”, por cada diferencia, s6lo podré interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucién al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuard las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcién de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
comunicdrsela, estableciendo las bases contractuales de su decisién.

Una vez recibida la determinacién de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacién final, el residente de obra procederd a la emisién de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o
administrativo, ésta versard sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo ariginal.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevard a cabo de |a siguiente
manera:

“El Contratista” deberd presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucion del
reclamo.

La solicitud que al respecto haga “El Contratista” deberd indicar que se trata de una discrepancia de
caracter técnico o administrativo sujeta a resolucién y contendra como minimo:

a} Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
acion gue los compruebe;

'6n clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
les y legales que fundamenten su reclamo;

:ntacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
x identificada con nimeroc de anexo,

corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiermpo Determinado que cefebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
R Contratista” SDT Constructora, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-071-2023, asignada bajo la modalidad de ticitacion Pablica

JCI.I.ESCO Estatal.
Pdgina 17 de 19









Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma® y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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