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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica S|OP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,
EL ARQ. CARLOS EDGAR™" MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA SOCIEDAD ORSSA OBRAS RESPONSABLES, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C.

, | I U CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y

PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN
SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS;

DECLARACIONES

.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Pablica Centralizada que tienen per objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXV, de la Constitucion Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién i, 14, 15, 16 numeral 1
fraccién Xy 26 de la Ley Organica del Poder Fjecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde namero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

I.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo

dispuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccidn V, 11 fracciones X1 y XVI y 33 fraccion XVl del

Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de

*7t- 777 m"m3do Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgd
nto y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

‘e contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacion Pdblica Estatal, con
gnacion SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-074-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de
or los articulos 43 numeral 1 fraccion |, numeral 2 fraccién il y 60 numeral 1 fraccién |, de
' Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, para tal efecto se informd al Comité Mixto
:a de “La Secretaria”, dentro de la Vigésima Tercera Sesién Extraordinaria celebrada el dia
'e 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 27 de marzo de 2023, fecha en
dicé a “El Contratista” el presente contrato.

te contrato sera cubierto con los recursos asignades en el Fondo para la Infraestructura
Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversidn y Administracién de
dos nimero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca
o Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco.

spande &l Contrato de Dara Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lade “El
- Cantratista” Orssa Dbras Responsables, 5. de R.L. de C.V., correspondiente a fa asignacion nimero SIQP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023, asignada bajo |a modalidad de

\_](1[{500 Licitacion Pablica Estatal.
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I.8.- Tiene establecido su domicilio en Av. de Las Américas, No. 326, Colonia Ladrén de Guevara, C.P.
44600, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefala para todos los fines y efectos legales
de este contrato.

I1.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ sus
Municipios y su Reglamento; 'as normas para la construccién e instalaciones vy de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucién de los trabajos”, el “catdlogo de
conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitdcora Y en general su propuesta
técnica y econémica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de andlisis
de precios unitarios de |a obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

2 11.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

1.~ “Las Partes” declaran:

ll.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases de
Licitacion Publica Estatal, que ie dan origen.

{Il.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra,

I1.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

I11.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

xpuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

RIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucién de la
ora denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT
ADSTOO011R, en el Municipio de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1, mismo que se obliga a
ecutarla bajo su responsabilidad y direccién profesional, hasta su total terminacién, de acuerdo al
"ograma general de ejecucion de los trabajos, proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones técnicas,
tacora de obra, asi como a las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los
abajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de
lisco y sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por
s diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 1.9 del apartado de declaraciones de “Ei
antratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitacora que se genere con motivo de fa ejecucion
nalac trahgjos materia de este contrato formara parte del mismo.
&

5
&L‘:’“’ Contratista” Orssa Obras Responsables, 5 de R.L. de C.v., correspendiente a la asignacién nimero SIOP-E-FINEDUC-CB-P-074- 2023, asignada bajo la modalidad de

Jalisco Licitacién Pablica Estatal.
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T[; 1 corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada que celebran por una parte "La Secretaria” y por otre ladao "€l
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$8’465,958.63 (ocho millones, cuatrocientos sesenta y cinco mil, novecientos cincuenta y ocho pesos
63/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato, sclamente podré ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacidn con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira

2 a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversién y Administracion de Recursos Liguidos
numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucidon de Banca Multiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podrédn considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia ultimo de cada mes, asi como el dltimo dia del periodo de ejecucién establecido
en la clausula cuarta del presente; para el dltimo mes de ejecucién de los trabajos, se podréa generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 120 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 29 de marzo de
2023, y concluirla el dia 26 de julio de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los ..abajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcion de éste por “El

Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extincion de derechos y obligaciones entre “Las

Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
dos dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
e de la liguidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
¢ de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
110, 159y 161 de su Reglamento.

'ONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
fa” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el 0 los inmuebles donde se realizardn
de la obra pubiica a ejecutar por “El Contratista” para su entera dispenibilidad, mediante el
2ga - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de la
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
'mds autorizaciones que se requieran para su realizacion.

NTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
acenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
nstruccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demdés insumos, “lLa

‘responde al Contrato de Obra Piblica a Pracios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por unz parte “La Secretaria” y por otro fado “E!
ha= e Contratista” Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V., correspondiente 2 la asignacion nimero SiOP-E-FINEQUC-OB-LP-374-2023, asignada bajo la modalidad de

JGliSCO Licitacian Publica Estatal.
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Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
Contratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion de la obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
100 numeral 9, de fa Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecide que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal y el resultante
del programa de erogacién contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
procedimiento de contratacién que motiva la firma del presente instrumento.

Elimporte del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “Ef Contratista”, previa entrega que efectue
éste a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
|y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. E! atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plaze el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procedera el diferimiento y por o tanto éste debera iniciar el servicio en la
fecha establecida.

Ef otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacién se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liguidar el faltante por amaortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo

por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segun lo

dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias hdbiles

5|gu|entes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
do a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendrd derecho a que se
el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referide diferimiento “Las Partes”
' proceder con la farmalizacidn del convenio modificatorio respectivo.

rma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
8 numeral 6, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la fecha de
1 de los mismos se diferird en igual proporcion al periodo que comprenda ia suspensién, sin
| plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberdn suscribir un convenio donde
:a el plazo de la suspensidn y las fechas de reinicio y terminacidn de los trabajos o servicios, sin
| plazo de ejecucidn establecido en el presente contrato.

PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
onde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
i que origine |a obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las ohligaciones estipuladas en
, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica

orresponde al Contrato de Ofira Piblica a Precios Unitarics por Tiempe Determinado que celebran por unz parte “La Secretaria” y por otro lado “El
mALLIAR Contratista” Orssa Obras Responsables, 5. de R.L de C V., correspondiente 3 la astgnacién nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023, asignada bajo la modalidad de

JQ[ISCO Licitacién Publica Estatal.

| Lidas
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del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse,

DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2,dela
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto at Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucion del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucién Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
lllinciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, lalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
juientes a la fecha de la notificacién de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
ticulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ite “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
icienda Puablica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
cluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

I caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
odificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
'glamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
oo las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el

g(;ﬁ' 1 corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y per otro lado “Fl
R
! Lontransta” Lrssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignacidn ndmerc SI0P-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023, asignada hajo la modalidad de

Jalisco lcitacien Publica Fstatal.
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plazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
Secretaria” proceder3 a la rescision administrativa del contrato.

Para cancelar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito vy, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacidn correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién N1l del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del valor

2 Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica
y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estard vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
guien responda ante “La Secretarfa”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion IIt, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante

la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo

original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deber solicitar por escrito

a “La Secretaria” su conciliacién y autorizacion, debiendo anexar para ello los andlisis de los precios con la

documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revisién, previamente a su ejecucion y pago,

ik~ cneciliacion y autorizacion deberd realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacidn,
| se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
2 Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

aria” podrd autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
presupuesto autorizado en el contrato; traténdose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
s unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
d con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco Y SUS

a la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
80 NnO sea necesaria la autorizacion de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacién se
n la bitdcora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
» mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
ilisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124,125,126y 127
mento.,

orresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
SN Contratista” Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023, asignada bajo la modalidad de

Jalisco tictadon Pitiica Estatal,
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DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a Ia
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungira como responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que debera de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de carécter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccién, catalogo de conceptos, programa de ejecucién y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccién y normas de calidad, bitdcora de obra, convenios y demds documentas inherentes gue se
generen con |a ejecucién de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacidon de nombrar a otro que redna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERQ-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las gue emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el (nico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos puablicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las rectamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

:ncaso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
La Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de
escision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacidn
roveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
esponsabilidad derivada de este caso a “La Secretarfa” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
402 del Codigo Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segiin lo dispuesto
1or el articulo 16 de la Ley de Obra Publica dei Estado de Jalisco y sus Municipios.

JECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Unico
esponsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
'e las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién
cologica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
1strucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comin acuerdo y de
onformidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

sus Municipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” serd el Unico
esponsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,

(\:TFE ccrresponde &l Contrato de Cbra Pabiica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro tadc “El
é‘f“ﬁgx‘:’ Lontratista” Urssz Obras Responsables, S. de R.L. de C.V., correspendiente a la asignacién nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023, asignada bajo la modalidad de

Jalisco  Ltiitacion pablica Estata:.
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Secretaria” o por las violaciones a fas leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
0 varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato,

DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una péliza de seguro de obra civil, la cual debera
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que

2 pudieran ocasionarse durante la ejecucién de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacién
plblica estatal, la cual deberd estar vigente mientras el presente contrato también lo esté,

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algun dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdliza, seguird siendo el unico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra

persona fisica o moral la ejecucidn total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por

escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra

empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de

la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito

previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
stos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de ia ejecucidn de los trabajos, sin que el tercero
Jede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Il Contratista” serd el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
ibcontrate para la realizacién de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
Je hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

ECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
ste contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacién o reposicidn
mediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
n que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
‘denar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lieven a cabo dichos trabajos,
1 gue esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras de conformidad
n el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
ucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Iblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

asponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y oor otro lado “E!
Contratista” Orssa Obras Responsablas, 8. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023, asignada bajo la modalidad de
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DECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucidon de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
traves de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
2 cumplir con la legislacién en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deberé adoptar para la
previsién de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serda sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencidn de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
gue cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
eenerardas nor la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
1 Ambiental.

e obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
ispecte del manejo, tratamienteo y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
wcial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
-lasificacidn, valorizacion y destino de los residuos de la construccidén y demolicién que se
la obra publica a ejecutar.

ERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
“El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
amento de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
su reparacidn o repasicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
recho a retribucidén por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
nc atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitird las actuaciones respectivas a la
‘ultada para hacer el reclamo respectivo de |a fianza otorgada para tal efecto o en su caso que

responde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios per Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “E|
fabfzraa Contratista” Orssa Obras Responsables, §. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-074-2023, asignada bajo la modalidad de
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para gue se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jaiisco y sus Municipios.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de ta obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
a "El Contratista” de la respensabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulteny
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucion o cancelacion de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias hdbiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
con su devolucidn o cancelacién, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados

o sedebena deficiencias en la ejecucion de la obra y no al use de lo construido durante el piazo de garantia,
“La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de !alisco y sus Municipios.

Quedan a salvo ios derechos de “La Secretaria” para exigir ante las auteridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de |a indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungira como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervisidn, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XVl de la Ley de Obra Puablica del Estade de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en tedo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dard a “El Contratista”
-~ i~~+ycciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se
| proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

1A QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la elaboracién, control
1iento de la bitacora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
inicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
I, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

IA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificard que las obras
e este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
0, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
ad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

IA SEP1 -F_... _ __..__._.._NALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTQ,- “Las Partes” acuerdan
Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
n de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Gnicamente en

oja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “Et
- - Lunrausta Jrssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignacidon nimero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-074-2023, asignada bajo la modalidad de
Jalisco Licitacion Publica Estatal,
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funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningdn caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescisién del mismo.

De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en |a ejecucidn
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de ios Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Fstado de Jalisco ¥ sus
Municipios, aplicarda a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones gue se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del
avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacién de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacidn de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podrd exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de |a Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATOQ.- Si durante la vigencia del presente contrato se

advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucion de los trabajos materia del presente,

“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las

nuevas condiciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley

de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo plasmado en los articulos 123,
126 y 127 de su Reglamento.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTQS - Si durante el plazo de ejecucion de los trabajos del presente
& presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
e hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
n un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de la Ley de Obra
| Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
do por “La Secretaria”.

\.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
ficada temporalmente la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte,
er estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en
ales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Pdblica del Fstado de Jalisco y sus
i, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante

cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucidn de los trabajos,

corresponde al Contrata de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lago "€l
heati oy Contratista” Orssa Obras Respensables, 8. de R.L de C.V,, correspondiente a la asignacion namero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-074-2023, asignada bajo la modalidad de
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bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del ordenamiento
legal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucién de los trabajos, serd necesario dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, canforme a lo dispuesto en la clausula trigésima
segunda del presente. Fn caso de suspensién del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas gue la motivaron,

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, ia cual operara de plenc derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en e! articulo 109 de la Ley de Obra Publica dei Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en los articulos 152, 153 y 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracién correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, seran aplicables las siguientes:

1.-Lamuerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacion de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega

Recepcién de la obra, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacidn del

finiquito de los trabajos y posterior emisién del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

ora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
ro de {os plazos establecidos para ello.

ntratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para

ntratista” se declara en suspensién de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte
"ato, o por lafalta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualguier

ntratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
e el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

“El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de |a obra.

arresponde al Contrato de Qbra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celetiran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Baes Contratista” Orssa Obras Responsables, S. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignacién numera SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023, asignada bajo la modaiidad de
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9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a

“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que

resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,

independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
2 en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacion de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucion de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de ta suspension de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacidn con lo establecido en el articulo 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisién
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés pablico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacion del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de QObra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica de! Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” |a
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacidn de los mismos
~~=f~-~1 3 las condiciones establecidas en el contrato.

ir la verificacidn de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias habiles
ceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcidn
diente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
-la obra susceptibles de ejecucidn por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
ra constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcidn de la fase de que se trate.

o las ohras podran recibirse de forma parcial cuando:

ja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios per Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otrc lado "l
wH Contratista” Orssa Obras Responsables, 5. de R.L. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023, asignada bajo la modalidad de
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a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretarfa”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liguidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢} “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d} Lla autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
2 por la resolucion respectiva.

La recepcién parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.,- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dias habiles, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resuiten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacién Publica, el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlacién con lo plasmado en
los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
" dentro de untérmino de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado
+de dicho finiguito a “El Contratista” éste tendrd un término de 10 dias habiles para alegar lo
rrecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendra como

lldados los creditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantard el Acta
iva que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
d con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Municipios, no obstante si la liguidacidn de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habiles
la firma del finiquito de los trabajos, éste podrd utilizarse como el acta administrativa gue
s derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
2 los vicios ocultos,

QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacidn
ente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle

srresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
vonuausta wissa Obras Responsables, 5. de R.L de C.V., correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-074-2023, asignada bajo |z modalidad de
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por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra seri  on cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de |as estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
miliar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Ohra Publica del Estado

2 de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencion, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.2%
(dos al millar} del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencién antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga ano divulgary/o revelar de manera

alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacion que “La Secretaria” le hubiese

proporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente, asi como de la que
> resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
nicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
" reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta y
or lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia de! presente
erdurando |a obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
iir de su canclusidn, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
cretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacién aplicable,
{ision del contrato en caso de encontrarse vigente.

VENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
e si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
s especificos de caracter técnico y administrativo derivados de este contrato.

ilgun reclamo o discrepancia de cardcter técnico o administrativo relacionada con la
) ejecucion del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y

onde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro lado “Fl
wLIES Contratista” Orssa Obras Responsables, S, de R.L. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero S10P-£-FINEDUC-0B-LP-074-2023, asignada bajo la modalidad de
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¢) Documentacion comprobateria de los hechos sobre los que verse ta discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

“La Secretarfa” podra resolver por si misma la discrepancia de cardcter técnico o administrative que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, o en su caso, el area designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desecharad. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de

2 discrepancia, guien tendrd un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato gue
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
drea designada procederda a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacién de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reuniran tantas veces como sea necesario y el area asignada
debera comunicar su resclucidn a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucidn de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, guien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procedera a |a formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico © administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante [a Contraloria soficitud de conciliacidn, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

En el supuesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacidn, el convenio respectivo obligara a las mismas
y su cumplimiento podrd ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
<us darachgs, para que fos hagan valer ante |a instancia respectiva.

ESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
ece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
ii6n, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
i6n del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
1 domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitaries por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
cunuausia wiaa8 Obras Responsables, 5. de R.L de C.V.,, correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-OB-1.P-074-2023, asignada bajo la modalidad de
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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