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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-076-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO,

EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA CARMONA EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR
GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR LA
OTRA LA SOCIEDAD FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. [[IEGN !
1- EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE
LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

L.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estade en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
te previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVII, de la Constitucion Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fraccidn Xy 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadatlajara, lalisco, C. P. 44270,

.- Cuentan cen las facuitades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
ipuesto por los articulos 6 fraccion XIX, 9 fraccién V, 11 fracciones Xl y XVI y 33 fraccién XVIll del
glamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
te Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgé
nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
tendié a su favor por el Gobernador Constitucional del Estade de Jalisco.

.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Licitacion Piablica Estatal, con
mero de asignacion SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-076-2023, instaurado por “La Secretaria”, en términos de
dispuesto por los articulos 43 numeral 1 fraccién I, numeral 2 fraccién Il y 60 numeral 1 fraccion I, de
Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios, para tal efecto se informd al Comité Mixto
Obra Publica de “La Secretaria”, dentro de la Vigésima Tercera Sesidn Extraordinaria celebrada el dia
de marzo de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 27 de marzo de 2023, fecha en
cual se adjudicd a “El Contratista” el presente contralo.

.- El presente contrate sera cubierto con los recursos asignados en el Fondo para la Infraestructura
—..ucativa del Estade de lalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de [nversion y Administracién de
Recursos Liquidos namero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucién de Banca

"ttt 7 poFinanciero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisce.

responde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro fade “El
Lontratista” birmitas Constructa, S.A. de C.V., correspandiente a la asignacion numero S{OP-E-FINEDUC-CB-LP-076-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién
Puabiica Estatal.
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1.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién.

Ill.- “Las Partes” declaran:

Il.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato ne modifican la convocatoria y bases de
Licitacién Publica Estatal, que le dan crigen.

1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacidn de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términas, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

lll.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articules 92, 95 y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi come en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “lLa Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la
bra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT
4DSTOC11R, en el Municipio de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3, mismo gue se obliga a
jecutarla bajo su responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacién, de acuerdo al
rograma general de ejecucion de los trabajos, proyecto, catdlogo de conceptos, especificaciones técnicas,
itacora de obra, asi como a las normas de construccidn vigentes en el lugar donde deban realizarse los
abajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de |a Ley de Obra Publica del Estado de
alisco y sus Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por
15 diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 1.9 del apartado de declaraciones de “El
ontratista”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitacora que se genere con motivo de la ejecucion
e |os trabajos materia de este contrato formara parte del mismo.

EGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
7'999,750.25 (siete millones, novecientos noventa y nueve mil, setecientos cincuenta pesos 25/100
1.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado.

| monto del presente contrate, solamente podra ser rebasado previe convenio entre “Las Partes”, en

pego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

n correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las respansabilidades en que incurra.

)
1
({I‘EL sponde al Contrato de Cbra Publica g Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por vna parte “La Secretaria” y por otro lado “El
R E( L Contratista” Firmitas Constructa, 5.4. de C.V., correspondiente a la asignacidn numero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-076-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion

1
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TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrird
a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de Inversion y Administracion de Recursos Liguidos
numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo
Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gohierno del Estado de lalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia ultimo de cada mes, asi como el dltimo dia del periodo de ejecucion establecido
en la cldusula cuarta del presente; para el ultimo mes de ejecucién de los trabajos, se podra generar fa
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EXECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 120 dias naturales, debiendo iniciar la cbra el dia 29 de marzo de
2023, y concluirla el dia 26 de julio de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Fjecucién de los Trabhajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizard cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liguidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
los articulos 110, 159y 161 de su Reglamenta.

EXTA.- DISPONIB!LIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-
La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
’s frabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
cta de entrega - recepcidn correspondiente, acorde a lo establecide por el articulo 103 numeral 6, de Ia
2y de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
cencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

EPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
ficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
quipo de construccidn e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
anstruccion, la adquisicidn de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La
acretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
ontratista” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
ecucion de la obra materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
2 responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
)0 numeral 9, de la Ley de Obra Publica del Fstado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estataly ef resultante
del programa de erogacién contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
procedimiento de contratacidon que motiva la firma del presente instrumento.

rresponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otre lado “El
=i e e S CONstructa, S.A, de CV., correspondiente a la asignacidn numero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-076-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién

Jalisco  eublica statat.
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Elimporte del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectde
ésle a “La Secretaria” de la garantia, de conformidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Fstado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo serd motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” la nueva fecha de iniciacion. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederd el diferimiento y por to tanto éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de QObra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacion se hara
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Flatraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segun lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “Et Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra,
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendra derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respective.

ie igual forma, en el supuesto de suspensién de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
rticulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jjalisco y sus Municipios, la fecha de
arminacién de los mismos se diferira en igual proporcidon al periodo que comprenda la suspension, sin
yodificar el plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
2 reconozca el plazo de la suspensidn y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin
1odificar el plazo de ejecucion establecido en el presente contrato.

OVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
nitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
indirectos que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
| presente, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articuloc 105 de la Ley de Obra Pablica
el Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
agos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

15 cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
riaciones, sin gue por este concepto los precios unitarios convenidos deban medificarse.

DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de lalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en fa convocatoria y bases de Licitacién Publica Estatal que dio origen al

‘esponde al Cantrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una garte “La Secretaria” y por otro lado “El
e+ e COnstructa, S.A. de CV., correspondiente a la asignacion ntmero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-076-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
Pdblica Estatal.
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presente, asi como en los términos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A) FIANZA DE ANTICIPQ.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de |a
notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretarfa” fianza a
favor de la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucion del importe total o parcial del anticipo
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. E
casc de no amortizar “El Contratista” el anticipe entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucién Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccidn
Nl inciso A), 282, 283 y demds relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistird hasta la total amartizacidn de los anticipos correspondientes.

Si transcurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la

fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,

imposibilitandose can ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del

contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y

“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articule 100

~meral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo dei plazo
» ejecucion de los trabajos se realizara a partir de fa fecha establecida originalmente.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
responsabilidades derivadas del presente contrate “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles
uientes a la fecha de la notificacién de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
ticulo 98 numeral 2, de [a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
ite “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
icienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
:luyendo el Impuesto al Valor Agregado.

caso de la celebracién de convenios para ampiiar el monto del contrato, se debera realizar la
adificaciéon correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
glamento de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, |a garantia estara vigente
sta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
120 maximo para la entrega de |a fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
cretaria” procederd a la rescisidn administrativa del contrato.

Para cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion 1il del Reglamento de la Ley de
' 77 7 del Estado de Jalisco y sus Municipios.

L\R -orresponde al Contrato de Obra Piiblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otra lado “El
s o cemee .....tas Constructa, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién ndmero SICF-E-FINEDUC-OB-LP-076-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn

Jalisco Pﬂﬁlkca Estatal.
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C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentard la pdéliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutadas a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/ola Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, fa cual estara vigente por doce meses contado
a partir de fa fecha de la suscripcion del Acta de Entrega - Recepcion Fisica de los Trabajos, de conformidad
can lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucidn Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion Il incisa A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de ia Ley de instituciones de Seguros y de
Fianzas, asf como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL - Si durante
la ejecucién de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catélogo
original del contrato, “El Contratista” previo visto bueno del residente de obra, deberad solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion y pago,
dicha conciliacidn y autorizacion debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacién,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Plublica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
=n el catalogo no sea necesaria la autorizacidén de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
asentara en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica dei
Zstado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127
1e su Reglamento.

JECIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
niciacion de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
‘ungira como responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
que deberd de estar facultado para oiry recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con amplitud los proyectos, normas

1 especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, programa de ejecuciéon y de

rresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarins por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro fada “E
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suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion y normas de calidad, bitacora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucion de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
responsable de obra, y “El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que retna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personat técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberi de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacion en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Unico responsabie de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretarfa” en
ningun caso podra ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas |as reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacidn con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,

“lLa Secretaria”, dara aviso a las autoridades competentes, asi como podrd iniciar el procedimiento de
:scision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacién
‘'oveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
'sponsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
102 del Codigo Civit del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segln lo dispuesto
or el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el unico
sponsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
: las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
strucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes’ establecen de comuin acuerdo y de
informidad con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco
sus Municipios, que a partir de la suscripcién del presente contrato “El Contratista” serd el Unico
sponsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
¥ no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
rcretaria” o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
0 varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

:sponde af Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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DECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
recibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
10 dias habiles siguientes a la fecha de fa notificacién de la orden de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco ¥ sus Municipios,
debera presentar ante “La Secretaria” copia simple de una péliza de seguro de obra civil, la cual deberd
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a |a propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacidn
publica estatal, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algiin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdliza, seguird siendo el Unico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adguiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el (nico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas ue

q
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion o derecho
jue hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
aste contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenard su reparacion o reposicion
nmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “E! Contratista”
sin que tenga derecho de retribucidn alguna; en este caso “La Secretarfa” si lo estima necesarice, podra
srdenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin gue esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras de conformidad
zon el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, y
nucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral &, de |a Ley de Cbra
Ublica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

JECIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
2quipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
obra, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

orresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
wunuausta rontas Constructa, S.A. de C.V, correspondiente a la asignacion namero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-076-2023, asignada baje la modalidad de Licitacion
Bablica Estatal.
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VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a
través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacién de
mora de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
curnplir con la legislacién en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacidn necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefalados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dara aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescisién del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan gque “El Contratista” sera
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a {a materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracién y compensacién que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “la Secretaria”, a través de su
Coordinacidén Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de ta NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo fas cuales se deberd realizar la
seperrifn ~sificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicién que se
generen por 1a obra pdblica a ejecutar.

\IiGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
slamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara a “El
' su reparacion o reposicién inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y
erecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
' no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
icultada para hacer el reclamo respectivo de a fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
:nto de ia Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

iciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
tista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
zan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales.

srresponde al Contrato de Obra Plblica 3 Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ par otro lado “El
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“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucion o cancelacion de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” proceder3
con su devolucién o cancelacién, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observado
se deben a deficiencias en |a ejecucién de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia
“La Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la present
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, de conformidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estadeo de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio correspanda, una vez gue se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Qhbra Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA,.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungirda comeo su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervisidn, vigitancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
estimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
1, fraccion XV| de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
gue en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en [os lugares de adquisiciones y dara a “El Contratista”
las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con 1 ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes,

NGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio |la elaboracién, control
' seguimiento de la bitdcora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
le comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
lurante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
38, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios.

'IGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificara que las obras
bjeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de ohra
probado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periédicamente el avance
la calidad de las obras en ia inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

'WGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan

ue “La Secretaria” podra apiicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la

jecucidn de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Unicamente en

wncion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion

ital de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados sera del 5%, asi como por el
atraso en la entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su cdlculo conforme lo establece el
articulo 96 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningan caso las penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
monto del presente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescisidén del mismo.

rresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitaries por Tiempo Determinado que cefebran por ung parte “La Secretaria” y por otre lada “El
TR Contratista” Firmitas Constructa, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-076-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion
Jali.SCO Publica Estatal.
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De igual forma, “Las Partes” acuerdan que en caso de atraso por parte de “El Contratista” en la ejecucion
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecucion de los Trabajos, “La Secretaria” en
apego a lo establecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Qbra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, aplicara a “El Contratista” retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones gue se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcidn del
avance de la ejecucian de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacian de estimaciones
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su célculo conforme lo establece el articulo 111 del
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a “El Contratista” podran ser
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe
acumulado programado.

En caso de rescision del presente contrato “La Secretaria” independientemente de la aplicacion de las
penas convencionales sefialadas anteriormente, podrd exigir a “El Contratista”, el pago del sabrecosto
gue resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe gue le
representaria a “La Secretaria” concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del articulo 109 de la Ley
de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan gue en su caso procederan a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberdn de proceder conforme lo establecido en el articulo 102 de la Ley
de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123,
124, 125,126 y 127 de su Reglamento,

NGESIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucidn de los trabajos del presente
:;ontrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
ero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,
leterminen un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de
wualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en el articulo 106 de 'a Ley de Obra
"blica del Estado de Jalisco y sus Municipios vy a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos,
leterminado por “La Secretaria”.

'RIGESIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por
ausa justificada temporalmente la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato en toda o en parte,
n cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder confarme lo establecido en
3s numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Aunicipios, en correlacion con lo dispuesto por los articulos 148, 149 y 150 del su Reglamento; no chstante
y anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecucidn de los trabajos,
astara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del crdenamiento
sgal citado en lineas previas, de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del referido reglamento.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, seglin lo dispuesto por el numeral 2,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucidn de los trabajos, serda necesario dar por
s~emic~d- gnticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima

(;T[ orresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempoe Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro lado £l
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“La Secretaria” podra resoiver por si misma la discrepancia de cardcter técnico © administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al 4rea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, 0 en su caso, el area designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechara. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiente de
discrepancia, quien tendra un plazo de 10 dias habiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procederd a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacidn de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el area asignada
deberd comunicar su resolucion a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el area designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos y discrepancias de cardcter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
clausula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de caracter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podrdn presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacidn, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

sto de que “Las Partes” lieguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligara a las mismas
miento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedardn a salvo
)5, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

SIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
1 sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
ldusulas gue lo integran, asi como a los términoes, lineamientos, procedimientos y requisitos
ce la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
&n, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
in del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

wresponde al Contrato de Obra Paklica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otre lado *El
[ Contratista” Firmitas Constructa, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINFDUC-0B-LP-076-2023, asignada bajo |a modalidad de Licitacion
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con

S






