


2 Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero LP-077-2023,
I.7.- La Direccitn Ejecutora de la Obra Plblica materia de este contrato es la establecida en la Orden de

Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

II.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
I1.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura puablica nimero 7,006, de fecha 13 de
diciembre de 1989, otorgada ante la fe del Licenciado Javier Herrera Anaya, Notario Publico Titular
numero 29, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Pablico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién nimero 312-313,
del Tomo 330, del Libro Primero, Agrego con nimerc 14, Apéndice 1147, de fecha 17 de marzo de 1990.

I.3.- Su representante, el C. | KGTcNNGNGEG %on el cardcter ya indicado, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la
escritura publica numero 9,075, de fecha 11 de marzo de 1991, otorgada ante la fe del Licenciado Javier
Herrera Anaya, Notario Publico nimero 29, del Municipio de Guadalajara, lalisco, y que se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boieta
de inscripcion con ndmero 248, del Tomo 389, del Libro Primero, Agrego con nimero 28, al Apéndice
1374, de fecha 30 de mayo de 1991, manifestando a través de dicho representante que tales facultades
no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CFF891214D2A.

4
I.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar namero || NN :itida por el

Instituto Nacional Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en ef Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro €-1239 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

ta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
ntos objeto del presente contrato.

establecido su domicilic en la calle Mezquitan, No. 777, Interior 3, Colonia Artesanos, C.P,
el Municipio de Guadalajara, lalisco, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales
itrato.

e el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
y su Reglamento; las normas para la construccién e instalaciones y de la calidad de los
asi como, el contenido del “programa general de ejecucién de los trabajos”, el “catalogo de
, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitdcora y en general su propuesta

zorrespende al Centrato de Obra Pablica 2 Precios Unitarios por Tiempo Determinada gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “Ei
sl Lontratista” Lonstructora Flores Fajardo, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion namero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023, asignada bajo {a modalidad de

Jalisco  tictacion poblica Estatal,
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técnica y econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi como el 100% de andlisis

de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismaos que lo integran.
1

I1.L10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi comao las condiciones fisicas y
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Ill.- “Las Partes” declaran:

1.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria v bases de
Licitacion Pablica Estatal, que le dan origen.

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa de obra,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

[11.3.- Que se abligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contralo, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los téerminos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

{11.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los articulos 92, 95y 97 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en términos de lo establecido en el articulo
110 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” otorgan las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion de la

obra denominada: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica 11 CCT

14DST0011R, en el Municipio de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4, mismo que se obliga a

ejecutarla bajo su responsabilidad y direccion profesional, hasta su total terminacion, de acuerdo al

programa general de ejecucién de los trabajos, proyecto, catalogo de conceptos, especificaciones técnicas,

hiticnra de obra, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los
de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del articulo 92 de la Ley de Obra Publica del Estado de
ius Municipios y los articulos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por
os ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 11.9 del apartado de declaraciones de “El
ta”. Queda entendido por “Las Partes” que la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucion
bajos materia de este contrato formara parte del mismo.

\.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
.4.85 (siete millones, ochocientas cincuenta y dos mil, guinientos catorce pesos 85/100 M.N.},
Impuesto al Valor Agregado.

del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
3 dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
1cion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que si

a corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parie “La Secretaria” y por otro tado “El

AR Cantratista” Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimerc SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023, asignada bajo ia modalidad de

JC‘.U.SCO icitacion Publica Estatal.
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“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato, se cubrira
a “El Contratista” por el Fideicomiso lrrevocable de Inversion y Administracién de Recursos Liquidos
numero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucidn de Banca Multiple, Grupo
Financiere Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose
formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo
dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas sera al dia Ultimo de cada mes, asi como el ultimo dia del periodo de ejecucidn establecido
en la clausula cuarta del presente; para el Gltimo mes de ejecucion de los trabajos, se podra generar la
estimacion que corresponda y el finiquito respectivo.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 120 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 29 de marzo de
2023, y concluirla el dia 26 de julio de 2023, mismo que debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA,- La genci e | o pe--. —w .2 SUSCripcion de éste por “El
Contratista” y finalizara cuando se formalice el acta de extmcson de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” 0 en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, dehiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Qbra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacién con lo establecido en

los articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHQS DE BANCOS DE MATERIAL.-

“La Secretaria” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizardn

los trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el

acta de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el articulo 103 numeral 6, de |a
Ybra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
» y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

A.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
ie construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de
cion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La
[ia” otorga un anticipe equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
sta” renunciar a su entrega, lo que deberd constar de manera escrita previo al inicio de la
n de la obra materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
ysabilidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
1eral 9, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el
sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases de Licitacidn Publica Estatal y el resultante

\0ja corresponde al Contrato de Obra Pabdica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado “El
et Contratista” Constructora Flores Fajarda, 5.A. de C.V., correspondiente 2 la asignacién nurmero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-077-2023, asignada bajo la modalidad de

Jalisco  tctacisn piblica Estatal.
' Pagina 4 de 19



2 Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
0 y Obra Pablica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del
procedimiento de contratacién que motiva la firma del presente instrumento.

Elimporte del anticipo concedido serd puesto a disposicidn de “El Contratista”, previa entrega que efectue
¢éste a “La Secretaria” de |a garantia, de confarmidad con lo previsto en los articulos 98 numeral 1, fraccion
I'y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
formalizando mediante convenio entre “Las Partes” |a nueva fecha de iniciacidn. Si “El Contratista” no
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 98 numeral 2, del mismo
ordenamiento legal en cita, no procederd el diferimiento y por lo tanto éste deberd iniciar el servicio en la
fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obra
Piblica del Estado de lalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortizacidén se hard
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacidn final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, sera motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, segun lo
dispuesto por el articulo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para lo cual “El Contratista” debera presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 03 dias habiles
siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos,
incorporando ¢ misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa de obra.
En caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendré derecho a que se
le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autarizado el referido diferimiento “Las Partes”
deberan de proceder con la formalizacion del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspension de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el

articulo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios, la fecha de

terminacion de los mismos se diferird en igual proporcidn al periodo que comprenda la suspensién, sin
=l plazo de ejecucion convenido, para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde
'ca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos o servicios, sin
2| plazo de ejecucidn establecido en el presente contrato.

PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
Jonde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos
's que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en
2, debiendo “Las Partes” apegarse a lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica
de lalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos faltantes o mal ejecutados o en su caso
'xceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

ides de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
s, sin que por este concepto los precios unitaries convenidos deban modificarse.

corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro lado “El
Centratista” Constructora Flores Fajardo, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-077-2023, asignada bajo la modalidad de

JClli.SCO Licitacion Publica Estatal.
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DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacion Pablica Estatal que dio arigen al
presente, asi como en los terminos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

A} FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de la
notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2,dela
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacién o devolucién del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Cont el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucién Afianzadora sera quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccidn
llinciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jaisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el impoarte del misma,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisién del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones

y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles

siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, debera presentar
icretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Ublica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
el Impuesto al vValor Agregado.

* la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
in correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
> de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estara vigente
as obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
no para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
procedera a la rescision administrativa del contrato.

lar la fianza sera requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” |3

‘orresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado qua celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado YEl
SO Contratista” Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-077-2023, asignada bajo la modalidad de

Jali_sco Licitacion Pablica Estatal.
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liquidacion correspondiente de conformidad con el articulo 1189 fraccién [l del Reglamento de la Ley de
Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. - Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica
y/o la Secretaria de la Hacienda PUblica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcién del Acta de Entrega - Recepci6n Fisica de los Trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion I1l, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Segurosy de
Fianzas, asi como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

DECIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante
la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, “Ef Contratista” previo visto bueno del residente de obra, debera solicitar por escrito
a “La Secretaria” su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los analisis de los precios con la
documentacion que |os soporte y apoyos necesarios para su revisién, previamente a su ejecucion ¥ pago,
dicha conciliacion y auterizacién debera realizarse durante los siguientes 15 dias habiles a su presentacion,
para lo cual se debera proceder en el orden y de la manera que establece el articulo 145 del Reglamento
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” podra autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades

adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigitando que dichos incrementos no

rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran

a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
lad con lo establecido en el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
IS.

ara la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
logo no sea necesaria la autorizacién de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
os mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica del
Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127
lamento.

'EGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a |a
de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que
mo responsable de obra, el cual deberd previamente ser aceptado por la “La Secretaria”, mismo
‘a de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
» caracter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo

a corresponde al Contrato de Obra Pablica 2 Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lada “El
w - Contratista” Constructora Flores Fajardo, 5.A. de C.V, correspondients a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023, asignada bajo la modalidad de

JQ[{SCO Licitacion Pdblica Estatal.
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relativo al cumplimiento de este contrato, asi como deberd conocer con amplitud los proyectos, normas
de calidad y especificaciones de construccidn, catdlogo de conceptos, programa de ejecucion y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particuiares de
construccion y normas de calidad, bitadcora de obra, convenios y demas documentos inherentes que se
generen con la ejecucién de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 2 y 104 numeral
6, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; “La Secretaria”
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustituciéon del
responsable de obra, y “El Contratista” tendré la obligacion de nombrar a otro que retna los requisitos
exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” deberd de cumplir a
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislacién en materia de trabajo y seguridad social, tales
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como
empresario y patron resulta ser el Unico responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su
cargo, ante las diversas instituciones y organismos publicos que las ejercen; por lo que “La Secretaria” en
ningun caso podrd ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo “El
Contratista” responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en
contra de “La Secretaria”, en relacién con los trabajos objeto del presente contrato, asi como, las que
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes.

En caso de incumplimiento de “El Contratista” en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social,
“La Secretaria”, dard aviso a las autoridades competentes, asi como podré iniciar el procedimiento de
rescision del presente contrato; siendo “La Secretaria” totalmente ajena a cualquier reclamacién
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo “El Contratista” de cualquier
responsabilidad derivada de este caso a “La Secretaria” de conformidad con los articulos 1396, 1401 y
1402 del Codigo Civil def Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia segun lo dispuesto
por el articulo 16 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

UINTA.- DANOS A TERCERQOS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el unico
2 de la ejecucion de la obra pablica y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos
ridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via pablica, proteccion
' de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o municipal, asi como a las
es que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” estabiecen de comun acuerdo v de
d con lo establecido en el articulo 103, numeral 4 de la Ley de Cbra Publica del Estado de Jalisco
icipios, que a partir de la suscripcion del presente contrato “El Contratista” sera el Unico
2 de los daiios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros,
starse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “La
o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “El Contratista”
los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
entualidades derivadas durante el objeto establecido en la clausula primera del presente

orresponde al Centrata de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otre lado “E
Tl N Contratista” Constructora Fleres fajardo, S.A. de CV., correspondiente a la asignacign nimero SIOP-E-FINEDUC-08-LP-077-2023, asignada bajo la modalidad de

JQIISCO Licitacién Pablica Estatal.
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2

ECIMA SEXTA.- POLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL .- En virtud de que entretanto la obra no haya sido
ecibida por “La Secretaria”, total o parcialmente, los riesgos y respansabilidad por acontecimientos de
iniestros de cualquier tipo durante su ejecucion, corren por cuenta de “El Contratista”, éste dentro de los
0 dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion de la orden de trabajo, de conformidad con lo
stablecido en el articulo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
eberd presentar ante “La Secretaria” copia simple de una poliza de seguro de obra civil, Ia cual debera
ontar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
udieran ocasionarse durante la ejecucién de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacion
publica estatal, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también io esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algtin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdliza, seguira siendo el tnico responsable para responder por la totalidad de tos dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberé solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacidn correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de |a ejecucidn de los trabajos, sin que el tercero
guede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” serd el unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas gque
subcontrate para la realizacién de |a obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obiigaciones,

'CTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
ato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacién o reposicion
con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista”
nga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
suspension parcial o total de las obras cantratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
to sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras de conformidad
culo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, vy
inos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
| Estado de Jalisco vy sus Municipios.

IOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
le se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
siones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a caho la
y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion de la
:a en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicidn o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
Contratista” Constructorza Flores Fajardo, 5.A. de C.V.,, correspondiente a la asignacion nimerg SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023, asignada bajo la modalidad de

Jalisco Licitacion Publica Estatal.
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2 VIGESIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de

los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a

través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacién de
mara de “El Contratista”.

VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “E| Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacién en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo deberd adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos vy
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacién que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas gue impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacién Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legates contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de

manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,

misma que expone los criterios v las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
ion, clasificacion, valorizacién y destino de los residuos de la construccidon y demolicion que se
v por la obra publica a ejecutar.

AA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra
Jles a “El Contratista”, “La Secretarfa” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El
ista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuenta y
:r derecho a retribucion por ello, dentro de un término méximo de 30 dias naturales, si “El
ista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
1d facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
2 se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de confoermidad con el articulo 167
amento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

uidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
ntratista” de |a responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
vengan por defectos de la construccidon o mala calidad de los materiales.

0ja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarics por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® ¥ por otro lado “El
Contratista” Constructora Fiores Fajardo, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimera SIOP-E-FINEBUC-OB-LP-077-2023, asignada bajo fa modalidad de

Jalisco Licitacion Pablica Estatal.
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segunda del presente. En caso de suspension del contrato que nos ocupa, éste podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan gue “La
Secretaria” podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho,
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el articulo 109 de la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en los articulos 152, 153 vy 166 de su
reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracian correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articulo 109 numeral
2 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacian de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términas y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- 5i “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los trdmites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincion de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- Si “El Contratista” no termina la obra piblica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte
irato, o por fa falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualgquier

ntratista” reduce su capital social y cantable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
ce el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

1 “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

»en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
SRRy Contratista” Constructora Flores Fajardo, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023, asignada bajo la modalidad de

Jalisco  tiitacon publica Estatal.
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10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
2 imputahle a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, ademds de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que
resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de la medida,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse
en su caso a “El Contratista” los demads cargos que procedan.

TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan gue “la
Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuacion de
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al tstado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato
con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos; debiendo para ello proceder
conforme lo establecido en el articulo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de I3 Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en el articule 151 de su
reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, “Las Partes” acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisién
imputable a “El Contratista” y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podran pactar mediante un convenio la
terminacién del contrato par mutuc consentimiento, de conformidad con lo establecido en el articulo 110
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TRIGESIMA TERCERA.- RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” |a
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitdcora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, verifique la debida terminacion de los mismaos
conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

a verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias hahiles
ler a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepcién
ente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas
obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso
constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepcién de la fase de que se trate.

15 obras podrdn recibirse de forma parcial cuando:

'star terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
enido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
ratista” lo ejecutado.

wresponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretaria” y per otro lado “El
il Contratista” Constructora Flores Fajardo, 5.A. de C.V.,, correspondiente a la asignacion nimerc SIOP-E-FINEDUC-CB-LP-077-2023, asignada bajo la modalidad de

JG.“.SCO Licitacion Publica Estatal.
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b) De comin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que
“Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

¢)  “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste y
liguidara el imparte de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto

por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y |a liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por cancepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidas a través del presente contrato, se debera elaborar el
finiguito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcidn Fisica de los Trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 50 dfas hébiles, deberan
elabarar el finiquito de los mismos, en el que se hard constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases de la Licitacion Plblica, el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y en carrelacion con lo plasmado en
los articulos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “la
Secretaria” para su elaboracidn en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procederd a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a |la fecha de su emisién; una vez notificado
el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 10 dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendra como
aceptado.

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta
itiva que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
ad con lo establecido en el articulo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Plblica del Estado de
15 Municipios, no obstante si la liquidacion de los saldos se realiza dentro de los 20 dias habites
a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra utilizarse como el acta administrativa que
os derechos y obligaciones de “Las Partes” en el contrato, subsistiendo las obligaciones
de los vicios ocultos.

A QUINTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liguidacion
diente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
" a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
»s ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
ntratista”.

va prsasie vupd COrresponde al Contrato de Obra Poblica a Precios Unritarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “£|
Centratista” Constructora Fleres Fajardo, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién ndmera SIOP-E-FINEDUC-O8-LP-077-2023, asigrada bajo la modalidad de

Jali_SCO Licttacién Publica Estatal.
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Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo

establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de
2 apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Pdblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podré otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacion o negativa
de retencién, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencidn del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccién. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencidon antes mencionada, el escrito deberd ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD. - “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelar de manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacidn que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medias electronicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretaria” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto deberd permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacion de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusian, salvo previo consentimiento de “La Secretaria”.

uesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
'La Secretaria” procedera a ejercitar las acciones legales establecidas en |a legislacion aplicable,
a rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

A NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
1 entre si las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
slemas especificos de cardcter técnico y administrativo derivados de este contrato.

Jrja algin reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
cion o ejecucion del contrato, “El Contratista” podrd efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales

a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y
ue le dieron origen y anexara la documentacidn que sustente su peticién. El reclamo se realizara
) ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En

1 corresponde al Cantrato de Chra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” ¥ por otro tado “E
Lontrausta™ Lenstructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.,, correspondienie a la asignacion namero SICP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023, asignada bajo fa modaiidad de

JClliSCO Licitacion Pablica Estatat.
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caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualguier
reclameo posterior por la diferencia de que se trate.

“El Contratista”, por cada diferencia, sélo podra interponer un reclamo ante el residente de obra v, por el
desacuerdo con la resolucion al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/0 documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcion de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacién por escrito y
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para que éste comunigue su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacidn final, el residente de obra procederd a la emision de la orden
de cambio y, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio correspondiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico c administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de caradcter técnico o
administrativo, ésta versara sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podra agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
=== los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “Ei
ita” hubiere recibido la determinacion final del residente de obra, respecto de la resolucion del

ud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de upa discrepancia de
técnico o administrativo sujeta a resolucion y contendrad como minimo:

ocion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
rtacion que los compruebe;

cién clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
1ales y legales que fundamenten su reclamo;

ija corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lade "El
TR Contratista” Constructora Flores Fajardo, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023, asignada bajo la madalidad de

Jalisco  ticitacén Publica Estatal.
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c) Documentacion comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
ordenada e identificada con nimero de anexo.

“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra.

“La Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada, verificara que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechard. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el drea designada, comunicard por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias hébiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretarfa”, o en su caso, el
drea designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el area asignada
debera comunicar su resolucién a “El Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucién de la discrepancia de caracter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, 0 en su caso, el drea designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resolucién de reclamos v discrepancias de cardcter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la
clausula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no
constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha
clausula, “Las Partes” podran presentar ante la Contraloria solicitud de conciliacion, por desavenencias
derivadas del cumplimiento del contrato.

lesto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligara a las mismas
limiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedaran a salvo
10s, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

iESIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION, - “Las Partes”
| a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada
» cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
lece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
cion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
zi6n del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
u domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

1 cerresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” v por otro lado “El
PRlear e Contratista” Constructora Flores Fajarde, S.A. de C.V.,, correspondiente a la asignacion numerg SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-077-2023, asignada bajo la modalidad de

Jalisco tictacion Pablica Estatal.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacidén Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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