


Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-FINEDUC-QB-LP-082-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

I.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero LP-082-2023.

I.7.- La Direccion Ejecutora de la Obra Plblica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, que alude el articulo 103 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida
en el numeral inmediato anterior.

II.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obiigarse en los términos del presente contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura puhlica nimero 723, de fecha 12 de
septiembre de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado Fernando Calderén Canales, Notario Plblico
Titular nimero 124, del Municipic de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripcién con folio
mercantil numero 45196*1, de fecha 01 de diciembre de 2008.

1
1.3.- Su representante, la C. _con el caracter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio
de la escritura publica nimero 723, de fecha 12 de septiembre de 2008, otorgada ante |a fe del Licenciado
Fernando Calderén Canales, Notario Publico Titular nimero 124, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y
que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de
Jalisco, bajo boleta de inscripcion con folio mercantil numero 45196*1, de fecha 01 de diciembre de 2008,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revacadas
a la fecha.

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: GMI0O80912D51.

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimero _emltlda por el
Instituto Nacional Electoral.

.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
stado de Jalisco bajo el nimero de registro €-0827 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de

oy.

.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humancs y materiales necesarios para cumplir con los
xquerimientos objeto del presente contrato.

.8.- Tiene establecido su domicilio en |a calle Bahia Pelicanos, No. 713, Interior Casa 16, Colonia Parques
anta Maria, C.P. 45608, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mismo que sefiala para
ydos los fines y efectos legales de este contrate.

.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
tunicipios y su Reglamento; las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los
1ateriales; asi como, el contenido del “programa general de ejecucién de los trabajos”, el “catdlogo de

, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitdcora y en general su propuesta

Q;j corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otre lado "El
- wwinauaa wen Mi, 5.A, de CV., correspondiente a la asignacion niimero S{OP-E-FINEDUC-OB-LP-082-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Pdblica Estatal.
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El monto del presente contrato, solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes”, en
apego a lo dispuesto por el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en correlacion con lo plasmado en los articulos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Regiamento, por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrata, se cubrira

a “El Contratista” por el Fideicomiso Irrevocable de inversion y Administraciéon de Recursos Liquidos

namero 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo

Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco, debiéndose

formular para ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego alo
2 dispuesto por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Las estimaciones no podran considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de
corte de estas serd al dia ultimo de cada mes, asi como el ultimo dia del periodo de ejecucion establecido
en la clausula cuarta del presente; para el dltimo mes de ejecucion de los trabajos, se podrd generar la
estimacién que corresponda y el finiguito respectivo,

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 120 dias naturales, debiendo iniciar la obra el dia 29 de marzo de
2023, y concluirla el dia 26 de julio de 2023, mismo que deberd realizarse con la secuencia y el tiempa
previsto en el “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcion de éste por “El
Contratista” y finalizard cuando se formalice el acta de extincidn de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liguidados dentro de los 20 dias habiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo
112 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlacion con lo establecido en
las articulos 110, 159 y 161 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.-

“La Secretaria” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran

" trabajos de la obra publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el
1 de entrega - recepcion correspondiente, acorde a lo estabiecido por el articulo 103 numeral 6, de la
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en su caso los dictdmenes, permisos,
ncias y demas autarizaciones que se requieran para su realizacion.

TIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
inas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
lipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de
struccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos, “La
retaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo “El
itratista” renunciar a su entrega, lo que debera constar de manera escrita previo al inicio de |a
:ucion de fa obra materia del presente, lo que no dard lugar a que se ajusten los costos, ni a la existencia
, ' " ‘lidad alguna por parte de “La Secretaria”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo

(&1{ 'sponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
o cunuauae wien i, 5.A. de V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-FINEDUC-0B-LP-082-2023, asignada bajo la medalidad de Licitacidn Publica Estatal.
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DECIMA.- GARANTIAS. - “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipiosy 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitacion Pudblica Estatal que dio origen al
presente, asi como en los términos y pracedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias
siguientes:

2 A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de Ia
notificacidn de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el articulo 98 numeral 2, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar ante “La Secretaria” fianza a
favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado;
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucidn del importe total o parcial del anticipo,
cancelandose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido monto. En
caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucién de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora serd guien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expres.....ente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
llinciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistird hasta la total amortizacion de los anticipos correspondientes.

Sitranscurrido el plazo aludido en el parrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la
fianza para garantizar el anticipo “La Secretaria” no estara en aptitud de entregar el importe del mismo,
imposibilitandose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescision del
contrato; asi mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y
“El Contratista” entregue |a fianza de anticipo no procedera el diferimiento aludido en el articulo 100
numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo
de ejecucion de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.

B) FIANZA DE CUMPUMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 dias hébiles
siguientes a la fecha de la notificacion de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el
articulo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberd presentar
inte “La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/0 Secretaria de la
lacienda Publica del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados
ncluyende el Impuesto al Valor Agregado.

n caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar Ia
nodificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
‘eglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantia estard vigente
)asta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el
lazo maximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La
ecretaria” procederd a la rescision administrativa del contrato.

'ara cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincién de
lerechos y obligaciones, o bien, el finiquito v, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” |a
quidacion correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién |1l del Reglamento de la Ley de

: """ del Estado de Jalisco y sus Municipios.

u:ji' esponde &l Contrato de Obra Pablica 2 Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
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deberd presentar ante “La Secretaria” copia simple de una poéliza de seguro de obra civil, la cual debers
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por dafios a terceros o a la propia obra, que
pudieran ocasionarse durante la ejecucion de los trabajos, asi como que cubra el robo de materiales y
equipos de instalacion permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitacion
pubiica estatal, la cual debera estar vigente mientras el presente contrato también lo esté.

En el supuesto de que “El Contratista” ocasione afgin dafio que exceda la suma asegurada o las coberturas
en dicha pdliza, seguird siendo el dnico responsable para responder por la totalidad de los dafios.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcentratar con otra
persona fisica 0 moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma o adquiera materiales o equipo que incfuyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito
previamente y con anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente, en
estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucion de los trabajos, sin que el tercero
guede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“El Contratista” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacion de la obra, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion o derecho
que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenard su reparacion o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales harda por su cuenta “El Contratista”
sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos,
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras de conformidad
con el articulo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
itado de Jalisco y sus Municipios.

/ENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales v
se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
1es de construccién vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
sruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucién de la
'n el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

'ROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al pago de
5 0 servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas vy justificadas a
:sidencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacion de
oontratista”.

esponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado gue celebran por una parte "La Secretarfa” ¥ por otro lado “Fl
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VIGESIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA.- “El Contratista” se obliga a
cumplir con la legislacion en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar
accidentes durante la ejecucion de los trabajos materia del presente; asi mismo debera adoptar para la
prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de
orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” el rétulo de
obra, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro serd sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dard aviso a las
autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescision del presente contrato.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Plblica del Estado de
alisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
ondicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
ue cause al medio ambiente, por o que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos solidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacian, clasificacién, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicién que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra

imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo

162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard a “El

Contratista” su reparacion o reposicion inmediata, lo que debera hacer “El Contratista” por su cuenta y

sin tener derecho a retribucion por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
2 atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
tada para hacer el reclamo respectivo de |a fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
sie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el articulo 167
> de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ines parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen
ta” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
por defectos de la construccidn o mala calidad de los materiales.

' para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucion o cancelacion de la garantia de
leberd redactar uninforme sobre el estado de |a obra recibida, dentro de los 15 dias habiles
‘ncimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera
on o cancefacion, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados
ciencias en fa ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia,

sonde al Contrata de Obra Pubtica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lade “El
A.deC.V, correspondiente a ta asignacién nimere SI0P-E-FINEDUC-OB-LP-082-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién Piblica Estatal,

Pdgina 10 de 19



Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Puablica SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-082-2023
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“La Secretaria” procederd a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente
clausula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida
reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, de confoermidad con el articulo 164 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucién de los trabajos “La Secretaria”
o designara un servidor publico, el cual fungira como su representante ante “El Contratista” y sera
responsable de la supervisién, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacidn de
stimaciones presentadas por “El Contratista” de conformidad con lo establecido en el articulo 2, numeral
, fraccion XVI de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento,
eniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales
ue en ella se empleen, ya sea en el sitic de ésta o en los lugares de adguisiciones y dara a “E! Contratista”
fas instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacicnadas con su ejecucion, a fin de que se
ajuste al proyecto y modificaciones gue se consideren pertinentes.

VIGESIMA QUINTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que serd obligatorio la elaboracién, control
y seguimiento de la bitdcora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio
de comunicacidn, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos imp  tantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como a cumplir con las previsiones establecidas en los articulos
138, 1358, 140y 141 del Reglamento de fa Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA.- “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutandc por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periédicamente el avance
vy la calidad de las obras en la inteligencia de que la cbra mai ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan
cretaria” podrd aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
2 |los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales seran determinadas Gnicamente en
importe de los trabajos no ejecutades en la fecha pactada en este contrato para ia conclusién
ibra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados serd del 5%, asi como por el
entrega fisica de la misma, debiéndose proceder para su calcule conforme lo establece el
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningtn caso las penas
iles podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del
resente contrato, de lo contrario se considerara causa de rescisién del mismo.

na, “Las Partes” acuerdan gue en caso de atrase por parte de “El Contratista” en la ejecucidn
ios durante la vigencia del Programa General de Ejecucién de los Trabajos, “La Secretaria” en
stablecido en el articulo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
aplicara a “El Contratista” retenciones ecendmicas con cargo a las estimaciones que se
en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcion del
ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacién de estimaciones

rresponde at Contrate de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado “El
1i, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-FINEDUC-O8-LP-082-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Publica Estatal.
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reglamento, acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

Ademas de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el articuto 109 numeral
2 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, serdn aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacién de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucién de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega
Recepcion de la obra, no concluya con los trédmites administrativos necesarios para la formalizacion del
finiguito de los trabajos y posterior emisién del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los
términos y condiciones previstas en el presente, asi como en |a Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello.

5.- Si “El Contratista” no termina la obra publica objeto del presente contrato en la fecha sefialada para
ello.

6.- 51 “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesion de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por |a falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

-atista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
I cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

| Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

conjunto las penas convencionales, gue se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
uir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

5 causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa

il Contratista” similar a las antes expresadas.

sponde al Contrato de Obra Piblica a Precips Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “E!
Lenuausta wier vy, 5.A, de CV,, correspandiente a la asignacion nimero SIOP-E-FINEDUC-0OB-LP-082-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacion Publica Estatai.
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TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco at
millar) del importe de cada estimacidn, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccidn y control sobre las obras
publicas.

Asi mismo “El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacién o negativa
de retencidn, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacidn, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacidn y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccidn. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencion antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la viotacién de la propiedad intelectuat que se
lteve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- “El Contratista” se obliga a no divulgar y/o revelarde manera
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la informacién que “La Secretaria” le hubiese
proporcionado durante el procedimiento de contratacién que dio origen al presente, asi como de la que
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en
medios electrénicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean propiedad de
“La Secretarfa” reconociendo “El Contratista” que dicha informacién es considerada como secreta y
confidencial, por lo tanto debera permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente
instrumento, perdurando la obligacién de confidencialidad posteriormente por un periodo de 10 afios,
contados a partir de su conclusién, salvo previa consentimiento de “La Secretaria”.

En el supuesto de que “El Contratista” incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta
clausula, “La Secretaria” procederd a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislacién aplicable,
asi como la rescision del contrato en caso de encontrarse vigente.

NOVENA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - “La Secretaria” y “El Contratista”
ntre si fas controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar
mas especificos de caracter técnicc y administrativo derivados de este contrato,

a algin reclamo o discrepancia de caracter técnico o administrativo relacionada con la
in o ejecucicn del contrato, “El Contratista” podra efectuarlo, dentro de los 10 dias naturales
la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas vy
le dieron origen y anexard la documentacion que sustente su peticién. El reclamo se realizara
nte el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En
fectuar su reclamo en el plazo indicado en este parrafo, “El Contratista” renuncia a cualquier
-erior por la diferencia de que se trate.

responde al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otre lado “El
corrmmnes e -, 8.4 de GV, correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-082-2023, asignada bajo ia modalidad de Licitacién Piblica Estatal.
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“El Contratista”, por cada diferencia, solo podra interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el
desacuerdo con la resolucién al reclamo, una discrepancia de caracter técnico o administrativo en los
términos de esta clausula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuara las consultas pertinentes y reunira los elementos
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendra un plazo de 10 dias naturales contados a partir
de la recepcidn de la solicitud efectuada por “El Contratista” para emitir su determinacion por escrito vy
comunicarsela, estableciendo las bases contractuales de su decision.

Una vez recibida la determinacion de la residencia de obra, “El Contratista” contara con un plazo de 10
dias naturales para gue éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendra por aceptada.

Si “El Contratista” acepta la determinacidn final, el residente de obra procedera a la emisién de la orden
de cambioy, en su caso, se procedera a la formalizacion del convenio correspandiente.

Si la determinacion del residente de obra no es aceptada por “El Contratista”, éste podra pedir que el
reclamo se revise como discrepancia de caracter técnico o administrativo.

Si “El Contratista” opta por que el reclamo se revise como discrepancia de cardcter técnico o
administrativo, ésta versard sobre |los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no
podrd agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer
correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de cardcter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente
manera:

“El Contratista” debera presentarla por escrito ante “La Secretaria”, con copia al residente de obra,
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha en que “El
Contratista” hubiere recibido la determinacién final del residente de obra, respecto de la resolucion del
reclamo.

a solicitud que al respecto haga “El Contratista” debera indicar que se trata de una discrepancia de
aracter técnico o administrativo sujeta a resolucidn y contendra como minimo:

} Descripcion pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionandolos en forma especifica con la
ocumentacion que los compruebe;

) Indicacion clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones
ontractuales y legales que fundamenten su reclamo;

) Documentacion comprobatoria de tos hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente
rdenada e identificada con nimero de anexo.

3

kﬂf :sponde ai Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por T'empo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
L wunvunae oo oen, 94 de CV., correspondiente ala asignacion nimero SIOP-E-FINEDUE-0B-LP-082-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacién Pubiica Estatal.
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“La Secretaria” podra resolver por si misma la discrepancia de caracter técnico o administrativo que haya
sido hecha valer por “El Contratista”, o delegar dicha facultad al drea que considere pertinente, en cuyo
caso comunicara a “El Contratista” el nombre del drea designada, marcando copia al residente de obra,

“La Secretaria”, o en su caso, el area designada, verificard que la discrepancia haya sido presentada en
tiempo y forma; en caso contrario la desechard. Si la discrepancia no es desechada, “La Secretaria”, o en
su caso, el area designada, comunicara por escrito a “El Contratista”, el inicio del procedimiento de
discrepancia, quien tendrd un plazo de 10 dias hébiles para presentar todo documento o alegato que
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud “La Secretaria”, o en su caso, el
area designada procedera a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citard por escrito a “El
Contratista”, dentro de un plazo de 10 dias naturales contados a partir de la presentacion de la
discrepancia, para iniciar las aclaraciones.

Durante las aclaraciones, “Las Partes” se reunirdn tantas veces como sea necesario y el drea asignada
debera comunicar su resolucién a “Ef Contratista”, dentro de los 30 dias naturales siguientes a su inicio.

Si “El Contratista”, acepta la resolucion de la discrepancia de cardcter técnico o administrativo, “La
Secretaria”, o en su caso, el area designada lo hara del conocimiento del residente de obra, quien emitira
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procedera a la formalizacién del convenio respectivo,
concluyendo asi el procedimiento para la resclucién de reclamos y discrepancias de caracter técnico o
administrativo con efectos juridicos concernientes a las partes.

CUADRAGESIMA. - CONCILIACION. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la

cldusula denominada RESOLUCION DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no

constituyan una discrepancia de cardcter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha

rlausula “Las Partes” podran presentar ante la Contralcria solicitud de conciliacion, por desavenencias
lel cumplimiento del contrato.

:sto de que “Las Partes” lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligara a fas mismas
imiento podra ser demandado por la via correspondiente. En caso contrario, quedardn a salvo
os, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

ZSIMA PRIMERA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - “Las Partes”
a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
ece |la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
ién, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. “Las Partes” se someten a
i6n del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
1 domicilic presente o futuro pudiera corresponderles.

corresponde al Contrato de Obra Plblica a Pracios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado “El
o A Contratista” Greif Mi, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion niomere SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-082-2023, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Publica Estatal.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021

Area: Direccion de Contratacion

Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre!, Rubrica?, Firma®, y Namero de Identificacién Oficial*
de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de Proteccion de

Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados

Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Con
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