
2

1 1

Infra struct,.tra 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-PAVMIG-OB· CSS-887-2023 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, 
EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSÉ MARÍA GOYA CARMONA EN SUS 
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 
GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EN 
CONJUNTO CON LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y POR LA 
OTRA LA SOCIEDAD GRUPO CONSTRUCTOR VÉRTICE JALISCO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. 

EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A 
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENT ES 

PRIMERO.- Mediante oficio número CISG-0247/2023, recibido en la Oficialía de Partes de "La Secretaría" 
con fecha 14 de julio de 2023; la Secretaría General de Gobierno so licitó a " la Secretaría" la celebración 
de un Convenio de Coordinación y Colaboración entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y la 
Secretaría General de Gobierno, en apego a lo dispuesto por el artículo 12 de la ley de Obra Pública del 
Estado de Ja lisco y sus Municipios, para llevar a cabo la contratación y ejecución de obra pública 
denominada: "Pavimentación con ca rpeta asfáltica, ciclovía y parque lineal en ca lle Heraclio Quezada, 
desde la glorieta al crucero Los Arrayanes, en el Municipio de Degollado, Jalisco. Segunda etapa." 

SEGUNDO.- Mediante fecha 17 de julio de 2023, fue suscrito el Convenio de Coordinación y Colaboración 
número CONV/COORD/SIOP/011-2023, entre la Secretaría Genera l de Gobierno y la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, con el objeto de establecer las responsabilidades y la coordinación de 
acciones de ambas Secretarías, a fin de que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública lleve a cabo los 
procedimientos de adjudicación, contratación y ejecución de la obra pública denominada: "Pavimentación 
con ca rpeta asfáltica, ciclovía y parque lineal en calle Heraclio Quezada, desde la glorieta al crucero Los 
Arrayanes, en el Municipío de Degollado, Jalisco. Segunda etapa.", misma que será solventada por la 
Secretaría General de Gobierno, y que cuenta con un techo presupuesta! autorizado hasta por la cantidad 
de $22'700,000.00 (veintidós millones, setecientos mil pesos 00/100 M.N.), con cargo a la partida 
presupuesta! 6151 denominada "Construcción de Carreteras, Puentes y Similares" autorizado en el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para e l ejercicio fiscal 2023. 

DECLARACIONE S 

l.· "la Secreta ría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.-Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tíenen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conform idad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 

26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Ja lisco. 

L presente hoja corresponde al Contra10 de Obra Públ ica a Precios Unitarios por Tiempo Determina~o que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"La Se(rctcria General de Gobierno" y por otro lado ..,El Contratista" Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V., co"espondiente a la asignación número SIOP-E-

Jc,lisi... r.., PAVMIG-OB-CSS-887-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Ed ificio "B", en la Colonia M iraflores, en el 

municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obl igarse en los términos de este contrato de conform idad en lo 
dispuesto po r los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción V, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraest ructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 

este Centralizado Estata l, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 

extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simpl ificado 

Sumario, con número de asignación SIOP-E-PAVMIG-OB-CSS-887-2023, instaurado por "La Secretaría", 

en térm inos de lo dispuesto por los artícu los 43 numeral 1 fracción 11, numeral 2 fracción II y 90, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municip ios, para tal efecto se informó al Comité M ixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Nonagésima Cuarta Sesión Extraordinaria, ce lebrada el día 04 de 

agost o de 2023 el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 04 de agosto de 2023, fecha en la cual 

se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a los recursos asignados a "La Secretaría General de 

Gobierno" especificados en el numeral SEGUNDO, del apartado de "ANTECEDENTES" del presente 

instrumento. 

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número CSS-887-2023. 

1.7 .- La Dirección Ejecuto ra de la Obra Pública materia de este contrat o es la establecida en la Orden de 

Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referida 

en el numeral inmediato anterio r. 

11.- Declara "La Secretaría General de Gobierno" por conducto de su representante, bajo protesta de decir 

verdad que: 

11.1.- Que es una Secretaría de la Administración Pública Centralizada, dependiente del Poder Ejecutivo del 

Estado, de conformidad con los artículos 2 numera l 2, 3 numeral 1, 5 numeral 1 fracciones 1, 11 y XVI, 7 

numeral 1 fracción 111, 14, 15 numeral 1 fracciones 1, VI y XVIII, 16 numeral 1, fracción I y 17 de la Ley 

Orgánica de l Poder Ejecutivo del Est ado de Jalisco. 

11.2.- Su Titular el Mtro. Juan Enrique lbarra Pedroza, está legitimado para la suscripción del presente 
contrato con base al nombramiento otorgado como Secretario General de Gobierno, de fecha 06 del mes 

de diciembre de l año 2018, extendido en su favor por el Ingeniero Enrique Alfara Ramírez, Gobernador ' \ 

Constituciona l del Estado de Jalisco, así como por lo dispuesto en los artícu los 46 de la Const itución Política \ 

del Estado de Jalisco, S numera l 1 fracciones II y XVI, 15 numeral 1 fracciones 1, VI y XVIII, 17 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo; 1, 3 y 4 del Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno; así 

como el artículo 12 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, todos los anteriores 

o rdenamientos del Estado de Jalisco. 

La esente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios un,tarios por Tiempo Determinado q ue celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"'La Sccrcta,io GcncrDI de Gobierno" y por otro lado "El Contrntista" Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E· 

PAVMIG-OB-CSS-887-2023. asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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11.3.- Para los efectos del presente contrato, seña la como domicilio el ubicado en la Aven ida Ramón 
Corona, No. 31, Colonia Centro, C.P. 44100, en el Municipio de Guadalajara, Ja lisco. 

111.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

111. 1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos de l presente contrato. 

111.2.- Acredita su lega l existencia con el testimonio de la escritura públ ica número 12,277, de fecha 03 de 

julio de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado José Miguel Sánchez López, Notario Público Titu lar 

número 02, del Municipio de Ocotlán, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripción con fo lio mercantil 
número N-2019069256 de fecha 28 de agosto de 2019. 

111.3.- Su representante, el C. con el ca rácter ya indicado, cuenta con las 
facultades necesarias para suscribir el presente cont rato, de conformidad con el contenido del testimonio 

de la escritura pública número 23,835, de fecha 04 de mayo del 2022, otorgada ante la fe de la Licenciada 

Adriana Del Carmen Sahagún Mata, Notario Público Titular número 06, asociada a la Notaria Pública 

número 03, de la que es titular el Licenciado Antonio F. Sahagun López, del Municipio de Ocot lán, Jalisco, 

y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado 
de Jal isco, bajo boleta de inscripción con folio mercantil número N-2019069256 de fecha 24 de mayo de 

2022, manifestando a través de dicho representante que tales facu ltades no le han sido modificadas ni 

revocadas a la fecha. 

11 1.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: GCV190705FH6. 

111.5 .- Su representante, se identifica con credencial para votar número 

Instituto Federal Electoral. 
emitida por el 

111.6.- Se encuentra regist rado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de regist ro C-1493 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

111.7.- Cuenta con los recursos técn icos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

111 .8.- Tiene establecido su domici lio en la carretera Santa Rosa La Barca, Km 48.974, Colonia Cuitzeo, C.P. 
45965, en el Municipio de Poncitlán, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de 
este contrato. 

111.9.- Conoce el contenido y los requisitos que est ablecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus "\ 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la calidad de los '\ 
materia les; así como, el contenido del "programa general de ejecución de los trabajos", el "catálogo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en genera l su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de obra por partidas, así como el 100% de análisis de precios 
unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

La resente hoja correspoMe al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Secretaria" en conjunto con 

"La Secretaria General de Gobierno" y poí ouo lado "El Contratista" Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V., cor, espondiente a fa asignadón número SIOP·E· 

PAVMIG·OB-CSS-887-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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111.10.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambienta les, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

IV.- "Las Partes" declaran: 

IV.1 Las estipulaciones contenidas en e l presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

IV.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa de obra, 
planos arquitectónicos estructurales y deta lles de obra. 

IV.3.- Que se obl igan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contra to, 
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones admin istrativas que le sean aplicables. 

IV.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución de la 

obra denominada: Pavimentación con carpeta asfáltica, ciclovía y parque lineal en calle Heraclio 

Quezada, desde la glorieta al crucero Los Arrayanes, en el Municipio de Degollado, Jalisco. Segunda 

etapa. Frente 1, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su 

total terminación, de acuerdo al programa genera l de ejecución de los trabajos, proyecto, catálogo de 

conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en 

el lugar donde deban realizarse los t rabajos, de conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artícu los 108 y 109 de su Reglamento, 

acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 

11 1.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por " Las Partes" que la bitácora 

que se genere con motivo de la ejecucíón de los trabajos materia de este contrato formará parte del 

mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de 
$11'956,164.64 (once millones, novecientos cincuenta y seis mil, ciento sesenta y cuatro pesos 64/100 
M.N.), incluye el Impuesto al Va lor Agregado. 

La resente hoJa corresponde al Contrato de Obra Ptibl,ca a Precios Unitarios por Tiempo De1ermi11ado que celebran por una parte "La Secretarla" en conjunto con 
"La Secretada General de Gobie,no" y por otro lado •El Contratista"' Grupo Constructor Vértice Jalísco. S.A. de C.V., correspondiente a la asignación nt'.1mero SIOP·E· 

PAVMIG-O8-CSS-887-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio ent re "Las Partes", en 

apego a lo dispuesto por el artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 

"El Contrat ista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo de l pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrat o, se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 
artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar per iodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. - "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 

contrato en un plazo que no exceda de 100 días naturales, debiendo iniciar la obra el día 08 de agosto de 
2023, y concluirla el día 15 de noviembre de 2023, mismo que deberá rea lizarse con la secuencia y el 

tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- V IGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 
Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de ext inción de derechos y obl igaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste 

sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de conformidad con lo d ispuesto por el artículo 

112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 

los artícu los 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría General de Gobierno" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles 

donde se realizarán los trabajos de la obra pública a ejecutar por "El Contratista" para su entera 
disponibilidad, med iante el acta de entrega - recepción correspond iente, acorde a lo establecido por el 

artícu lo 103 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su 

caso los d ictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" rea lice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equ ipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, "La 

Secretaría" y/o "La Secretaría General de Gobierno" otorgan un anticipo equivalente al 30% del importe 

tota l del presente contrato; pudiendo "El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de 

manera escrita previo al inicio de la ejecución de la obra materia del presente, lo que no dará lugar a que 

se ajusten los costos, ni a la existencia de responsabil idad alguna por parte de "La Secretaría" y/o " La 

Secretaría General de Gobierno", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 100 numeral 9, de la 

Ley de O ra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido que el anticipo señalado, es 

a presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

"la Scc,ctaria General de Gobierno,. y por otro lado "El Contratista,. Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V., correspondiente a la asienación número SIOP-E­

PAVMIG-O8-CSS-887-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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el contemplado en la convocatoria y bases de la Licitación Pública Estatal y el resultante del programa de 
erogación contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de 
contratación que motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa ent rega que efectúe 
éste a " La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numera l 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
forma lizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporciona lmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el faltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago de l anticipo, la sol icitud de diferimiento de in icio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa de obra. 

En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a que se 

le autorice el diferimiento del programa de obra. Una vez autorizado el referido diferimiento "Las Partes" 

deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de rein icio y terminación de los trabajos o servicios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los t rabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos di rectos 
e indirectos que origine la obra, el financiamiento, la uti lidad y el costo de las obligaciones estipuladas en 
el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artícu lo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jal isco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" y/o "La Secretaría General de Gobierno" se reservan el derecho a 
reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
v riaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

La resente hoja corresponde al Contrato de Obro Pública a Precios Unit1'rio.s por Tien1J)O Ot:termiflado que celebran por una parte .. La Secretada" en conjunto con 

"La Secretaria General de Gobíerno" v por otro lado "El Contratista" Grupo Constructor Vértice Jalisco. S.A. de C.V .• correspondiente a la asignación número SIOP-E­
PAVMIG-OB-CSS-887-2023, asignada bajo la modalidad de Concuno Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por e l artícu lo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal que dio origen al 
presente, así como en los térm inos y procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaria de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta apl icación o devolución de l importe tota l o parcial de l anticipo, 
cance lándose la misma cuando " El Contratista" haya amortizado el importe tota l del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contrat ista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a " La Secretaría" y/o " La Secretaría 
General de Gobierno" el monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a 
lo establecido por los artícu los 1, 32, 36 fracción 111 inciso Al, 282, 283 y demás relativos y aplicables de la 
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los t ribunales con residencia 
en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos 
correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "E l Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "la Secretaría" y/o "l a Secretaría General de Gobierno" no estarán en 
aptitud de entregar el importe del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y 
consecuentemente dando lugar a la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado 
el procedimiento rescisorio correspondiente y "El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá 
el diferimiento alud ido en el artícu lo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, por lo que el computo del plazo de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha 
establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato " El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 

acienda Pública del Estado de Jalisco, por va lor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la \ 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el 
plazo máximo para la entrega de la f ianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado "La 
Secretaría en conjunto con "La Secretaría General de Gobierno" procederán a la rescisión administrativa 

del contr 

a p esente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
"La Secretaría General de Gobierno" y por otro lado "El Contratista" Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V., correspondtente a la asignación número SIOP·E· 

PAVMIG-OB-CSS-887-2023. asignada bajo la modalidad de Concurso Simptificado Sumario. 
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Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artícu lo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o la Secreta ría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual estará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, de conform idad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría" y/o "La Secretaría General de Gobierno", sometiéndose de igual 
forma a lo establecido por los artícu los 1, 32, 36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás rela tivos y 
apl icables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales 
con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución de la obra surge la necesidad de rea lizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
original del contrato, " El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 
a " La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los aná lisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, en caso de que dichos conceptos 
rebasen el techo presupuesta! autorizado, "La Secretaría General de Gobierno" deberá obtener la 
suficiencia presupuesta ! necesaria para continuar con los trabajos encomendados, previamente a su 
ejecución y pago, dicha conciliación y autorización deberá rea lizarse durante los siguientes 15 días hábiles 
a su presentación, para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 
145 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" en conjunto con "La Secretaría General de Gobierno" podrán autorizar el pago de las 
estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos 
originalmente, vigi lando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; 
tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente o 
conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 
107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos origina lmente 
en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto adiciona l, el acuerdo para su realización se 

asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" en conjunto con 
"La Secretaría General de Gobierno" podrán autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del 
artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado 
en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por nempo Determinado que celebran por una pane "La Secretaría" en conjunto con / 
"La Secretaría Genera l de Gobie,no" y por otro lado "El Contratista"' Grupo Constroctor Vértice Jalisco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación númtto SIOP•E~ 

PAVMIG-OB-CSS-887-2023. asignada bajo la modal idad de Concurso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DE OBRA.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable de obra, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", mismo 
que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 
aún las de carácter personal y contar con las facul tades suficientes para la toma de decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, normas 
de ca lidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones genera les y particu lares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de obra, y " El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, " El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente cont rato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federa l del Trabajo y de la Ley del Seguro Socia l, toda vez que como 
empresario y patrón resul ta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públ icos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" y/o 
" La Secretaría General de Gobierno", en ningún caso podrán ser considerados como intermediarios 
laborales o responsables solidarios, debiendo "El contratista" responder por todas las reclamaciones que 
sus trabajadores presenten en su contra o en contra de "La Secretaría" y/o "La Secretaría General de 
Gobierno", en relación con los trabajos objeto de l presente contrato, así como, las que pudiesen surgir 
por quienes le suministren materiales para la obra o por autoridades competentes. 

En caso de incumpl imiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia labora l y de seguridad social, 
" La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo " La Secretaría" y/o " La Secretaría Genera l de Gobierno", 
totalmente ajenos a cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, 
eximiendo "El Contratista" de cua lquier responsabilidad derivada de este caso a " La Secretaría" y/o "La 
Secretaría Genera l de Gobierno" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 1402 del Cód igo Civil del 
Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto por el artículo 16 de la 
Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS V PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución de la obra pública y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos 
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 

'cipios, que a partir de la suscripción del presente contrato " El Contratista" será el único 

a resente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" en conjunto con 
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responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a " La Secretaría" y/o " La 
Secretaría General de Gobierno", o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por 
inobservancia de las disposiciones dadas por "La Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos 
aplicables, en razón de ello "El Contratista" cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones 
pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto 
establecido en la cláusula primera del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA CIVIL.- En virtud de que entretanto la obra no haya sido 
recibida por " La Secretaría", total o parcialmente, los riesgos y responsabilidad por acontecimientos de 
siniestros de cualquier tipo durante su ejecución, corren por cuenta de "El Contratista", éste dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 99 numeral 2, de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Ja li sco y sus Municipios, 
deberá presentar ante "La Secretaría" copia simple de una póliza de seguro de obra civil, la cual deberá 
contar con cobertura para garantizar la responsabilidad civil por daños a terceros o a la propia obra, que 
pudieran ocasionarse durante la ejecución de los trabajos, así como que cubra el robo de materia les y 
equ ipos de instalación permanente, entendiéndose por éstos como los materiales y equipos incorporados 
y que forman parte de la obra, por la suma asegurada establecida en la convocatoria y bases de licitación 
pública estatal, la cua l deberá estar vigente mientras el presente contrato también lo esté. 

En el supuesto de que "El Contratista" ocasione algún daño que exceda la suma asegurada o las coberturas 
en dicha póliza, seguirá siendo el único responsable para responder por la totalidad de los daños. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- " El Contratista" no podrá encomendar ni subcont ratar con otra 
persona f ísica o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equ ipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conform idad con el artícu lo 97 numeral 9, de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización de la obra, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho 
que hacer va ler en contra de "La Secretaría" y/o "La Secretaría Genera l de Gobierno", por tales 
obligaciones. 

DÉCIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando los t rabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "la Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con las obras adicionales que resu lten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El Contratista" 

sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima necesario, podrá 
ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, 
sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras de conformidad 
con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, y 
mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108 numeral 8, de la Ley de Obra 
Pública d -stado de Jalisco y sus Municipios. 

a pr sentt hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por nempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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DÉCIMA NOVENA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de ca lidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de " La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materia les y equipos que vayan a usar en la ejecución de la 
obra, ya sea en e l lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a " El Contratista". 

VIGÉSIMA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- "El Contratista" se compromete al pago de 
los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a 
través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de 
mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA PRIMERA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.- "El Contratista" se obliga a 
cumplir con la legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en e l trabajo, para evitar 
accidentes durante la ejecución de los t rabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la 
previsión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, las medidas preventivas y de 
orientación necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con 
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo de 
obra, anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la 
responsabil idad por " El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las 
autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambienta les derivados de la real ización y operación de la obra 
pública conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jal isco y sus Municipios, además del cumpl imiento de todas las obligaciones, compromisos y 
cond icionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones 
que cause al medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para 
la remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de " La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumpl ir todas las d isposiciones legales conten idas dentro de la NAE-SEMADES-

07 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición fina l de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especia l y residuos peligrosos, así como aquel las establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técn icas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, va lorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se \ 
generen por la obra pública a ejecutar. \ 

~ 

VIGÉSIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en la obra 
imputables a "El Contratista", " La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 

cho a retr ibución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
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Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facu ltada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para ta l efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artícu lo 167 
de l Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parcia les, ni el pago tota l de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, eximen 
a " El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocu ltos que después resulten y 

que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

" La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devo lución o cancelación de la garantía de 
vicios ocu ltos, deberá redacta r un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores al vencimiento de l plazo de dicha garant ía; si el informe es favorable, "La Secretaría" procederá 
con su devo lución o cance lación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos observados 
se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, 
" La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la presente 
cláusula y una vez hecho lo ante rior dictara las instrucciones oportunas a " El Contratista", para la debida 
reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, de conform idad con el artículo 164 de l 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA CUARTA,· RESIDENTE DE OBRA,- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artícu lo 2, numera l 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este cont rato, así como los materiales 
que en el la se empleen, ya sea en el sitio de ést a o en los lugares de adqu isiciones y dará a "El Contratista" 

las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se 
ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, contro l 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durant e la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SEXTA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.· "La Secretaría" verificará que las obras 
objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de obra 
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará periód icamente el avance 
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrá por no rea lizada. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte ·La Secretaría" en conjunto con 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- " Las Partes" acuerdan 
que " La Secretaría" podrá aplicar a " El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la 
ejecución de los trabajos por causas imputables al mismo, las cua les se rán determinadas ún icamente en 
función del importe de los t rabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión 
total de la obra, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el 
atraso en la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el 
art ículo 96 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas 
convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 
monto del presente contrato, de lo cont rario se considerará causa de rescisión del m ismo. 

De igual forma, " Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por pa rte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con ca rgo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cua les serán calculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabaj os, conforme a la fecha de corte pa ra la presentación de estimaciones 
pactada en este cont rato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato " La Secretaría" y/o "La Secretaría General de Gobierno", 
independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir 
a "El Contratista", el pago de l sobrecosto que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la 
diferencia entre el importe que le representaría a "La Secretaría" y/o "La Secretaría General de 
Gobierno", conclui r con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de rescindi r el contrato, 
de conform idad con lo establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 109 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jal isco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los t rabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebra r el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 

e Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, en corre lación con lo plasmado en los artícu los 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento . 

VIGÉSIMA NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los t rabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier natura leza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, cu lpa, negligencia o ineptitud de cualqu iera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a sol icitud de 
cua lquiera de "Las Partes" conforme al procedimiento establecido en el artícu lo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descri to en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría" . 

a pr ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 
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TRIGÉSIMA.· SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- "Las Partes" acuerdan que " La Secretaría" podrá suspender por 
causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, 
en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en 
los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
M unicipios, en corre lación con lo dispuesto por los artícu los 148, 149 y 150 del su Reglamento; no obstante 
lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los trabajos, 
bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada alud ida en el numera l 6, del ordenamiento 
legal citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numera l 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
term inado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima 
segunda del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar 
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- " Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, 
debiendo para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo establecido en los artícu los 152, 153 y 166 de su 
reglamento, acordando " Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que 
acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaración co rrespondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido e l presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individua l o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2 .- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción de la obra, no concluya con los trámites admin ist rativos necesarios para la formalización del 
finiqu ito de los trabajos y posterior emisión de l acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cua lquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

a pre ente hoja corresponde al Contrato (le Obra Pública a Precios unltanos por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La Sec,e1a1ia"' en conjunto con 
'*La Secretaría General de Gobierno" y por otro lado "El Contratista" G,upo Constructor V!rtice Jalisco. S.A. de C.V., COl'respondiente a la asignación número SIOP-E. 
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s.- Si "El Contratista" no termina la obra pública objeto del presente contrato en la fecha señalada para 

ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falt a de pago de sa larios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cua lquier 

índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capita l social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice e l cumplim iento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumu le un 25% de atraso en el avance de la obra. 

9.- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 

el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en genera l, por cualqu ier otra causa 

imputable a " El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 

"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 

resulte de la rescisión, debiendo fundamenta r y motivar las causas de la aplicación de la medida, 

independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 

en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 

general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la cont inuación de 

los trabajos y se demuest re que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 

perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 

con mot ivo de una resolución de una inconformidad, o por reso lución de autoridad competente, o bien, 

no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 

conforme lo establecido en el artícu lo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de l de la Ley de Obra 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artículo 151 de s 

reglament o. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cua ndo no concurra alguna causa de rescisión 

imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 

innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, pod rán pacta r mediante un convenio la 

terminación del contrato por mutuo consentim iento, de confo rmidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

a pr ente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a PreciOs Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretarla" en conjunto con 
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TRIGÉSIM A TERCERA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.- De conformidad con el artículo 111 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, " La Secretaría" recibirá las obras objeto de este 
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, " El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los t rabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
obra, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que " La Secreta ría", 
dentro de l término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al fina lizar la verificación de los trabajos, " La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábi les 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes de la obra susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia de l hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo las obras podrán recib irse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "E l 
Contratista" lo ejecutado. 

a) De común acuerdo "La Secretaría" y " El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que 
"Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

b) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

e) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

' 

La recepción pa rcial o tota l de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los , 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato. \ 

Al momento de la conclusión de la obra, se levantará acta administrativa para la entrega y recepción a "La 
Secretaría General de Gobierno", de conformidad y para los efectos administrativos de los artículos 115 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 154 y 155 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública de l Estado de Jal isco y sus Municipios. 

~ orresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte · La secretaría· en conjunto con 
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TRIGÉSIMA CUARTA.- FINIQUITO y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por t erminados parcial o 

totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 

finiqu ito correspondiente, anexando el Acta de Entrega • Recepción Física de los Trabajos, por lo que 

recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará consta r los créditos a favor y en contra que resulten 

para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 

cua l se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario, 

el artícu lo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 

plasmado en los artícu los 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 

Contrat ista" dentro de un término d e 10 d ías hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 

el resultado de d icho fin iquito a "E l Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se tendrá como 

aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 

Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 

siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 

extingue los derechos y obligaciones de "Las Pa rtes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 

derivadas de los vicios ocu ltos. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación 

correspondiente existieran deductivas o cualquier ot ra obligación o responsabilidad para con "La 
Secretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 

por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por est os conceptos 

por "El Cont rat ista". 

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 

stablecido en el programa auto rizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 

apoyo a la obra será con cargo a "El Contratista", el importe de d ichos gastos será deducido de los pagos 

que "La Secretaría" y/o " La Secretaría General de Gobierno" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA SEXTA.· OTRAS ESTIPULACIONES.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 

consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 

millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 

públicas. 

a~ corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaria" en conjunto con 
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Así mismo "El Contratista" podrá otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptación o negativa 
de retención, con la fina lidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.2% 
(dos al millar) del importe de cada estimación, para aportarlo voluntariamente a los programas de 
capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción . En caso de que "El 
Contratista" acepte o rechace la retención antes mencionada, el escrito deberá ser anexado al presente 
contrato. 

TRIGÉSIM A SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad inte lectual de terceros, por lo que 
deslinda a " La Secretaría" y/o "La Secretaría General de Gobierno", de cualqu ier responsabilidad por la 
vio lación de la propiedad intelectual que se lleve a cabo por parte de " El Contratista" durante la realización 
de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divu lgar y/o revelar de manera 
alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" le hubiese 
proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como de la que 
se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, escrita, en 
medios electrón icos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre ot ros, que sean propiedad de 
"La Secretaría" y/o "La Secretaría General de Gobierno" reconociendo "El Contratista" que dicha 
información es considerada como secreta y confidencia l, por lo tanto deberá permanecer en estricto 
secreto durante la vigencia de l presente instrumento, perdurando la obl igación de confidencia lidad 
posteriormente por un período de 10 años, contados a partir de su conclusión, salvo previo 
consentimiento de "La Secretaría" y/o "La Secret aría General de Gobierno". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, " La Secretaría" y/o "La Secretaría General de Gobierno", procederán a ejercitar las acciones 
legales establecidas en la legislación aplicable, así como la rescisión de l contrato en caso de encontrarse 
vigente. 

TRIGÉSIMA NOVENA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "Las Partes" resolverán entre sí las 
controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar sobre problemas 
específicos de carácter técn ico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución de l contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En 
caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a cualquier 
reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

La pr sente hoja c0<responde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte ·La Secretaría· en coo1un10 con 
"la Sec,·etaría General de Gobierno" y por otro lado •e1 Contfotista'' Grupo Constructor Vértice Jalisco. S.A. de C.V., correspond iente a la asignación número ~OP·E­
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"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resol ución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reuni rá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efect uada por "El Contratista'' para emitir su determ inación por escrito y 
comun icársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contra rio se tendrá por aceptada. 

Si " El Cont ratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspond iente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrat ivo. 

Si " El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
admin istrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementa rias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo origina l. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se l levará a cabo de la siguiente 
manera: 

" El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría" , con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales sigu ientes a la fecha en que " El 
Contratista" hubiere recibido la determinación fina l del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La so licitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se t rata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a reso lución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pública a Prec,os Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria" en conjunto con 

••ta Secretaria General de Gobierno" y por ot,o lado 11EI Cont,atista'f Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 

ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 

sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 

caso comunicará a "El Contratista" el nombre de l área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 

tiempo y forma; en caso cont rario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 

su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el in icio de l procedimiento de 

discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 

considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y ci tará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presenta ción de la 

discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 

deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 

la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 

concluyendo así el procedimient o para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 

administrativo co n efectos jurídicos concernientes a las partes. 

CUADRAGÉSIMA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 

cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrat ivo conforme lo establecido en dicha 

cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 

derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 

y su cumplimiento pod rá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a sa lvo 

sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.· LEGISLACIÓN APLICABLE. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" ' -~ 

se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada ~ 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos 

que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, pa ra la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 

la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 

razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

~ responde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la Secretaría" en conjunto con 

Jalisco 
,.La Secretaria General de Gobierno"' y por otro lado "'El Contratista"' Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V., correspondiente a lo osignación número SIOP·E­
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Leído el p resente contrato y enteradas las partes de su ale nce, lo rat ifi ca n y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Ja lisco, el día 07 de agosto de 2023. 

ill 

ARQ. CAR.-LJcY ~L"-' ERAS 
DIRE 

CONTRATACIÓN 

POR "LA SECRETARÍA 

URA 

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretarla" en conjunto con 

"La Secretaría General de Gobi~mo" y por o tro lado "El Contfatis1a" GfUpo Constructor Vértice Jalisco. S.A. de C.V., correspondiente a la asignadón número SIQP.E. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre 1. Rúbrica2, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Ja1· us 
Municipios. por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 


