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y Obra Publica 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SROP-SER-CSS-1384-2023 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO 
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE 
LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL 
ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y LA MTRA. ARELÍ DE LA TORRE 
TALAMANTES EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA 
PÚBLICA, DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN Y 
FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE 
CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA LA PERSONA FÍSICA LA C. NOEMÍ 
RUTH TÉLLEZ AGUILAR, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE 
DENOMINARÁ " El CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS 
PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- " La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centra lizada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asun tos de su competencia, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 36, 46, SO, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica de l Poder Ejecutivo del Estado de Ja lisco. 

1.2. - Tiene su domicil io en Avenida Alca lde número 1351, Edificio "B", en la Colonia Miraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 
dispuesto por los art ícu los 6 fracción XIX, 9 fracción VI, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura i¡ Obra Pública, mismo que fue 
extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Concurso Simplificado 
Sumario, con número de asignación SIOP-E-SROP-SER-CSS-1384-2023, instaurado por "La Secretaría", en. 
términos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral l fracción 11, 44 numeral 1 fracción II y 90, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para ta l efecto se informó al Comité Mixto de Obra 
Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el 
día 21 de septiembre de 2023, el resultado del fallo mismo que fue emitido el día 21 de septiembre de 
2023, fecha en la cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con ca rgo a la clave presupuesta ! que se especifica en el "Anexo 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

1.6.- El presente contrato cue.nta con Orden de Trabajo Número CSS-1384-2023. 

~ corresponde al Contrato de Servicios Relacionaclos con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Oeterminaclo qu e celebran por una pa,te "la 

Secretaria" y por otro lado "El Contratista" el C. Noemi Ruth Téllez Aguilar, correspondiente a la a ción nume10 SIOP•E-SROP-SER-CSS-1384-2023, asignada bajo la 

modalidad de Concurso Simplificado Sumario 
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1 1.7.- La Dirección Ejecutora del Servicio Relacionado con la Obra Pública materia de este contrato es la 

3 

establecida en la Orden de Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, referida en el numera l inmediato anterior. 

11 .- Declara "El Contratista", bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad juríd ica para contratar y obligarse en los términos de l presente contrato. 
4 

11.2.- Es de nacionalidad mexicana, lo que acredit a con el acta de nacimiento exped ida el día ­

- Oficia lía_ , Acta., del Libro _ , del Registro Civil de 
4 ----¡¡ 4 4 4 

11.3.- La C. Noemí Ruth Téllez Aguilar, quién se identi fica con la credencial para votar número 

emitida por el Instituto Nacional Electoral, misma que se tuvo a la vista y obra en copia 

simple en el expediente conformado con motivo de la elaboración del presente contrato, acredita su 
carácter de persona física. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: . 5 

11.5.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-2204 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11 .6.- Cuenta con los recursos técn icos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.7.- Tiene establecido su domicilio en Av. Cristóbal Colón, No. 3080, Jardines de San José, C.P. 44950, en 
el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este 
cont rato. 

11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 
materiales; así corno, el contenido del "programa genera l de ejecución de los trabajos", el "catá logo de 
conceptos", las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en genera l su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa de l servicio por partidas, así como el 100% de aná li sis de 
precios unitarios del servicio motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

11.9.- Conoce debidamente el sitio para la ejecución del servicio objeto de este contrato, así como las 
condiciones físicas y ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

·'~ ~ ja corresponde al Cont,·ato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una I>arte "La 
· · •. ·' :·, Secretaria" y por otro lado "El Contra tista" el C. Noemi Ruth Téllez Aguilar, correspondiente a la asignación n · 1ero SIOP-E·SROP-SER-CSS· l384-2023, asignada bajo la 

Jctlisco modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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1 111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa del servicio, 
planos arquitectónicos estructurales y deta lles del servicio. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusu las que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artícu lo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución del 
servicio denominado: Elaboración de Evaluaciones Socioeconómicas de Programas y Proyectos de 
Inversión en Infraestructura del Estado de Jalisco. Frente 3, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su 
responsabilidad y dirección profesional, hasta su total terminación, de acuerdo al programa genera l de 
ejecución de los trabajos, proyecto, catálogo de concept os, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así 
como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deb_an real iza rse los trabajos, de 
conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artículo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos 
ordenamientos y normas seña lados en la declaración 11.8 del apartado de declaraciones de "El 
Contratista" . Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución 
de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA.- M ONTO DEL CONTRATO.- El costo de l servicio objeto de este contrato es por la cantidad de 
$1'979,769.19 (un millón, novecientos setenta y nueve mil, setecientos sesenta y nueve pesos 19/100 
M.N.), incluye el Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, solamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artícu lo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" rea liza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO. - "las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública de l Estado de Ja lisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una period icidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 
artículo 105 de la Ley de Obra Públ ica de l Estado de Jalisco y sus Municipios. 

·-~ hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La 

Secretaría" y por otro lado "t i Contratista" el C. Noemi Ruth Téllez Aguilar, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-CSS-1384-2023, asignada bajo la 

Jalisco modalidad de Concurso Simplificado Sumario. ~ 
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Las est imaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución estab lecido 

1 en la clá usu la cuarta de l presente; para el últ imo mes de ejecución de los trabajos, se pod rá generar la 

est imación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los t rabajos objeto del presente 

contrato en un plazo que no exceda de 100 días natu rales, debiendo inicia r el servicio el día 23 de 

septiembre de 2023, y concluirla el día 31 de diciembre de 2023, mismo que deberá realizarse con la 
secuencia y el t iempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia de l presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y fina lizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre " Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 

sean liquidados dent ro de los 20 d ías hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los sa ldos respectivo, de confo rmidad con lo dispuesto por el artícu lo 

112 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en 
los artícu los 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE M ATERIAL.­

"La Secret aría" se obliga a po ner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se rea lizarán 

los t rabajos del servicio a ejecutar por " El Contratista" para su entera disponibilidad, med iante el acta de 

entrega - recepción correspond iente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, perm isos, licencias 
y demás auto rizaciones que se requieran para su real ización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que " El Contratista" real ice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materia les necesarios para la 

ejecución de los t rabajos, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, 

" La Secretaría" oto rga un anticipo equivalente al 30% de l importe tota l de l presente contrato; pudiendo 

"El Contratista" renunciar a su ent rega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 

ejecución del servicio materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la 

existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 100 numera l 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido 

que el anticipo señalado, es el contemplado en las bases y el resultante del programa de erogación 

contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro de l procedimiento de cont ratación que 
motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 

ést e a "La Secretaría" de la garantía, de conform idad con lo previsto en los artícu los 98 numera l 1, fracción 

1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la ent rega 

del anticipo se rá motivo para diferir sin mod ifica r en igua l plazo el programa de ejecución pactado, 

a presente hoja corresponde al Contrato el e Servicios Relacionados con la Obra Pé,blica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La 

Secretaría" y por otro lacio "El Contratista• el C. Noemí Ruth Té!lez Agu ilar, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-CSS-1384-2023, asignada bajo la 
modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación . Si "El Contratista" no 
entrega la garantía de l anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por t ra bajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el fal tante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será mot ivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorpora ndo a la misma, copia de l depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa del 

servicio . En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo seña lado no tendrá derecho a 

que se le autorice el diferimiento del programa del servicio. Una vez autorizado el refe rido diferimiento 
"Las Partes" deberán de proceder con la formalización de l convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los t rabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, la fecha de 
terminación de los mismos se diferirá en igual propo rción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ej ecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribi r un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los t rabajos o servicios, sin 
modifica r el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe.cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e ind irectos que origine el servicio, el financiamiento, la util idad y el costo de las obligaciones est ipuladas 
en el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus M unicipios. En el caso de existir t rabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, así como en los términos y 
proced imientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías sigu ientes: 

a presente hoja corresponde al Contrato de Serv«ios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

Secretaría" y por otro lado "El Cont ratista" el C. Noemi Rutll Téllez Aguilar, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-CSS-1384-2023, asignada bajo la 
moclalidacl de Concurso Simplificado Sumario. 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.· "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artícu lo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraest ructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Ja lisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe tota l o parcial de l anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmed iato anterior y "El Contratista", no hubiese oto rgado la 
fianza para gara ntizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de ent regar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspond iente y 
"El Contratista" ent regue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se rea lizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabil idades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la orden de t rabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presenta r 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructu ra y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Ja lisco, por va lor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumpl imiento de conform idad con el artícu lo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus M unicipios, la garantía estará vigente 
hasta que los servicios materia del presente contrato hayan sido recibidos en su totalidad. Si transcurrido 
el plazo máximo para la entrega de la fia nza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado 
"La Secretaría" procederá a la rescisión administrativa de l contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable conta r con el acta administrativa de extinción de 

derechos y obligaciones, o bien, el finiqui to y, en caso de existir saldos a ca rgo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el art ículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.· Para garantizar los 
defectos y vicios ocu ltos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 
C ·sta" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Va lor 

hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Públ ica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

· ' Secretaría y por otro lado "El Contrat ista• el C. Noemí Ruth Téllez Aguilar, cofl'espondiente a la asignación número SIOP-f-SROP-SER-CSS-1384-2023, asignada bajo la 
Jet [ l!:,C(j modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Agregado, de los t rabajos rea lmente ejecutados a favor de la Secre taría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, la cual est ará vigente por doce meses contado 
a partir de la fecha de la suscr ipción del Acta de Entrega - Recepción física de los trabajos, de conform idad 
con lo dispuesto por el artícu lo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

11
EI Contratista" ot orga su pleno consentim iento pa ra que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 

totalidad de sus obligaciones adqu iridas med iante el presente cont rato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ant e "La Secretaría", sometiéndose de igua l forma a lo establecido por los art ículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282,283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los t ribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución del servicio surge la necesidad de rea lizar trabajos por conceptos no previstos en el catá logo 
original del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá solicitar po r escrito 
a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 
documentación que los soport e y apoyos necesarios para su revisión, previament e a su ejecución y pago, 
d icha conci liación y autorización deberá realiza rse dura nte los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 
para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artícu lo 145 de l Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de t rabajos, que contemplen cant idades 
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el cont rat o; tratándose de ca ntidades adiciona les, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados origina lmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 
conform idad con lo establecido en el artícu lo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades ad icionales o conceptos de trabajo no previstos origina lmente 
en el catálogo no sea necesaria la aut orización de presupuesto ad icional, el acuerdo pa ra su real ización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, 11La Secretaría" podrá 
autorizarlos med iante convenio suscri to en los términos del artículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DEL SERVICIO.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente 
a la iniciación de los trabajos en el sitio de real ización de los m ismos, un representante permanente, que 
fungirá como responsable del servicio, el cual deberá previamente se r aceptado por la "La Secretaría", 
mismo que deberá de estar facu ltado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los 
trabajos, aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en 
todo lo re lat ivo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, 
normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suministros, incluyendo los planos con sus modifica ciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de ca lidad, bitácora de obra, convenios y demás documentos inherentes que se 
gen e n la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artícu los 2 y 104 numeral 

a presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unita,•ios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

Secretaria" y por otro lado "El Contralista" el C. Noemi Ruth Téllez Aguilar, correspondiente a la asignación número SIOP-E -SROP-SER-CSS-1384-2023. asignada bajo la 
modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 
se reserva el derecho de solicitar en cua lquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable de l servicio, y "El Cont ratista" tendrá la obligación de nombrar a ot ro que reúna los requisitos 
exigidos en e l presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear persona l t écnico especializado para la ejecución de los 
t rabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- " El Contratista" deberá de cumpli r a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, t ales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y pat rón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organ ismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá se r considerada como intermediario laboral o responsable so lidario, debiendo "El 
Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus t rabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los t rabajos objeto del presente cont rato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para el servicio o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia labora l y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el proced imiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" tota lmente ajena a cua lquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-pat ronales, eximiendo "El Contrat ista" de cu alqu ier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil de l Estado de Ja lisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En vir tud de que " El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución del servicio y debe sujetarse a todos los reglam entos y ordenamientos de las 
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía públ ica, protección 
eco lógica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federa l, estatal o municipa l, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conform idad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contra to "El Contratista" será el ún ico 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo del servicio se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajustarse a lo estipu lado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello " El Contratista" 

cubrirá el o los daños a resa rcir, así como las erogaciones pecunia rias que se causen por concepto de una 
o varias eventual idades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

· ."t- · -~ a correspoode al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 
-.';',< ·' Secretaria" y por otro lado "El Contratista" el C. Noe,,,¡ Ruth Téllez Aguilar, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP·SER-CSS-1384-2023, asignada bajo la 

Ja tlSCO modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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DÉCIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS.- " El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, salvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte del servicio mencionado o respecto de trabajos especializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a " La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos " El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el terce ro 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numera l 9 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la realización del se rvicio, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o 
derecho que hacer valer en contra de " La Secretaría" por tales obligaciones. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con los servicios adicionales que resulten necesarios, los cuales hará por su cuenta "El 
Contratista" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima 
necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total de l servicio contratado en tanto no se lleven a cabo 
dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación del servicio de 
conformidad con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108, numeral 8, de la 
Ley de Obra Púb lica de l Estado de Jal isco y sus Municipios. 

DÉCIMA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratist a" se obliga a que los materiales y 
equipos que se util icen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cua l es facultad de " La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materia les y equipos que vayan a usar en la ejecución del 
servicio, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El 
Contratista". 

DÉCIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - "El Contratista" se compromete al 
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y 
justificadas a través de la residencia de "La Secretaría" en tanto no sean aclaradas por este, será causa de 
situación de mora de " El Contratista". 

V IGÉSIMA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DEL SERVICIO.- "El Contratista" se obliga a cumplir con la 
legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes 
durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la previsión de 
riesgos presentes o futuros con motivo del servicio a ejecutar, las medidas preventivas y de orientación 
necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, instalando con cargo a sus 
gastos indirectos y confo rme a los lineamientos señalados por "La Secretaría" el rótulo del servicio, 
anuncios, avisos y señales necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad 
por " El Contratist a", en caso de incumplimiento " La Secretaría" dará aviso a las autoridades competentes, 

o--podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

resente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " l a 

Secretaria" y por otro lado "El Contratista" el C. Noemi Ruth Téllez Aguilar, correspondiente a la asignación n,,mero SIOP-E-SROP-SER-CSS-1384-2023, asignada bajo la 

modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AM BIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contrat ista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la realización y operación del servicio 
conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y 
sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes 
ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones que cause al 
medio ambiente, por lo que deberá realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la 
remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las ind icaciones 
generadas por la Dirección Genera l de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambienta l. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007 /2008, respecto de l manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por el servicio a ejecutar. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en el servicio 
imputables a "El Cont ratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artículo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, den tro de un término máximo de 30 días natura les, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", rem itirá las actuaciones respectivas a la 
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parcia les, ni el pago total del servicio, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, 
eximen a " El Contratist a" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después 
resu lten y que provengan por defectos del servicio o mala ca lidad de los materiales utilizados para la 
ejecución del servicio. ._ 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cance lación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado de l se rvicio recibido, dentro de los 15 días 
hábiles anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" 
procederá con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resulta r favorable y los defectos 
observados se deben a deficiencias en la ejecución del servicio y no al uso de lo rea lizado duran te el plazo 
de garantía, "La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la 
presente cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contrat ista", para 
la debida reparación de lo realizado y concederle un plazo para el lo, de conformidad con el artículo 164 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

1 .. :.~ oja corresponde al Conlfato de Servicios Relacionados con ta Obra Pública a Precios Unitarios l) Or Tiempo Determinado que celebran por una parte " La 
1 

Secretaría" y por otro lado "El Contrafüta" el c . Noemí Rutl1 Télle2 Aguílar, correspondiente a la asignación núi,1ero SIOP-E-SROP-SER-CSS-138q-202 3, asignada bajo la 
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Toda vez que la suspensión de los t rabajos no puede ser indefin ida, según lo dispuesto por el numeral 2, 
del artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los t rabajos, se rá necesario dar por 
terminado an ticipadamente el presente contrato, confo rme a lo dispuesto en la cláusu la trigésima primera 
del presente. En caso de suspensión de l contrato que nos ocupa, éste podrá continuar produciendo todos 
sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" 
podrá rescind ir administrativamente el presente contrato, la cua l operará de pleno derecho, debiendo 
para ello proceder conforme lo estab lecido en el artícu lo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco 
y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su Reglamento, 
acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" qu ien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante 
los tribuna les competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causa les para dar por rescind ido el presente contrato previstas en el artícu lo 109 numera l 
2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de " El Cont ratista", individua l o la ext inción de la persona jurídica 
cont ratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
cond iciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si " El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y forma lizada el Acta de Entrega 
Recepción del servicio, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la fo rmalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión de l acta de extinción de derechos y ob ligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4 .- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquie ra de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos pa ra ello. 

5.- Si "El Contrat ista" no termina los t rabajos objeto del presente cont rato en la fecha señalada para ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier 
índo le. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimien to de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contrat ista" acumule un 25% de atraso en el avance del servicio . 

9.- Cuando en conjunto las penas convenciona les, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin inclui r el impuesto al valor agregado del monto de l contrato. 

·,: :· · •., ~ hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

: ,.,~ :,~~ : ;:~~; por otro lado "El Contratista" el C. Noemí Ruth Tellez Aguilar, correspondiente a la asignación número SIOP·E· SROP-SER-CSS-1384-2023, asignada bajo la 
Jll.liSC() modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 

Página 13 de 19 

l. 



1 

Jalisco 

Inf1 nec,tructuru 
y Obn:t Puhlia.t 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SI OP-E-S ROP-S E R-CSS-1384-2023 
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

10.- Las demás causas que se estab lezcan en el presente cont rato y en general, por cua lquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apl iquen a 
"El Contratista" las penas convenciona les conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la med ida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplica rse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas just ificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuest re que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad tota l o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por reso lución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numera les 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el artícu lo 151 de su 
Reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia de l contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación de l contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO CONCLUIDO.- De conformidad con el artículo 111 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, " La Secretaría" recibirá el servicio objeto de 
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secret aría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a t ravés de la bitácora del 
servicio, dent ro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida term inación de los mismos 
conforme a las condiciones estab lecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspond iente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse pa rcialmente aquellas 
partes de l servicio susceptibles de ejecución por fases que puedan ent regarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo el servicio podrá recibirse de fo rma parcia l cuando: 

a) Sin estar terminada la totalidad de l servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
conven ido y puedan ser util izadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 

ntratist a" lo ejecutado. 

l a p,·esente hoja corresponde al Contrato ele Servicios Relacionados con la Obra Pübl ica a Precios Unitarios por Tiem po Determinado que celebran por una parte " la 

Secretaria" y por otro lacio " El Contratista• el C. Noemi Ruth Téllez Aguilar, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-CSS-1384-2023, asignada bajo la 

modalidad de Concurso Sim pli ficado Sumario. A~ 
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b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, los trabajos que se reciban se liquidarán en la forma 
que "Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato . 

c) " La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los t ra bajos que decida recibir. 

d) La autorid ad jurisdiccional declare rescind ido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de los trabajos y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los térm inos de este contrato. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
tota lmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiqu ito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" den tro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elabora~ el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo estab lecido en la Convocatoria y Bases de l Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los artículos 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del fi niquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma un ilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este térm ino no realiza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obl igaciones pactados en el contrato, de 
conform idad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Pública de l Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los saldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
sigu ientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA CUARTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse el servicio y efectuarse la liquidación 
correspondiente existiera n deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 
Secreta ría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 

- - - · tratista". 

a pres nte hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pilbl ica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "l a 

Secretaria" y por ot ro lado " El Contratista• el C. Noerní Ruth Téllez Aguilar, corresponcliente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER·CSS·1384-2023, asignada bajo la 
modalidad de Concurso Simpl ificado Sumario. 
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Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de 
apoyo del servicio será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "la Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA QU INTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
mil lar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus M unicipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control sobre las obras 
públicas y servicios. 

TRIGÉSIMA SEXTA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cualquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la rea lización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. • CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de 
manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" 
le hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como 
de la que se genere como resu ltado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, 
escrita, en medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean 
propiedad de "La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como 
secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "la Secretaría" procederá a ejercitar las acciones legales establecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "la Secretaría'1 y "El Contratista" 
resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o administrativo rela cionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista11 podrá efectuarlo, dentro de los 10 días natura les 
sigu ientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "las Partes". 

En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate . 

, ¡, , ~ ~ hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacion ados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La 

-" "' ~ :~:~;.'.\ por otro lado "El Contratista" el c. Noemi Ruth Téllez Aguilar, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-CSS-1384-2023, asignada bajo la 

,JG. ligc,:Q modalidad de Concu rso Simplificado Sumario, 
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"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrat ivo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolve r el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días natura les contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días natura les para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el resid ente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de ca rácter técnico o 
admin istrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones ad icionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sust ituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técn ico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final de l residente de obra, respecto de la reso lución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractua les y legales que fundamenten su reclamo; 

la presente ho ja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " l a 

Secretaría" y por otro lado "El Con tratista" el C. Noemí Ruth Téllez Aguilar, correspondiente a la asignación núrnero SIOP-E-SROP-SER-CSS-1384-2023, asignada bajo la 
modalidad de Concurso Simpli ficado Sumario. 
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Quedan a salvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 

las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 

las garantías constituidas conforme al artícu lo 165 de l Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "la Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 

responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numera l 

1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 

teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo los trabajos objeto de este contrato, así como los 

materiales que se empleen en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de 

adquisiciones y dará a "El Contratista" las instrucciones y observaciones que estime pertinentes 

relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren 
pertinentes. 

VIGÉSIMA CUARTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obliga torio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 

de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 

durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir co n las previsiones establecidas en los art ículos 

138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA QU INTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DEL SERVICIO. - "l a Secretaría" verificará que los 

trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por "E l Contratista" de acuerdo con el programa del 
servicio relacionado con la obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual 

comprobará periódicamente el avance y la ca lidad de los servicios en la inteligencia de que el servicio mal 
ejecutada se tendrá por no realizado. 

VIGÉSIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "las Partes" acuerdan que 

" la Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la ejecución 

de los trabajos por causas imputables al mismo, las cua les serán determinadas únicamente en función del 

importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión tota l del 
servicio, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el atraso en 
la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 96 de 

la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas convencionales 
podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del monto del 

presente cont rat o, de lo contrario se considerará causa de rescisión de l mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "la Secretaría" en 

ape o a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

es nte hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios u ,, itarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

Secretaria" y por otro lado "El Cont ratista" el C. Noeml Ruth Téllez Aguilar, correspondiente a la asignación número SIOP.f.SROP-SER-CSS-1384-2023, asignada bajo la 
modalidad de Concurso Sim plificado Sumario. 
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Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones econom,cas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálcu lo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento legal en cita. Las retenciones realizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igua l o superio r al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numerales 8 y 9 de l artículo 109 de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA OCTAVA.• AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier natura leza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "Las Partes", 
determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" conforme al proced imiento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

VIGÉSIMA NOVENA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá 
suspender por causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en 
todo o en parte, en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme 
lo establecido en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artícu lo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; 
no obstante lo anterio r cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los 
trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del 
ordenamiento lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido 
reglamento. 

; ~ """"'"' ' '""'" •• " "'"" ,.,,oo, .,M " "" """ """' , """M """"' '" n, • ., """"'"""' ' "' «"'''" '" ""''""'·ca ' Secretaria" y por otro lado " El Contratista" el C. Noemí Rut l1 Téllez Aguilar. correspondiente a la asignación número SIOP-E -SROP-SER-CSS-1384-202 3, asignada bajo la 

Jalisco modalidad ele Concurso Simplificaclo Sumario. ~ 
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1 c) Documentación comprobato ria de los hechos sobre los que verse la discrepan cia, debidamente 
ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar d icha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al resid ente de obra . 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la d iscrepancia haya sido presentada en 
tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del proced imiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 
área designada procede rá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 
Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Parte_s" se reun irán tan tas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su reso lución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, "La 
Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la forma lización de l convenio respect ivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a "Las Partes". 

TRIGÉSIMA NOVENA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de ca rácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplim iento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el conven io respectivo obligará a las mismas 
y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente . En caso contrario, quedarán a sa lvo 
sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respect iva. 

CUADRAGÉSIMA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" se obligan 
a sujetarse estrictamente pa ra la ejecución de los trabajos objeto de este contrato a todas y cada una de 
las cláusulas que lo integran, así como a los términos, l ineamientos, procedimientos y requisitos que 
establece la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpreta ción, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribuna l de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

~ /-.~ te hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unita,•ios por Tiempo Determinado q ue celebran por una parte " l a 
. ! Secretaria" y por otro lado "El Contratista· el C. Noemi Ruth Téllez Aguilar, corres1Jondiente a la asignación número SIOP·E•SROP-SER·CSS·l384-2023, asignada bajo la 

Ju.lt neo modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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Jnlisco 

Infraestructura 
y Obra Público 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SROP-SER-CSS-1384-2023 
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo rati fican y firman en el Municipio de 
Guada lajara, Jalisco, el día 22 de septiembre de 2023. 

ARQ. CAR ERAS 
DIREC CITA IÓN Y 

CONTRATACIÓN 

·r ru ura 
y Obra Pública 

DIRECTORA GENERAL DE ESTIÓN Y FOMENTO A LA 
1 N FRAESTR U CTU RA 

POR "EL CONTRATISTA" 

c. ,. 'f ., ■ ~· • • 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO DE 
INFRAESTRUCTURA 

TESTIGOS 

2 

La presente hoja corresponde al Con trato ele Serv1c1os Relacionados con la Obra Pública a P1 ec1os Un1tanos por Tiempo Determinado que celebran por una pa1te " La 
Secretaría" y por ot10 lado "El Contratista" el C Noemí Ruth Téllez Aguilar, coi respondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER·CSS-1384-2023, asignada bajo/ a 
modalidad de Concurso S1mphf1cado Sumano. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Sé elimino: Rúbrica1
, Firma2

, Número de la Credencial de Elector3
, Datos de 

Acta de Nacimientos4, Registro Federal de Contribuyentes5 de los particulares que 
aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Trans arencia Acceso a la Información Pública en correlación a la Le de Protec de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de J Is 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 




