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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FOCOCICR-OB-C55-1065-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FOCOCICR-OB-CSS-1065-+
2020, para la contratacion de obra plblica: Construccion de empedrado zampeado en la calle 19 de
diciembre en la localidad de Ex Hacienda de Zapotlanejo municipio de Juanacatlan, Jalisco. —

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del dia 2 de diciembre de 2020, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

'
Con fecha de invitacion del dia 10 de noviembre de 2020, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-FOCOCICR-OB-CSS-1065-2020,se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S.A. de C.V. ~
2.- Blanca Eutemia Martinez Rojas

3.-  Keops, Ingenieria y Construccién, S.A.de C.V. v

4.-  Estudios, Sistemas y Construcciones, S.A. de C.V.

5.- Construcciones e Insumos Eléctricos AlO, S.A de C.V

fr’/
Con fecha del dia 30 de noviembre de 2020, a las 12:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Puablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niumero 1351,

Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 4
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NQO. SIOP-E-FOCOCICR-OB-CS55-1065-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion | Importe con IVA

1 | Construcciones e Insumos Eléctricos AlO, S.A de C.V No se presento $0.00

2 | Blanca Eutemia Martinez Rojas Se acepta $2,929,638.49 |

3 | Estudios, Sistemas y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,900,392.95 | .

4 | Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S.A. de C.V. Se acepta $2,811,689.79 | .

5 | Keops, Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V. Se acepta $3,078,027.06 | .-

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Construccionesy Pavimentos las Cafiadas, S.A. de C.V. $2,811,689.79 &
2 | Estudios, Sistemas y Construcciones, S.A. de C.V. $2,900,392.95 '
3 | Blanca Eutemia Martinez Rojas $2,929,638.49 |-
4 | Keops, Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V. $3,078,027.06 |,

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 30 de ~
noviembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la prog/uesta técnica.

v v ¥
1.- Construcciones y 2.- Estudios, 4.- Keops,
Pavimentos las Sistemas y 3.- Blanca Eutemia Ingenieria y
DOCUMENTOS % y i =
Cafiadas, S.A. de Construcciones, Martinez Rojas Construccion, S.A.
C.V. S.A. de C.V. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
et data CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicion técnica y
economica es
autdgrafa del
Representante Legal...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FOCOCICR-0OB-CS5-1065-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Construcciones y 2.- Estudios, 4.- Keops,
Pavimentos las Sistemas y 3.- Blanca Eutemia Ingenieriay
DM Caiiadas, S.A. de Construcciones, Martinez Rojas Construccion, S.A.
C.V. S.A.de C.V. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos,
anexos econémicos
(guia de llenadoenla
integracidn de la
propuesta técnica y
econdémica), modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o

hnralis di CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracién de la
propuesta.
Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto
proparcionados por la
convocante...
Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitic de la
obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas las
/ particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
f acuerdos que se
Vi tomaron; conoce y
Vi acepta las Circulares
;:J' aclaratorias y anexos
J de las mismas, mismos
/ que han sido
considerados en la
4 elaboracién de la
propuesta ..
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FOCOCICR-OB-CS5-1065-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Construcciones y 2.- Estudios, 4.- Keops,
Pavimentos las Sistemas y 3.- Blanca Eutemia Ingenieria y
POCUMENTOS Cafiadas, 5.A. de Construcciones, Martinez Rojas Construccidn, S.A.
C.V. S.A.de C.V. de C.V.

Documento T6.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y administrativos al
servicio del licitante ...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas
y privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos, ...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
f Documento T12.-
Programa
/ calendarizado y
i cuantificado de la
I utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
f la maquinaria y equipo
/ de construccién,
/ propuesto por el
P 14 licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FOCOCICR-OB-CS5-1065-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Construcciones y 2.- Estudios, 4.- Keops,
Pavimentos las Sistemas y 3.- Blanca Eutemia Ingenieria y
Cafiadas, S.A. de Construcciones, Martinez Rojas Construccion, S.A.
c.v. S.A.de C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Programa

calendarizado y

cuantificado del

suministro de los

materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion
permanente,

propuesto por el

licitante...

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ....

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretar(a a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su

/ propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

& Documento T21.-
¥ Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
denianter gatas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPFLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FOCOCICR-OB-C55-1065-2020

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Construcciones y
Pavimentos las
Cafadas, 5.A. de
C.V.

2.- Estudios,
Sistemas y
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Blanca Eutemia
Martinez Rojas

4.- Keops,
Ingenieria y

Construccion, S.A.

de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucidn de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.- Los
documentos que
acrediten la
experiencia y
capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que
el licitante manifieste
que tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)
de personas con
capacidades diferentes
de la totalidad de su
planta de empleados,
cuyas altas en el
Instituto Mexicano del
Seguro Social, se hayan
dado con 6 (seis) meses
de antelacidn al acto de
presentaciény
apertura de
proposiciones, misma
gue se comprobara con
el aviso de alta
correspondiente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FOCOCICR-OB-C55-1065-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Construcciones y 2.- Estudios, 4.- Keops,
Pavimentos las Sistemas y 3.- Blanca Eutemia Ingenieria y
BOCUMENTES Caiiadas, S.A. de Construcciones, Martinez Rojas Construccién, S.A.
C.v. S.A.de C.V. de C.V.
Documento T26.-

Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de hombres
y mujeres que laboran CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo locala
utilizar para la
ejecucién de los
trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn,
anotando el nombre de
la contratante, nimero
de contrato,
descripcién de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas
de terminacion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Con referencia al Documento T20.- “Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido

positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT)”, es necesario

sefalar que este documento se solicita para la formalizacion del contrato, por lo que no sera motivo de
f_/ evaluacidn y la falta del mismo no sera motivo de desechamiento de la propuesta.

/ Propuestas que presentaron incumplimiento.
/” En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
// Concurso Simplificado Sumario.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FOCOCICR-OB-C55-1065-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica importe con IVA
1 | Construccionesy Pavimentos las Cafiadas, S.A. de C.V. $2,811,689.79 | .
2 | Estudios, Sistemas y Construcciones, S.A. de C.V. $2,900,392.95
3 | Blanca Eutemia Martinez Rojas $2,929,638.49
4 | Keops, Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. $3,078,027.06 |,

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.ll. Que los importes capturados por costos
indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicacién de los porcentajes
analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

/ I. Eliminacion por Rango de Aceptacién;
Il. Determinacion de precios de mercado;
/ Ill. Determinacion de insuficiencias;
g IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
Vi V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
/ Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FOCOCICR-OB-CS55-1065-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lal a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto
Autorizado

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO S10P-E-FOCOCICR-OB-C55-1065-2020

Construcciéon de empedrado zampeado en la calle 19 de diciembre en la localidad de Ex

Hacienda de Zapotlanejo municipio de Juanacatlan, Jalisco. $3,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO 52,423,870.51
IMPORTE MAYOR PROPUESTO 52,653,471.60
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,512,944.59
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,889,886.27
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,136,002.90
: IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA
EMPRESA " PROPUESTASIN  PROPUESTA CON [ oULTADO DELA
EVALUACION
wva WA
1|Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, 5.A. de C.V. $2,423,870.51 $2,811,689.79 SE ACEPTA
2|Estudios, Sistemas y Construcciones, 5.A. de C.V. 52,500,338.75 $2,900,392.95 SE ACEPTA
3|Blanca Eutemia Martinez Rojas $2,525,550.42 $2,929,638.49 SE ACEPTA
4|Keops, Ingenieria y Construccién, 5.A. de C.V. $2,653,471.60 $3,078,027.06 SE ACEPTA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NQ. SIOP-E-FOCOCICR-OB-CS5-1065-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niGmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE  IMPORTE
RUBROS MENOR o MAYOR
PROPUESTO PROPUESTO

10. MATERIALES $967,693.17| $1,447,272.53
11. MANO DE OBRA $248,270.27]  $666,932.13
12, MAQUINARIA ¥ EQUIPO 5305,736.59)  5330,556.79| $316,786.93
13. COSTOS INDIRECTOS $187,101.75| 5263,853.08| $232,397.97|
14. FINANCIAMIENTO 53,415.59 $5,622.27 54,286.87

Construcclonesy Pavimentos .~ Estudios, Sistemas y Blanca Eutemia Martinez Keops, ingenieriay

i las Caffadas, S.A. de C.V,  Construcciones, S.A. de C.V. Rojas Construccién, S.A. de C.V.

- IMPORTE POR MATERIALES 49.6211% 5967,693.17 72.3174%| $1,447,272.53 62.3420%| $1,312,93098 54.2806%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 34.1987% $666,932,13 12.4056% $248,270.27 21.9621% $462,524.98 30.9539% $666,716.96
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.1802% $315,540.65 15.2771% 5305,736.59 15.6959% $330,556.79 14.7655% $318,033,20

. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,950,165.95 100.0000%| $2,001,279.39 100.0000%| $2,106,012.75 | 100.0000%| $2,153,900.15

. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.79942% $230,108.27 13.18422% $263,853.08 £.88417% $187,101.75| 10.89594% $234,687.67
. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.25787% 55,622.27 0.15079% $3,415.59 0.18449% 54,230.57 0.18183% $4,343.17
. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.33333% $225,875.90 9.66667% $219,193.05 9.38333% £215,567.47| 10.33333% $247,269.46
. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62146% $12,098.12 0.62469% 512,497.63 0.59960% 512,637 88 0.61597% $13,271.16
. PRESUPUESTO TOTAL $2,423,870.51 $2,500,338.75 $2,525,550.42 $2,653,471.60 I
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2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

retiraron del procedimiento las que

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se
hubieren resultado insolventes.

: g Construcciones y Pavimentos Estudios, Sistemas y Blanca Eutemia Martinez Keops, Ingenleriay

S las Caiadas, 5.A. de cv. Construcciones, 5.A.de CV. Rojas Construccidn, S.A. de C.V.
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5273,347.32 $0.00 $0.00 §71,890.49
MATERIALES g
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 40,00 $316,350.70 $102,095.99 $0.00
OE OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,246.27 $11,050.33 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $2,289.70 50.00 $45,296.22 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 87127 $56.30 40,00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $276,883.29 $328,272.31 5147,448,51 $71,890.49
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -551,007.39 -5108,979.26 $68,118.96 5175,378.96
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

{MPORTE DE LA : IMﬁO_RTE DELA RESULTADO DELA RESULTADO DELA
PROPUESTA PROPUESTA CON VA EVALUACION EVALUACION POR
: e g : _ BINARIA TASACION ARITMETICA
1|Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, $2,423,870.51 $2,811,689.79 CUMPLE INSOLVENTE, SE
S.A.de C.V. DESCALIFICA
2|Estudios, Sistemas y Construcciones, S.A. $2,500,338.75 $2,900,392.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE
de C.V. DESCALIFICA
3|Blanca Eutemia Martinez Rojas $2,525,550.42 $2,929,638.49 CUMPLE SOLVENTE
4|Keops, Ingenieria y Construccién, S.A. de $2,653,471.60 $3,078,027.06 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
cv YA QUE REBASA EL TECHO
¥V FINANCIERD ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima primera sesion ordinaria del dia 02 de diciembre de 2020, “en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Blanca Eutemia Martinez Rojas, "5ara ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién de empedrado zampeado en la calle 19 de diciembre en la localidad de Ex
Hacienda de Zapotlanejo municipio de Juanacatlan, Jalisco.,/por un monto de $2,929,638.49 (dos millones
novecientos veintinueve mil seiscientos treinta y ocho pesos 49/100 M.N.)/1.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacidn se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $878,891.55 (ochocientos
setenta y ocho mil ochocientos noventa y un pesos 55/100 M.N.). ~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FOCOCICR-OB-CS5-1065-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 3 de diciembre de -~
2020 a las 10:45 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.
’
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 91 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 4 de diciembre de 2020 ¥ de terminacién el dia 4 de marzo de 2021. 7
/ Ve
_,_4-"" El presente acto fue presidido por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitaciéon
__:.,,:’-'" y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion
/" de la misma, para emitir el fallo.

/,/ Concluida la junta de pronunciamiento,de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:25
/ horas del dia 2 de diciembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado +
/ /" de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Gy
Por parte de la Secretaria de |nfraest|;g€(/ jy/:ﬁ/h’f/aﬁ_th’llca
s
A
//’

Arg. Ca %ﬂeras

Director General de Licitacién y Contratacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

Keops, Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V.

Estudios, Sistemas y Construcciones, S.A. de C.V.

Blanca Eutemia Martinez Rojas
Construcciones y Pavimentos las Cafiadas, S.A. de
C.V.

Construcciones e Insumos Eléctricos AlO, S.A de
cvV

PARA (X > ANGCES TRPADA

ToNV/
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director

o/
~l




